
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CLIENTE:

 PROJ_INFRA | 19.19-PTE_RNiquim

PROJETO:

ASSUNTO: FONTES: SINAPI

LOCAL: DATA BASE: 08/2020

CÓDIGO: UNIDADE:

CÓDIGO UND COEFICIENTE SALÁRIO CUSTO

00040811 MÊS 0,2500000 13.052,80               3.263,20                    

00040818 MÊS 4,0000000 3.164,02                 12.656,08                 

00041084 MÊS 4,0000000 1.544,61                 6.178,44                    

00043494 MÊS 4,0000000 114,12                    456,48                       

00010775 MÊS 4,0000000 522,00                    2.088,00                    

ORSE-11703 M2 30,0000000 125,85                    3.775,50                    

28.417,70                 

27,48% 7.809,18R$               

36.226,88R$             

Responsável Técnico/a:

CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM DESONERAÇÃO

SERVENTE (SERVIÇOS GERAIS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO NIQUIM

ORÇAMENTO BÁSICO DAS OBRAS

BARRA DE SÃO MIGUEL / AL

SERVIÇO:

BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A PRODUÇÃO  COM TELHA DE 4.0 MM E PISO EM 

CONCRETO.

EPI - MENSALISTA

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3 X 6,0 M COM ALTURA - 2,50M COM 1 SANITÁRIO.

GLOBAL

MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR DE TAXA DE BDI 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

(B) ADM. LOCAL SEM BDI

Cláudia Maria Pereira de Melo
Engenheira Civil  | CREA - 020216494-2

 CPU


