<
% = ) 4 CLIENTE:
B PLANILHA ORCAMENTARIA
o o PREFEITURA
ENGENFARIA PROJ_INFRA | 19.19-PTE_RNiquim ARR
£ DESENVOLVIMENTO DE SAQ MIGUEL
PROJETO: REFORMA E ADEQUAGAO DA PONTE SOBRE O RIO NIQUIM REFERENCIA: PRECOS COM DESONERAGCAO
ASSUNTO:  ORGCAMENTO BASICO DAS OBRAS FONTES: SINAPI ORSE
LOCAL/UF  BARRA DE SAO MIGUEL / AL DATA BASE 08/2020 07/2020
BDI BASE: 27,48%
i PRECOS COM DESONERAGCAO (R$) %
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QTD
UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI TOTAL ITEM
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 69.799,00 14,46%)
11 ORSE 4554  [Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m? 20,00 20,19 25,74 514,80 0,11%
1.2 ORSE 00051 |Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 6,00 307,79 392,37 2.354,22 0,49%
13 COMP.01 | CODEVASF [Administracéo local da obra. GLO 1,00 28.417,70 36.226,88 36.226,88 7,50%
14 COMP.02 | CODEVASF |Mobilizagéo de Obra ud 1,00 12.042,32 15.351,55 15.351,55 3,18%
1.5 COMP.02 | CODEVASF [Desmobilizagéo de Obra ud 1,00 12.042,32 15.351,55 15.351,55 3,18%
2.0 DEMOLICOES , RETIRADAS E LOCACAO 6.322,77 1,31%
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA, ASSOALHO E BARROTE, SEM
2.1 SINAPI 97643 OGAO S0 » ASSO OTE, m? 120,00 14,49 18,47 2.216,40 0,46%
REAPROVEITAMENTO E DE FORMA MANUAL
REMOGAO DE PEGAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
22 SINAPI 97654 d 8,00 99,23 126,50 1.012,00 ,219
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un ! 0,21%
23 ORSE 00008 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA m? 4,22 58,89 75,07 316,80 0,07%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
2.4 SINAPI 72850 ! ’ t 20,50 8,99 11,46 234,93 %
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) on ’ ’ ’ ’ 0,05%
25 SINAPI 95425 TRANSPQRTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, EM VIA URBANA, m 161,50 1,25 1,59 256,79 0,05%
DMT ATE 5.0 KM.
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
2.6 SINAPI 100952 [MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT TxKm 615,00 1,37 1,75 1.076,25 0,22%
ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.7 ORSE 00050 |[Locagdo de construgdo até 200 m2, inclusive execugdo de gabarito de madeira. M2 140,00 6,78 8,64 1.209,60 0,25%
3.0 INFRAESTRUTURA 240.121,71 | 49,74%
3.1 BLOCOS - VIGA BERCO 24.069,52 4,99%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
o, SINAPI 47 K ,74 7,2 ,2 .398, ,339
Sl 965 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 G 688, 9 9,29 6.398,39 1,33%
312 SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE G 93,14 8,69 11,08 1.031,99 0,21%
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
313 SINAPI 96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E)E FORMA PARA OS BLOCOS B1 E B3, m? 44,06 76,51 97,53 4297,17 0,89%
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA O BLOCO B2, EM
314 SINAPI 96531 ! ~ 2 6,10 76,51 97,53 594,93 0,12%
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m §
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35MPA,
25 ORSE 00131 ! . M 10,00 498,24 635,16 6.351,60 1,32%
SEM LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m ?
L E DE E B! BE E DE E E
3.1.6 SINAPI 92874 ANCAMENTO DE CONCRETO COM BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO M3 10,00 21,90 27,92 279,20 0,06%
ACABAMENTO.
Bil7/ SINAPI 12889 |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3 63,54 63,16 80,52 5.116,24 1,06%
3.2 PERFIS METALICOS - LONGARINAS E TRANSVERSINAS 216.052,19 44,75%
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
3.21 SINAPI 100764 ~ KG 3.365,40 9,25 11,79 39.678,07 8,22%
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (PERFIL W 360x79) ;
AF_01/2020_P
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
322 SINAPI 100764 ~ KG 14.143,75 9,25 11,79 166.754,81 34,54%
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (PERFIL W 610x155) ;
AF_01/2020_P
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
2. SINAPI - X , , .064, ,26%
BZS 100766 UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. U 75X40X4,75 KG 555,83 8,56 10,91 6.064,11 1,26%
AF_01/2020
324 SINAPI 33765 SOLDAGEM ,DE CHUMBADORES/PINOS DE CISALHAMENTO NAS LONGARINAS H 40,00 60,72 88,88 3.555,20 0,74%
(VIGAS METALICAS).
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£ DESENVOLVIMENTO DE SAQ MIGUEL
PROJETO: REFORMA E ADEQUAGAO DA PONTE SOBRE O RIO NIQUIM REFERENCIA: PRECOS COM DESONERAGCAO
ASSUNTO:  ORGCAMENTO BASICO DAS OBRAS FONTES: SINAPI ORSE
LOCAL/UF  BARRA DE SAO MIGUEL / AL DATA BASE 08/2020 07/2020
BDI BASE: 27,48%
5 PRECOS COM DESONERAGCAO (R$) %
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND Q1D
UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI TOTAL ITEM
4.0 SUPERESTRUTURA 139.561,84 | 28,91%
4.1 LAJE DE TABULEIRO 21.430,51 4,44%
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.1.1 SINAPI 92787 EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 365,00 7,93 10,11 3.690,15 0,76%
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.1.2 SINAPI 92788 EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 993,15 6,66 8,49 8.431,84 1,75%
MONTAGEM. AF_12/2015
413 SINAPI 92271 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 71,60 50,57 64,47 4.616,05 0,96%
AF_12/2015
414 ORSE 8185 ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA PONTILHOES E PONTES. m? 23,76 55,88 71,24 1.692,66 0,35%
415 ORSE 131 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35MPA. m? 4,48 503,36 641,68 2.874,73 0,60%
4.1.6 SINAPI 92874 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m? 4,48 21,90 27,92 125,08 0,03%
4.2 ESTRUTURA DE MADEIRA - PASSARELAS/PASSEIOS 118.131,33 24,47%
PASSARELA EM MADEIRA DE LEI EXECUTADA EM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE
2, ORSE 1 2 295,44 ,61 ,87 115.486,4 23,929
421 8610 PECAS EM MASSARANDUBA. m 95,46 306,6 390,8 5.486,45 3,92%|
4.2.2 ORSE 5153 PASSADICO DE MADEIRA m? 37,50 55,33 70,53 2.644,88 0,55%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 26.969,28 5,59%
5.1 ORSE 03608A |CORRIMAO EM MADEIRA ROLIGA DE EUCALIPTO TRATADA m 54,00 230,56 293,92 15.871,68 3,29%
5.2 SINAPI 79466 |PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS NO CORRIMAO m?2 344,79 16,04 20,45 7.050,96 1,46%
5.3 SINAPI 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA. m? 52,00 5,71 7,28 378,56 0,08%
5.4 SINAPI 100752 [PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO EM SUPERFICIE METALICA m? 52,00 32,48 41,41 2.153,32 0,45%
5.5 SINAPI 100745 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO EM SUPERFICIE METALICA m? 52,00 15,01 19,13 994,76 0,21%
5.6 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 200,00 2,04 2,60 520,00 0,11%
TOTAL GERAL COM BDI 482.774,60 100%
NOTAS GERAIS: RESPONSAVEIS TECNICAS
Claudia Maria Pereira de Melo
Engenheira Civil | CREA 020216494-1
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