SERVICO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZAGAO 5X CAC-044 M2 SINAPI:ADriI/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZAGAO 5X cop: CAC-044 UNIDADE: M2
[SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
0,00
0,00
[MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 42,94
l DISCRIMINAC‘O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
[cHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X 1,1° M, E = 12 MM 1357 M2 0,2600 63,57, 16,53
|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L 0,1000 5,32 053
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) 4491 M 1,2000 6,68 8,02
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,1500 12,18 183
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30° CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6189 M 1,1700 13,71 16,04
MKO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 20,48
DISCRIMINAGAD SINAPI UNID QiDE PROD 1MPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 [ 0,500 18,18 9,09
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 W 0,750 15,18, 11,39
0,00
(0BSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 +3 +4) = 63,42
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 63,82
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 76,74
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: (ENCASCAL
SERVICO: RECOMPOSICAO DO ) M3 SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: RECOMPOSIGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO (ENCASCALHAMENTO) coD: CAC-047 UNIDADE: M3
[SERVICOS - COMPOSICOES AUKILIARES SUB-TOTAL (1) = 6,59)
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO 83771 M3 1,00000 6,59 6,59
0,00]
[EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAD | SINAPI [ uwo | QIDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
T I T 1 T T
I I I I | I | 0.0
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00]
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 127
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,08900 14,30 1,27)
0,00
|oBservACGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 43 +4) = 7,86
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 7,86
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 9,51
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| SERVICO: EXTRACAO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL CAC-049 Vs 8. linite
E EXPURGO 8 s SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: EXTRAGAO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL E EXPURGO cop: CAC-049 UNIDADE: M3
SERVICO! MPOWES AUXIUARES SUB-TOTAL (1) = 5,12
L DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QIDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,28 2,28
;SEC:\;::;) MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 83338 M3 1,0000 2,02 202
eRUTR ey
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DIST/ NCIA ENTRE EIXOS sa11 cHp 0,007 117,38 082
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DIS(RIMINAC‘D SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD PLUNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
(OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 42 43 +4) = 512
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 512
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 6,20
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SERVICO: LZAGAO x UNID
VICO: MOBILIZACAO DE OBRA ALy SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2020
|SERVICO: MOBILIZAGAO DE OBRA | _coo: CAC-087 | UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO | swapifsico | uwp | | QIDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
I I T I I I I
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL 2) = 1.773,85)
IJISCKIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5605 H 4,00 2521 100,84
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID) ’ g ’
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAD 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5667 H 4,00 15,16/ 60,64
= Al
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA DE 99HP
PESO OPERACIONAL DE *16T°* DE 0,85 A 1,00 M3 ( 01 UNID) 73 H 3,00 145,15 43345
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 5747 " 3,00 93,03 279,09
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014 (02 UNID.) ’ ’ %
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 { 01 UNID) sin " 4,00 1138 510.24
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LTQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 1 H 30 A 104555
VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COMP. KM 200,00 1,42 283,04
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ ] SINAPI UNID QIDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCIIMINA“D SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
Bes: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 +3 +8) = 1.773,85
RESP. TECNICO: 1.773,85
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 2.146,54
SERVICO: DESMOBILIZAGAO DE OBRA CAC-088 UNID | C.Unit P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: | CODEVASF | DATA: ANO 2018 ]
|SERVICO: DESMOBILIZAGAO DE OBRA | cop: CAC-088 | uNIDADE: UNID
[SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
| DISCRIMINAGAO | SINAPI [ uwo | Qroe PROD | IMPROD |  P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[EquiPAmENTO SUB-TOTAL (2) = 1.773,85
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5695 H 4,00 25,21 100,84
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURND. AF 06/2014 ( 02 UNID)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG, CAP.
MIN. 1 M3, (CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 5667 H 4,00 15,16 60,64
M ~ CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID)
ESCAVADEIRA HIDHULICA SOBRE ESTEIRA DE 99HP
3,00 145,15, 435,45
PESO OPERACIONAL DE *16T* DE 0,85 A 1,00 M3 ( 01 UNID 29 H
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 5747 " 3,00 93,03 279,00
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID.) : : i
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 2 " o 12756 51024
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OFEMCAD.AF_OGIIDH (01 UNID)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 79 " 300 a8 1055
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR comp. KM 200,00 1,42 283,04
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QroE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
0,00
SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR PIOTAL
0,00
0,00
PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 +3 +4) = 1.773,85
RESP, TECNICO: TOTAL-R$ = 1.773,
BDI (%) = 21,01%)
TOTAL DO SERVICO - R$ = 2.146,54
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COMPENSADA

SERVICO: INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA, PARA ALMOXARIFADO, EM CHAPA DE MADEIRA

CAC-089 m?

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

[ CODEVASF DATA: ANO 2020
NSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA, PARA ALMOXARIFADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | cop: CAC-089 | UNIDADE: m? |
[SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 587,67
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID QroE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR PIOTAL
EXECUCAD LMOXARIFADO E| NTEIRO DE OBR, CHAPA DE MADE I OMPENSADA, 0 PRATELEIRAS.
< u;;tmnu M CAl BRA EM € MADEIRA Ci SADA, INCLUS| ELEIRAS — Wi N — e
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID. Qrde PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QIDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
0,00
0,00
[MAD DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
(0BSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 +3 + 4 587,67
RESP, TECNICO: TOTAL-R$ = 587,67
BOI (%) = 21,01%|
TOTAL DO SERVICO - R$ = 71,14
: AGAO LOCAI CANT 4 | . Unit. = . Unit.=
SERVICO: ADMINISTRACAO L / MANUTENGAO DE EIRO DE OBRAS CAC-090 global C. Unit, P. Unit SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF | DATA: ANO 2020
SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS cop: CAC-090 | _UNIDADE: global |
[SERVICOS - COMPOSIGBES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 278,10
L DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA 14583 M3 10,00 15,51 155,10
:rgﬁ’:uﬂmu COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP 14250 KW/H 150,00 082 123,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 2.377,50]
| DISCRIMINAGAO ccu [ uwo QrDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
|Locacho bE veicuLo, sem moToRISTA | ccuvelcuo | mes 1,00 | | 2372,50] 2.377,50
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 313,13
DISCRIMINAGAO ccu UNID Qide PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR PTOTAL
|MATERIAL DE ESCRITGRIO ccu MEs 1,00000 304,83
MATERIAL DE LIMPEZA ccu MEs 1,00000 8,30
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 30.660,37
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
IVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MEs 1,000 15.497,03 15.497,03
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 94295 MES 1,000 5.923,71 5.923,71
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93566 MEs 1,000 2.711,02 2.711,02
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93563 MEs 1,000 3.255,01 3.255,01)
VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 H 176,000 18,60 3.273,60]
OBSERVAGOES: TEMPO (MES) 18,00 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 43 +4) = 33.629,10
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 605.323,80]
BDI (%) = 21,01%)
TOTAL DO SERVICO - R$ = 732.505,03
QUANT. (MEs) 1,00 TOTAL (¢/BDI) 732.505,03
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SERVICO: PLACA DE OBRA M2 P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020
SERVICO: PLACA DE OBRA | cop: CAC-091 |_uNIDADE: M2
SERVIGOS - COMI ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 2,50,
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ez M3 0,0100 250,28 250
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO | SINAPI [ uwo T | QrDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNI.IMPR P.TOTAL
I | I I [ | 000
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 312,77
DISCRIMINAGAD SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, DE *2,0X 1,125 M 4813 M2 1,00 300,00 300,00
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4491 M 1,00 6,68 6,68
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1_0) 5075 KG 0,11 12,39 1,36
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4417 M 1,00 473 a1
[MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 46,78
l DISCIIMINA“O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 1,00 18,18 18,18
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,00 14,30 28,60
[o8servAcGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2+3 +4) = 362,06
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 362,06
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 438,13

45 de 61



SERVICO: INSTALACAO E FO IMENT P UGA ™M
CO: INST/ RNECI ‘0 DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM SINAPI:ADri1/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: I CODEVASF [ DATA: ANO 2020 ]
[SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM | _coo: CAC-111 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAQ | coTAGAD [ unio QrDe PROD | IMPROD | P.UNT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
| | |
I I T T T
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
[MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 19,80
DISCRIMINAGAO SICRO UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
- TUBO DE PEAD ESPIRALADO D=100mm M913 M 1,00 19,80] 19,80
MAO DE SUB-TOTAL (4) = 7,55
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID Qe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPL 88.309 H 0,1000 18,31 1,83
SERVENTE COM ENCARGOS COMPL 88.316 H 0,4000 14,30 5,72
[o8servagGEs: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 27,35
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 27,35
BDI (%) = 21,01%)
TOTAL DO SERVICO - R$ = 33,10
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN 300 MM M P. Unit.=

SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
| CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN_300 MM [ coo: CAC-112 |_UNIDADE: M2
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO I COTAGAO [ unio QipE PROD | IMPROD |  P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
1 1 1 1  §
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QIDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 19,54)
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Qrde PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.IOTAL
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 10561 M 1.05 1830 1922
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 1379 XG 0,40 0,48 0,19,
AREIA MEDIA 370 M3 0,002 65,00 0,13
MAG DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 938
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QiDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
IP[DREIRDCOM ENRAGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,20 18,31 3,66
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 " 0,40 14,30 5,72
OES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 42 43 +4) = 28,92
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 28,92
8D (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 35,00

SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM

M

P. Unit.=

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBR CODEVASF ] DATA: ANO 2020
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM CoD: CAC-113 l UNIDADE: M2
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO | COTAGAD [ unio QTDE PROD | IMPROD |  P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
I I I 1 T
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT, PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
[MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 151,06
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ unio Qroe PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) 9.829 ' M 1,00 lsl,osl 151,06
m DE OBRA SUB-TOTAL (8) = 6,82
DIS(RIMIN‘C‘D SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,06 18,31 1,10
SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,40 14,30] 572
[o8servAgGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 4243 +4) = 157,88
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 157,88
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 191,05
Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 ::, :Z:: 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem C.Unit. = SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
Dulsories baras NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF | DATA: ANO 2020
|Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas COD: CAC-120 | UNIDADE: M2 |
[SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 522,00
OISCRIMINAGAO SINAPI UNID QrdE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 10775 Mes 1,00 522,00 522,00
INTERNAS
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = | 0,00|
| DISCRIMINAGAO [ SINAPI [ unio QrDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR |  PJOTAL |
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DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID. QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVAGGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 43 +4) = 522,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 522,00
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVICO - RS = 591,26
Cerca Com Mouroes De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M,
Com 5 Fios De Arame Farpado Ne 14 SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
|EBRA: [ CODEVASF DATA: ANO 2020
[[Cerca Com Mources De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M, Com 5 Fios De Arame Farpado N2 14 | cop: CAC-121 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 27,72
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS
0.5M, COM S FIOS DE ARAME FARPADO N? 14 75039 n 100 2072 0.7
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID Qroe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
| DISCRIMINAGAO SINAPI [ owo T | QIDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ | [ [ I [
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QroE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
|0BSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 42 +3 +4) = 27,72/
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 22,72
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 33,54
SERVICO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020
SERVICO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | _cob: CAC-122 | UNIDADE: UNID
SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI | unm ] [ QTDE PROD [ IMPROD [ P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
I | I I
SUB-TOTAL 2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPL UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00/
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 748
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE, 4722 M 1,1300 66,23 74,84
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 32,89
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 [0 2,30000 14,30) 32,89
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 107,73
RESP. TECNICO: TOTAL - RS = 107,73
BDI (%) = 21,01%|
TOTAL DO SERVICO - RS = 13036

SERVICO: ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

P. Unit.=

SINAPL:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO i CODEVASF | DATA: ANO 2020
SERVICO: ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | _cob: CAC-123 | UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUNILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00

[ DISCRIMINACAO [ SINAPI [ v [ QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.FROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
| | [ |
EQUIPAMENTO. SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD [ P.UNIT. PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL UB-TOTAL (3) = 6417
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD INIT. PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
:;1:;[(}\ DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOFUNDACAO (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEAM COTAGAO M 1,1000 52,3 P
RETE)
0,00
MAO DE OBRA UB-TOTAL (4) = 127,83
SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD [ P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
AJUDANTE DE 88242 [0 5,30000 14,10) 74,73
PEDREIRO COM E} 88309 [0 2,90000 18,31 53,10
0,00
(OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE - 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 192,00
RESP. TECNICO: TOTAL - RS = 192,00
BDI (%) = 21,01%)
TOTAL DO SERVICO - RS = 23233
SERVICO: Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais P.Unit= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

COMPOSICAO AN

TO
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF [ DATA: ANO 2020
SERVICO: Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais | _cob: CAC-124 | UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUNILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO [ SINAPI [ uso ] QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
[ | I [
EQUIPAMENTO UB-TOTAL 2) = 857,44
DISCRIMINACAO ORSE UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR | _ P.TOTAL
Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais 10389 miés 2,00000 428,72 857,44
MATERIAL UB-TOTAL () = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPL UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR |  P.TOTAL
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3 + 4)= 857,44
RESP, NICO: TOTAL - RS = 857,44
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVICO - RS = 97120
SERVICO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO/AS BUILT P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUS

[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF | DATA: ANO 2020
SERVICO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO/AS BUILT | _cob: CAC-125 | UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINACAO [ SINAPI [ usio | QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUBTOTAL () ~ 0,00
DISCRIMINACAO ORSE, UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MATERIAL SUB-TOTAL () = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD [ P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 3325391
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD [ P.UNIT.PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MEs 1,0000 15.497,03 15.497,03
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 240,00 14,84 3.561,60
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 240,00 31,90 7.656,00]
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90775 i 264,00 24,77 6.539,28
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 33.25391
RESP. TECNICO: TOTAL - RS = 33.25391
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 40.240,71
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUEALA 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATE 4 METROS - M2 C.Unit. = P.Unit.= SINAPL:ADril/2020 (Alagoas/AL)
FORNECIMENTO E EXECUCAO. NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUALA 5 METROS, ALTURA DO MURO coD: CAC-126 UNIDADE: M2
DE ATE 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUGAO. ) )
[sErVicos - comPOsIGBES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00,
DISCRIMINAGAD SINAPI UNID QroE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR PIOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 22,48
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QioE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR PIOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 5631 cHP 0,05800 114,76000 677
CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 5632 cHI 0,3360 46,750 15,71
CHI DIURNO. AF_06/2014
SUB-TOTAL (3) = 286,58
SINAPI
DISCNIMINAC‘Q /COTACID UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 10X1,0M(CXLXA), COTAGAO M3 1,000 199,62 199,62
INCLUSO ARAME DE ACO 2.2 MM + PVC
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M 4011 M2 0914 5,70 521
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) COTAGAO M3 1,300 58,33 75,83
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) 5063 KG 0,002 14,78 0,03
SARRAFO DE MADEIRA NAO *2,5 X 10 CM, MAC, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4460 M 0,714 8,24 5.88
(MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 40,18,
DISCRIMINAGAD SINAPI UNID QroE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
88309 H 1,578 18,31 28,89
88316 H 0,789 14,30 11,28/
0,00
BES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2+3 4 4)= 349,23
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 349,23/
BDI (%) = 21,01%|
TOTAL DO SERVICO - R$ = 422,61
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO cob: CAC126 UNIDADE: M2
DE ATE 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUGAO. )

[sErvicos - composicBEs AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
| DISCRIMINAGAO [ SINAPI [ oo Qroe PROD | IMPROD | PUNT.PROD | puNIT.IMPR P.TOTAL
l I [ I | I | 0.0
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (ca CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUALA 5 METROS, ALTURA DO MURO cop: CAC-126 UNIDADE: M2
DE ATE 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUGAO. ) :
[sERVICOS - COMPOSICBES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00]
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Qroe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 22,48
DISCRIMINACAQ SINAPI uniD Qroe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
HinolURNOIAF-OE 1A 5631 CHP 0,05900 114,76 6,77
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHIDIURNO. AF_06/2014 5632 CHI 0,3360 46,750 15,71
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 286,58
DISCRIMINAGAO SWARI uniD Qroe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR PTOTAL
/ cotagho
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0X 1,0 M (C X LX A),
INCLUSO ARAME DE ACO 2.2 MM + PVC cotAcho M3 1,000 g 199,82
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M 4011 M2 0,914 5,70 521
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) coTAGAO M3 1,300 58,33 75,83
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14X 18 (11/2 X 14) 5063 XG 0,002 14,78 0,03
SARRAFO DE MADEIRA NAD APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4460 M 0,714 8,24 5,88
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 40,18
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID Qipe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,578 18,31 28,89
SERVENTE COM E 88316 H 0,789 14,30 11,28
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+43+4)= 349,23
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 349,23
BDI (%)= 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 422,61
SERVICO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E 9 M2 C.Unit. = [ -
COMPACTACAO MECANIZADA : ek SINAPI:ADril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E COMPACTAGAO MECANIZADA coD: CAC-016 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 17,37
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID Qioe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 5901 i 0,006 171,35 103
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
“ICAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
5903 cHI 0,003 33,45 0,10
<05 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
\ETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 5678 CHP 0,040 83,34 333
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5679 CHI 0,053 34,90 1,85
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 61533 cHp 0 23,58 641
DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI 01534 i 0,252 18,45 465
DIURNO. AF_08/2015
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 11,66
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID Qibe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 9,33 11,66
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,74
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID Qrpe PROD IMPROD P.UNIT, PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,052 14,30 0,74
0,00
|oBservacoes: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 4243 +4) = 29,78
RESP, TECNICO: TOTAL-R$ = 29,78
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 36,04
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| COMP-1 | COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO - Auxiliar
SERVICO: JUNIDADE: més
MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros) {Valor (R$): 304,83
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO | UNIDADE | QUANT.| PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR | P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Agua Mineral (20 litros) garraf 5,00 7,00 35,00
Copo descartavel 200 ml Unid. 100,00 0,10 10,28
Caneta esfereografica Azul Unid. 3,00 1,20 3,60
Cartucho colorido para impressora Unid. 2,00 77,00 154,00
Cartucho preto para impressora Unid. 2,00 49,00 98,00
Clips caixa 1,00 3,00 3,00
Lapis grafite duzia 1,00 0,35 0,35
Marca texto Unid. 0,50 1,20 0,60
SUB-TOTAL: 304,83
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 304,83
TOTAL - R$ 304,83
BDI % 1,0000
TOTAL DO SERVIGO - R$ 304,83
| COMP-2 | COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - Auxiliar
|SERVIGO: UNIDADE: més
MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros) Valor (R$): 8,30
~ EQUIPAMENTO
DISCRIMINAGAO | UNIDADE | QUANT.| PROD [ IMPROD [ P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0,00
I SUB-TOTAL: 0,00,
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Desinfetante Unid. 2,00 1,89 3,78
Agua Sanitéria 1000 ml Unid. 2,00 1,09 2,18
Alcool Unid. 0,50 1,68 0,84
Detergente 500ml Unid. 1,00 1,50 1,50
SUB-TOTAL: 8,30|
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DISCRIMINAGAOQ UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 8,30
TOTAL - R$ 8,30
BDI % 1,0000
TOTAL DO SERVIGO - R$ 8,30




Ministério da Integragiio Nacional - MI

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<z

5" Superintendéncia Regional

FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A

VEci:gthLO FISCALIZAGAO, QOM AB-CONDICIONADO, IN_CLUINDO DESPE_SAS COM
COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVAGAO E MANUTENGAO.
A Depreciacdo mensal do equipamento
A1 Preco de Aquisicéo ( GOL 1.0 12v) 47.020,00
A2 Tempo previsto de vida til (meses) 36,00
A3 Previséo de recup. na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 783,67
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros 5,00%
B2 Juros s/depreciagao/aluguel (B1xA4) 39,18
C Conservagao e manutengio
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
Cc2 Incidéncia mensal (C1xA4) 783,67
D Combustivel
D1 Media mensal de quilémetro por veiculo 1.680,00
Precgo do litro de combustivel
D2 (GASOLINA COMUM SINAPI 4222) 4,21
D3 Quildmetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 Combustivel (D1/D3)*D2 707,28
E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato 20.160,00
E2 Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 Preco do litro de 6leo 17,00
E4 Quantidade de litros de 6leo por troca (siNAPI 4227) 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 19,72
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 20.160,00
F2 Vida do Pneu em quildmetros 45.000,00
F3 Quantidade de pneus 5,00
F4 Preco do Pneu 238,91
F5 Quantidade de dias do contrato 365,00
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 43,99
G Motorista
G1 Salario com encargos sociais 1.995,53
H Custo Mensal
Sem Motorista 2.377,50
Com Motorista 4.373,03
| Custo Direto p/ km Rodado Mensal
Sem Motorista 1,42
Com Motorista 2,60
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MEMORIA DE CALCULO

DADOS DE ENTRADA

Diametro interno da Tubulagio: m (9] 0,40

Espessura das paredes: m ep= 0,20

Espessura da laje de fundo: m ef= 0,15

- Espessura da camada de areia m ea= 0,15

<Zf Espessura do cascalho da estrada (acabamento) m ee= 0,20

S espessura da parede do canal retangular: m ec= 0,12

E Espessura da camada de solo-cimento: m eb= 0,10

£ Espessura da parede da tubulag@o de concreto m et= 0,05

o) Espessura do Solo Cimento m esc= 0,00

DMT (Importagio): km DMT 1= 10,00

DMT (Bota Fora): km DMT 2 = 10,00

Kg de ago por m*: kg/m? Ago = 60,00

Espessura Placa Revestimento Canal: m e= 0,05

Espessura Placa Revestimento Canal Existente (Demoligdo): m ed= 0,07

Espessura Camada Solo a Retirar (Solo Improprio): m ecsi = 0,33

= Espessura da camada de solo-cimento: m erSQ = 0,10

;9() Espessura Camada Solo a Recompor: m €recomp. 0,25
o
[a

§ Ancoragem (Largura): m a= 0,20

- Ancoragem (Altura): m = 0,20

Largura de Limpeza Canal p/ cada lado: m = 0,50

DMT (Importagdo): km DMT 1 = 10,00

DMT (Bota Fora): km DMR2 = 10,00

Canal retangular (Espessura Parede): m c= 0,12

Canal Retangular (Laje Base Espessura): m eb= 0,10

Canal retangular (Laje Base Espessura): m h= 0,10

% Canal Retangular (Viga Horizontal Superior Largura): m vs= 0,12

8 Canal retangular (Viga Horizontal Superior Altura): m hs= 0,12

: ?_: Canal Existente (Espessura Placa): m ep= 0,07

o Concreto Magro (Espessura): m em= 0,05

DMT (Importagio): km DMT 1= 5,00

DMT (Bota Fora): km DMT 2 = 5,00

Kg de ago por m*: kg/m? Aco = 60,00




MEMORIA DE CALCULO CANALA ADUTOR LESTE

CANAIS PRINCIPAIS

CANAL / TRECHO

2 COMPRIMENTO ACUMULADO POR CANAL
< ESTACA - TERMINO
8 ESTACA - INICIO
- COMPRIMENTO DO TRECHO: L= m
Base Maior do Canal: B= m 4,04 3,98 3,92 .02 3,74
Base Menor do Canal b= m fiz0 323 32 920 il
Altura do Canal H= m 1142 1139, 1,36 1,38 - 132
GoladoCanal|  G= m 020 920 90 02 920
Inclinagdo 1:m| m= 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00
Rampa r= m 201 197 1,92 1,02 167
Espessura Placa Revestimento Canal e= m 9% e 9% (A 0,05,
Area Secio Concreto Revestimento:| _acr = m2 020 2 it e 0.26
jaca Revestimento Canal Existente (Demolicdo). ed= m 0.7 507 0% 997 0,07
g pssura Camada Solo a Retirar (Solo Impréprio). |  ecsi = m o 9% 93 032 038,
o =
g Espessura da camada de solo-cimento: | _erSC = m 200 940 oo 210 0,10
ea Solo a Retirar (Solo Impréprio) Acsr = % ¥
g Area Solo a R Solo Impré, 1,85 1,83 1,80 1,80 173
ﬁ Area solo-cimento: |Asolo-cim.z,_m2 0.58 055 0.54 0.54 0,52
E Recomposico de Bermacl:| el= m 5 5 T 5 7
% Recomposicdo de Bermac2 | c2= m ‘ ‘ % J 3
Recomposicdo de Bermac3:| c3= m E & & % :
drea = m2 ) ) ) - -
Ancoragem (Largura): a= m 92 922 9:20 029 02
Ancoragem (Altura): b'= m 022 920 920 020 0:20
Seco da Manta PEAD: . 0 6,42 6,33 6,25 6,25 6,03
Perimetro Secéo Canal: p= m 5.62 5,53 545 545 523
Perimetro Secdo Canal (r+b+r):| psc= m 522 513 5,05 5,05 4.83
Largura de Limpeza Canal p/ cada lado: L= m e 989, 2,50 250 0.3
DMT (Importagdo).| DMT1= | km 19,9 10,00 10,00 10,00 10,00
DMT (Bota Fora)| DMT2= | km 19.9 10,00 10,00 10,00 10,00
LOCACAO E NIV NTO %
CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
AUXILIO DE EQUIPAMENTO m 1.730,64 878,98 385,11 1.565,27 373,41
| TOPOGRAFICO - CANAL TRECHO
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM
TERRENO COM ENXADA m? 1.730,64 878,98 385,11 1.565,27 373,41
DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO m? 680,39 340,35 146,83 596,78 136,80
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
6,0M3/16T E RETROESCAVADEIRA, m? 680,39 340,35 146,83 596,78 136,80
TRANSPORTE COMERCIAL COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA mxKm 6.803,94 3.403,46 1.468,29 5.967,85 1.367,98
EM LEITO NATURAL
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO,
g EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM m? 3.207,57 1.604,49 692,20 281341 644,90
E RETROESCAVADEIRA- SOLO IMPROPRIO
i< |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO
i |UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 3
5 6,0M3/16T E RETROESCAVADEIRA, m 3.207,57 1.604,49 692,20 281341 644,90
5 |CACAMBA RETRO CAP. 020 M3 PESO
<]
' |TRANSPORTE COMERCIAL COM
2 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA mxKm 32.075,70 16.044,90 6.921,96 28.134,13 6.449,03
a
3 EM LEITO NATURAL- SOLO IMPROPRIO
& [PPREPARO E EXECUCAO DE SOLO-
CIMENTO TRAGO 1:12 EM VOLUME, 3
;3. (CIMENTO/ARENOSO), COM m 971,99 486,21 209,76 852,55 195,43
TO_PARA
% ATERZO MANUAL COM MAT%RIAL DE
EMPRESTIMO, COMPACTACAO 3
MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO m 2.256,91 1.127,62 485,88 1.974,85 451,22
| TALUDE.
iﬁgg&%é%%ﬁ“mﬁg’xs PARA m 138,45 7032 30,81 125,22 20,67
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
GEOMEMBRANA , PEAD, ESP = 1MM m? 11.104,42 5.565,27 2.405,65 9.777,711 2252,98
REATERRO COM COMPACTACAO
MECANIZADA DAS VALAS ( ANCORAGEM m? 138,45 70,32 30,81 125,22 20,87
DA MANTA PEAD )
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, m? 9.719,91 4.862,09 2.097,56 8.525,49 1.954,25
MALHA 15X15CM
CONCRETO FCK=20MPA PARA
ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO 3
MECANICO, LANCAMENTO E n 486,00 243,10 104,88 426,27 97,71
TO




MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL - Mi ;
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA e

~ . . e ( e Corn
57 Superintendéncia Regional e A

AS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO
PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO

2 MOVIMENTO DE TERRA
AREA AREA MEDIA VOLUME VOLUME ACUMULADO
ESTACA () () DISTANCIA (m) )
E-0 0,00
15,16 20,00 303,10 303,10
E-1 30,31
30,14 20,00 602,80 905,90
E-2 29,97
27,00 20,00 539,90 1.445,80
E-3 24,02
23,64 20,00 472,80 1.918,60
E-4 23,26
17,06 20,00 341,10 2.259,70
E-5 10,85
11,38 20,00 227,60 2.487,30
E-6 11,91
11,71 20,00 234,20 2.721,50
E-7 11,51
11,67 20,00 233,40 2.954,90
E-8 11,83
10,43 20,00 208,50 3.163,40
E-9 9,02
11,74 20,00 234,80 3.398,20
E-10 14,46
19,28 20,00 385,50 3.783,70
E-11 24,09
23,07 20,00 461,40 424510
E-12 22,05
19,86 20,00 397,10 4.642,20
E-13 17,66
18,94 20,00 378,70 5.020,90
E-14 20,21
25,96 20,00 519,10 5.540,00
E-15 31,70
15,85 20,00 317,00 5.857,00
E-FIN 0,00

VOLUME TOTAL (m?) 5.857,00




2.3. EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

AREA AREA MEDIA VOLUME VOLUME ACUMULADO
ESTACA () (m) DISTANCIA (m) ™) ()

E-O 0,00
11,86 20,00 237,20 237,20

E-1 23,72
23,84 20,00 476,80 714,00

E-2 23,96
24,18 20,00 483,60 1.197,60

E-3 24,40
24 41 20,00 488,20 1.685,80

E-4 24,42
25,36 20,00 507,20 2.193,00

E-5 26,30
28,92 20,00 578,40 2.771,40

E-6 31,54
29,87 20,00 597,30 3.368,70

E-7 28,19
25,87 20,00 517,30 3.886,00

E-8 23,54
26,08 20,00 521,50 4.407,50

E-9 28,61
26,66 20,00 533,10 4.940,60

E-10 24,70
25,55 20,00 510,90 5.451,50

E-11 26,39
26,02 20,00 520,30 5.971,80

E-12 25,64
25,74 20,00 514,70 6.486,50

E-13 25,83
26,02 20,00 520,30 7.006,80

E-14 26,20
27,68 20,00 553,50 7.560,30

E-15 29,15
14,58 20,00 291,50 7.851,80

E-FIN 0,00

VOLUME TOTAL (m?) 7.851,80
2.4, EXECUGAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA - EROSOES
Comprimento = 160,00 m Area Média =

Total = 400,00 m®




3 CARGA E TRANSPORTE
3.1. TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA COM REVESTIMENTO NATURAL

* Para este item foram considerados os materias para bota fora (Limpeza + 40% do corte - 2km), material utilizado para o aterro
(Jazida - 2km) e o material proveniente do corte reaproveitados para os aterros (1km). Considerado empolamento de 25%.

Area de Limpeza = 6.250,00 m?
Volume de Escavagéo = 5.857,00 m?
Volume de Aterro = 7.851,80 m?

Total=  16.875,00 m® x km

3.2. TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA

* Para este item foram consideradas as distancias de 30km para o transporte de areia e 85km para transporte de pedra e brita. /\ - \ :!’ “
Volume de Areia = 400,00 m*® 12000 m® x km
Volume de Pedra = 1.554,60 m® 132141 m® x km
Volume de Brita = 34,00 m* 2890 m* x km

Total = 139.088,00 m® x km

3.3. CARGA E DESCARGA MECANIZADA

* Para esse item foram considerados os materiais necessarios para realizagao do aterro. Considerado empolamento de 25%.
Total = 9.814,75 m® Emp = 0,25
3.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA

* Para esse item foram considerados os materiais resultantes da limpeza e dos materiais provenientes do corte néo utilizados
no aterro. Considerado empolamento de 25%.

Area de Limpeza = 6.250,00 m? e= 0,30 m
Volume de Escavagéo = 5.857,00 m?
Total = 4.217,80 m?
4 CONTENGAO E PROTEGAO DE ENCOSTA
4.1. MURO DE GABIAO COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5m E ALTURA INFERIOR A 4m
Secéo Tipica 1 = 4,50 m? Comprimento = 302,00 m
Secéo Tipica 2 = 2,50 m? Comprimento = 9,00 m

Total = 1.381,50 m®



4.2. PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO COLCHAO COM ESPESSURA DE 17cm

Comprimento =

320,00 m

Total = 640,00 m?

Largura Média =

4.3 E 4.4. ENROCAMENTO MANUAL E BRITA NUMERO 3 (66% PEDRA, 34% BRITA)

ESTACA

E-0

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

E-10

E-11

E-13

E-14

E-15

E-FIN

AREA
(m?)

0,26
0,16
0,23

0,64

0,16
0,28
0,28
0,36

0,00

ARE‘?m“f)ED'A DISTANCIA (m) VO("m,U?"E
0,09 20,00 180
017 20,00 3.40
021 20,00 420
0,21 20,00 4,20
0,20 20,00 3,90
0,44 20,00 870
0,41 20,00 820
036 20,00 7,20
0,57 20,00 11,30
0,53 20,00 10,50
0,49 20,00 9,80
0,34 20,00 6,80
022 20,00 4,40
0,28 20,00 5,60
032 20,00 6,40
0,18 20,00 360

VOLUME TOTAL (m?)

VOLUME ACUMULADO
(m?)

13,60
17,50
26,20
34,40
41,60
52,90
63,40
73,20
80,00
84,40
90,00
96,40

100,00

100,00

* Esse item corresponde aos servigos necessarios para o enrocamento. Foi considerado 66% do voluma como pedra de mé&o

e 34% como brita.

Total =
Total =

66,00 m2
34,00 m2

Pedra de Mao Item 4.3

Brita n° 3 Iltem 4.4




4.5. PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS

COMPRI.  COMPRIMENTO MEDIO " AREA AREA ACUMULADA
ESTACA m) (m) DISTANCIA (m) () (m?)
E-0 0,00
8,00 20,00 160,00 160,00
E-1 16,00
15,95 20,00 319,00 479,00
E-2 15,90
15,85 20,00 317,00 796,00
E-3 15,80
15,75 20,00 315,00 1.111,00
E-4 15,70
15,85 20,00 317,00 1.428,00
E-5 16,00
15,90 20,00 318,00 1.746,00
E-6 15,80
15,85 20,00 317,00 2.063,00
E-7 15,90
16,10 20,00 322,00 2.385,00
E-8 16,30
16,20 20,00 324,00 2.709,00
E-9 16,10
16,00 20,00 320,00 3.029,00
E-10 15,90
15,65 20,00 313,00 3.342,00
E-11 15,40
15,50 20,00 310,00 3.652,00
E-12 15,60
15,60 20,00 312,00 3.964,00
E-13 15,60
15,55 20,00 311,00 4.275,00
E-14 15,50
15,90 20,00 318,00 4.593,00
E-15 16,30
8,15 20,00 163,00 4.756,00
E-FIN 0,00
AREA TOTAL (m?) 4.756,00

4.6. EXECUGAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL

* Para este item foi considerado um fator de multiplicagao de 10% para compensar o transpasse e possiveis perdas. Esse
servigo corresponde ao geotéxtil utilizado a tardoz do gabi&o.

Geotéxtil Secéo Tipica 1 = 6,00 m*m Comprimento = 302,00 m
Geotéxtil Segédo Tipica 2 = 4,50 m? Comprimento = 9,00 m
Total = 1.852,50 m?
5 DRENAGEM

5.1. INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN=300mm

Total = 320,00 m



5.2. INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DN=200mm
* Foi considerado um tubo de aproximadamente 7,00m para retirar a agua coletada por cada caixa de passagem.
Numero de Tubos = 7,00 Unid. Comprimento = 7,00 m
Total = 49,00 m i‘\g .
5.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DN=100mm

* Foi considerado um tubo de 6,50m a cada 2,00m ao longo de todo o dreno de areia. Comprimento de 160,00m.

Numero de Tubos = 80,00 Unid. Comprimento = 6,50 m
Total = 520,00 m
5.4. CAIXA DE PASSAGEM 60 x 60 x 70 FUNDO DE BRITA E COM TAMPA

* Foi considerado uma caixa de passagem a cada 50,00m.

Distacia entre Caixas = 50,00 m Comprimento= 320,00 m
Total = 7,00 Unidades
6 MOVIMENTO DE TERRA

6.1. LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOGAO DE CAMADA VEGETAL

Area= 12.01 0,00 m? * Para areas verificar os desenhos em AutoCad.



6.2. ESCAVAGAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 128 CATEGORIA

ESTACA

E-18
E-19

E-20

E-31
E-32

E-33

E-36

E-42
E-43
E-44
E-45
E-46

E-FIN

AREA
(m?)

0,00
22,59
15,86
14,39
21,36
2411
2491
25,10
23,48
22,89
2312
18,01
17,26
24,53
14,45
10,93
28,32
19,55
27,35
24,62
29,62
29,34
27,59

11,44

ARE‘?m"ffD'A DISTANCIA
1130 20,00
19,23 20,00
15,13 20,00
17,88 20,00
22,74 20,00
24,51 20,00
25,01 20,00
24,29 20,00
23,19 20,00
23,01 20,00
20,57 20,00
17,64 20,00
20,90 20,00
19,49 20,00
12,69 20,00
19,63 20,00
23,94 20,00
23,45 20,00
25,99 20,00
27,12 20,00
29,48 20,00
28,47 20,00
19,562 20,00
10,25 20,00
12,78 20,00
22,98 20,00
31,84 20,00
27,35 20,00
10,25 20,00

VOLUME TOTAL (m?)

(m)

VOLUME
(m?)
225,90
384,50
302,50
357,50
454,70
490,20
500,10
485,80
463,70
460,10
411,30
352,70
417,90
389,80
253,80
392,50
478,70
469,00
519,70
542,40
589,60
569,30
390,30
205,00
255,60
459,60
636,70
547,00

204,90

VOLUME ACUMULADO
(m?)
225,90
610,40
912,90
1.270,40
1.725,10
2.215,30
2.715,40
3.201,20
3.664,90
4.125,00
4.536,30
4.889,00
5.306,90
5.696,70
5.950,50
6.343,00
6.821,70
7.290,70
7.810,40
8.352,80
8.942,40
9.511,70
9.902,00
10.107,00
10.362,60
10.822,20
11.458,90
12.005,90

12.210,80

12.210,80




6.3. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

AREA AREA MEDIA VOLUME VOLUME ACUMULADO
ESTACA (m') (m’) D|STANC]A (m) (m:) (m’)

E-18 0,00

8,79 20,00 175,70 175,70
E-19 17,57

16,45 20,00 329,00 504,70
E-20 15,33

16,44 20,00 328,80 833,50
E-21 17,55

21,05 20,00 420,90 1.254,40
E-22 24,54

24,70 20,00 493,90 1.748,30
E-23 24,85

25,24 20,00 504,70 2.253,00
E-24 25,62

26,20 20,00 523,90 2.776,90
E-25 26,77

26,77 20,00 535,40 3.312,30
E-26 26,77

26,05 20,00 521,00 3.833,30
E-27 25,33

25,05 20,00 501,00 4.334,30
E-28 24,77

24,90 20,00 498,00 4.832,30
E-29 25,03

25,05 20,00 501,00 5.333,30
E-30 25,07

25,67 20,00 513,30 5.846,60
E-31 26,26

19,97 20,00 399,40 6.246,00
E-32 13,68

12,97 20,00 259,30 6.505,30
E-33 12,26

18,55 20,00 371,00 6.876,30
E-34 24,85

2479 20,00 495,70 7.372,00
E-35 2472

24,99 20,00 499,80 7.871,80
E-36 25,26

25,18 20,00 503,60 8.375,40
E-37 25,10

25,29 20,00 505,80 8.881,20
E-38 25,48

25,55 20,00 510,90 9.392,10
E-39 25,61

25,77 20,00 515,30 9.907,40
E-40 25,92

22,72 20,00 454,40 10.361,80
E-41 19,62

20,16 20,00 403,10 10.764,90
E-42 20,79

20,09 20,00 401,70 11.166,60
E-43 19,38

19,43 20,00 388,60 11.565,20
E-44 19,48

19,28 20,00 385,60 11.940,80
E-45 19,08

18,96 20,00 379,20 12.320,00
E-46 18,84

9,42 20,00 188,40 12.508,40
E-FIN 0,00

VOLUME TOTAL (m?) 12.508,40




6.4. EXECUGAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA - EROSOES

Comprimento = 160,00 m Area Média = 2,50 m?
Total = 400,00 m?
7/ CARGA E TRANSPORTE

7.1. TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA COM REVESTIMENTO NATURAL

* Para este item foram considerados os materias para bota fora (Limpeza + 40% do corte - 2km), material utilizado para o aterro
(Jazida - 2km) e o material proveniente do corte reaproveitados para os aterros (1km).

Area de Limpeza =
Volume de Escavagéo =
Volume de Aterro =

Total =

12.010,00 m?
12.210,80 m*
12.508,40 m*

27.458,96 m® x km

7.2. TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA

* Para este item foram consideradas as distancias de 30km para o transporte de areia e 85km para transporte de pedra e brita.
Considerado 20% de empolamento.

Volume de Areia = 400,00 m?® 12000 m3 x Km
Volume de Pedra = 2.607,17 m?® 221609,5 m3 x Km
Volume de Brita = 119,00 m? 10115 m3 x Km

Total = 230.093,60 m® x km

7.3. CARGA E DESCARGA MECANIZADA

* Para esse item foram considerados os materiais necessarios para realizago do aterro. Considerado empolamento de 25%.
Total = 15.635,50 m* Emp = 0,25

7.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA

* Para esse item foram considerados os materiais resultantes da limpeza e dos materiais provenientes do corte néo utilizados

no aterro.
Area de Limpeza=  12.010,00 m?
Volume de Escavagéo = 12.508,40 m?
Total = 5.003,36 m®
8 CONTENGAO E PROTEGAO DE ENCOSTA
8.1. MURO DE GABIAO COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5m E ALTURA INFERIOR A 4m
Secéo Tipica 1= 4,50 m? Comprimento = 390,50 m
Secéo Tipica 2 = 2,50 m? Comprimento = 171,00 m
Total = 2.184,75 m®

8.2. PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO COLCHAO COM ESPESSURA DE 17cm

Comprimento = 563,00 m Largura Média = 2,00 m

Total = 1.126,00 m?



8.3 E 8.4. ENROCAMENTO MANUAL E BRITA NUMERO 3 (66% PEDRA, 34% BRITA)

AREA AREA MEDIA . VOLUME VOLUME ACUMULADO
ESTACA () () DISTANCIA (m) ) )

E-18 0,00

0,97 20,00 19,40 19,40
E-19 1,94

1,39 20,00 27,70 47,10
E-20 0,83

0,81 20,00 16,10 63,20
E-21 0,78

0,64 20,00 12,80 76,00
E-22 0,50

0,60 20,00 11,90 87,90
E-23 0,69

0,65 20,00 12,90 100,80
E-24 0,60

1,24 20,00 24,70 125,50
E-25 1,87

1,54 20,00 30,70 156,20
E-26 1,20

0,96 20,00 19,20 175,40
E-27 0,72

0,40 20,00 7,90 183,30
E-28 0,07

0,156 20,00 2,90 186,20
E-29 0,22

0,19 20,00 3,70 189,90
E-30 0,15

0,18 20,00 3,50 193,40
E-31 0,20

0,49 20,00 9,80 203,20
E-32 0,78

0,51 20,00 10,20 213,40
E-33 0,24

0,16 20,00 3,20 216,60
E-34 0,08

0,37 20,00 7,30 223,90
E-35 0,65

0,43 20,00 8,50 232,40
E-36 0,20

0,25 20,00 5,00 237,40
E-37 0,30

0,46 20,00 9,20 246,60
E-38 0,62

0,57 20,00 11,40 258,00
E-39 0,52

0,38 20,00 7,60 265,60
E-40 0,24

0,51 20,00 10,10 275,70
E-41 0,77

0,57 20,00 11,30 287,00
E-42 0,36

0,29 20,00 5,70 292,70
E-43 0,21

0,67 20,00 13,40 306,10
E-44 1,13

1,12 20,00 22,30 328,40
E-45 1,10

0,82 20,00 16,30 344,70
E-46 0,53

0,27 20,00 5,30 350,00
E-FIN 0,00

VOLUME TOTAL (m?) 350,00
* Esse item corresponde aos servigos necessarios para o enrocamento. Foi considerado 66% do voluma como pedra de mao ‘ 2
e 34% como brita.
Fle-
Total = 231,00 m2 Pedra de Méo Item 8.3
Total = 119,00 m2 Brita n® 3 Item 8.4 pre
8.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS
COMPRI.  COMPRIMENTO MEDIO A AREA AREA ACUMULADA
ESTACA (m) (m) DISTANCIA (m) (m?) (m?)

E-18 0,00

6,77 20,00 135,40 135,40
E-19 13,54

13,96 20,00 279,10 414,50
E-20 14,37

14,03 20,00 280,60 695,10
E-21 13,69

13,65 20,00 273,00 968,10
E-22 13,61

13,57 20,00 271,40 1.239,50
E-23 13,53

13,44 20,00 268,70 1.508,20
E-24 13,34

13,39 20,00 267,80 1.776,00
E-25 13,44

13,54 20,00 270,80 2.046,80
E-26 13,64

13,62 20,00 272,40 2.319,20

F.27 12 AN
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13,64 20,00 272,80 2.592,00

E-28 13,68
13,69 20,00 273,80 2.865,80
E-29 13,70
13,68 20,00 273,50 3.139,30
E-30 13,65
13,65 20,00 273,00 3.412,30
E-31 13,65
15,71 20,00 314,20 3.726,50
E-32 17,77
15,73 20,00 314,50 4.041,00
E-33 13,68
14,80 20,00 296,00 4.337,00
E-34 15,92
14,94 20,00 298,80 4.635,80
E-35 13,96
13,81 20,00 276,10 4.911,90
E-36 13,65
13,69 20,00 273,80 5.185,70
E-37 13,73
13,73 20,00 274,50 5.460,20
E-38 13,72
13,68 20,00 273,60 5.733,80
E-39 13,64
13,58 20,00 271,60 6.005,40
E-40 13,52
13,55 20,00 271,00 6.276,40
E-41 13,58
13,39 20,00 267,70 6.544,10
E-42 13,19
13,33 20,00 266,50 6.810,60
E-43 13,46
13,40 20,00 268,00 7.078,60
E-44 13,34
13,43 20,00 268,50 7.347,10
E-45 13,51
13,58 20,00 271,50 7.618,60
E-46 13,64
6,82 20,00 136,40 7.756,00
E-FIN 0,00
AREA TOTAL (m?) 7.755,00

8.6. EXECUGAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL

* Para este item foi considerado um fator de multiplicagédo de 10% para compensar o transpasse e possiveis perdas. Esse
servigo corresponde ao geotéxtil utilizado a tardoz do gabi&o.

Geotéxtil Secédo Tipica 1 = 6,00 m?m Comprimento = 390,50 m
Geotéxtil Segéo Tipica 2 = 4,50 m? Comprimento = 171,00 m
Total = 3.112,50 m*
9 DRENAGEM

9.1. INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN=300mm
Total = 566,50 m
9.2. INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DN=200mm
* Foi considerado um tubo de aproximadamente 7,00m para retirar a agua coletada por cada caixa de passagem.
Numero de Tubos = 12,00 Unid. Comprimento = 8,00 m
Total = 96,00 m
9.3. INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DN=100mm
* Foi considerado um tubo de 6,50m a cada 2,00m ao longo de todo o dreno de areia. Comprimento de 160,00m.
Numero de Tubos = 80,00 Unid. Comprimento = 7,50 m
Total = 600,00 m
9.4. CAIXA DE PASSAGEM 60 x 60 x 70 FUNDO DE BRITA E COM TAMPA
* Foi considerado uma caixa de passagem a cada 50,00m.
Distacia entre Caixas = 50,00 m Comprimento = 566,50 m

Total = 12,00 Unidades
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