H MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL - MI
"" 0 Icon COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

CONSTRUTORA 52 Superintendéncia Regional

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGCAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO
PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGACAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO
BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

iTEM DESCRICAO RS Total (c/BDI)
TOTAL GERAL
1 SERVICOS GERAIS E DE APOIO RS 140.590,22
2 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS RS 691.208,16
3 RECUPERACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE CONDUGCAO (CANAL DE IRRIGACAO)

- 4933 M CANAL ADUTOR LESTE - PERIMETRO ITIUBA

CANAL ADUTOR LESTE

CANAL TRAPEZOIDAL - 4.933,41 M RS 3.104.080,54

4 RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE ITIUBA
TRECHO | RS 1.331.654,60
TRECHO Il RS 2.197.431,84

RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE CONDUGAO - 4933 M CANAL P12 E TRIBUTARIOS
PERIMETRO ITIUBA

CANAL P12 E TRIBUTARIOS S1P12 E S2P12

CANAL TRAPEZOIDAL - 5251,72 M RS 2.302.456,74

RECONSTRUGAO DE CANAL COM A RETIRADA DE CANAL TRAPEZOIDAL EXISTENTE E

- RS 319.897,90
EXECUCAO DE CANAL RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - 1.014,84 m

RECUPERACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE CONDUCAO (CANAL DE IRRIGACAO)
- PERIMETRO BOACICA

CANAIS DE IRRIGAGAO PERIMETRO IRRIGADO BOACICA - TOTAL 8.539,54 m RS

5.325.067,80
(CLI e CLII - E SEUS DERIVADOS)

TOTAL GERAL RS 15.412.387,80

& 4

OBS: - BDI - SERVICO =21,01% / FORNECIMENTO = 13,27%

l/
i —
- Nos itens apresentados estdo inclusos custos de servi¢cos e fornecimento Mm;&,‘m -
Engepheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator
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CONSTRUTORA

52 Superintendéncia Regional

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGCAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS
CANAIS DE IRRIGACAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

TEm DESCRICAO | UNID | c%?\:l"; | QTDE R$ /UNID (s/BDI) RS Total (C/BDI) RS Total (¢/BDI)
0 TOTAL GERAL
1 SERVICOS GERALIS E DE APOIO RS 140.590,22
11 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E AS BIULT unid CAC-125 1,00 31.391,81 37.972,04| RS 37.972,04
1.2 MOBILIZAGAO unid CAC-087 1,00 1.674,52 2.025,52| RS 2.025,52
13 DESMOBILIZAGAO unid CAC-088 1,00 1.674,52 2.025,52| RS 2.025,52
14 INSTAL.ACAO bE CANTEIRO. bE OBRA,S PARA AI:MOXARIFA[,)O . m? CAC-089 20,00 554,76 671,05 | RS 13.421,00
(quantitativo para o canteiro no Perimetro Ititiba e no Perimetro Boacica)
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS
1.5 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N 14 m CAC-121 80,00 26,17 31,65| RS 2.532,00
(quantitativo para isolamento do canteiro no Perimetro ItiGiba e no Perimetro Boacica)
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV
1.6 TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC més CAC-120 18,00 461,24 557,93 | RS 10.042,74
TRANSP/CARGA/DESCARG
17 Aluguel de bajnhelro C|.l:lImICD, com 03 ||r}qpezas seménals més CAC-124 18,00 757,64 916,44 | RS 16.495,92
(01 para Perimetro ItiGba e 01 para Perimetro Boacica)
18 PLACAS DE OBRA m? CAC-091 25,00 341,78 413,42 | RS 10.335,50
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A FISCALIZAGAO, COM AR- ccu
1.9 o 2 = ~ é - 1 2.100,76 2.541,11| R! 45.739,98
CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO. mes VEicuLo 200 ! ! $ !
2 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - - | RS 691.208,16
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS | global | CAC-090 | 1,00 571.427,77 691.208,16 | RS 691.208,16
R$ TOTAI (C/BDI) R$  831.798,38

OBS: - BDI - SERVICO =21,01% / FORNECIMENTO = 13,27%

"
2 o

Santana
Engepheiro Civil

CREA 8521/D-60
Sécio Administrator
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52 Superintendéncia Regional

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

fTEm

BDI SERVICOS (%) = 21.01%

BDI FORNEC. (%)= 1327%

A RS / UNID RS / UNID
DESCRIGAO UNID C6D. ComP. Qe 9/ BDI) ¢/ pi)

R$ Total (€ /BDI)

3.1 ADUTOR LESTE
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM
3.1.1 |CONCRETO R$  3.104.080,54
-1 =402241 m
3.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO R$ 11.297,51
3.1.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ‘ CAC-002 ‘ 4.933,41| RS 1,89 | R$ 2,29| R$ 11.297,51
3.1.1.3 |RECOMPOSICAO DA GEOMETRIA DO CANAL E REVESTIMENTO -
3.1.1.3.1 |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - R$  138.123,98
3.1.1.3.1.1|LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 4.933,41| RS 2,15| R$ 2,61| RS 12.876,20
3.1.1.3.1.2| DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 1.901,15 | R$ 39,90 | R$ 48,27 | R$ 91.768,51
3.1.1.3.1.3| CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 1.901,15 | R$ 2,90 | R$ 3,51| RS 6.673,04
3.1.1.3.1.4| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 19.011,51 | R$ 1,16 | R$ 1,41| RS 26.806,23
3.1.1.3.2 |RETIRADA SOLO IMPROPRIO = R$ 159.085,63
3.1.1.3.2.1|ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 8.962,57 | RS 1,76 | R$ 2,12| R$ 19.000,65
3.1.1.3.2.2| CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 8.962,57 | RS 1,26 | R$ 1,53| RS 13.712,73
3.1.1.3.2.3| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 89.625,71| RS 1,16 | R$ 1,41| RS 126.372,25
3.1.1.3.3 |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - R$  1.053.186,51
3.1.1.3.3.1| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m2XKm CAC-007 31.482,43 | R$ 1,16 | R$ 1,41| RS 44.390,23
3.1.1.3.3.1| ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-015 6.296,49 | R$ 30,16 | R$ 36,49 | RS 229.758,92
3.1.1.3.3.3 | PPREPARO E EXECUGAO DE SOLO-CIMENTO TRACO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAGAO E ESPALHAMENTO, i cAc.o18 271593 RS 23713 RS 286,84 | RS 779.037.36
PARA SUPORTE DE FUNDAGOES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL
3.1.1.3.4 | ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - R$  849.685,53
3.1.1.3.4.1| ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PARA ANCORAGEM DA MANTA PEAD m? CAC-022 394,67 | RS 53,40 | RS 64,60 | RS 25.495,68
3.1.1.3.4.2| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 31.106,04 | R$ 21,66 | RS 26,20 | RS 814.978,25
3.1.1.3.4.3|REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS ( ANCORAGEM DA MANTA PEAD ) m? CAC-012 394,67 | RS 19,30 | RS 23,34 | RS 9.211,60
3.1.1.3.5 |REVESTIMENTO CANAL FINAL - R$  892.701,38
311351 ﬁm@ggﬁ)iﬂ TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO CANAL m CAC028 27.15931| RS 863| RS 1045 | RS 28381479
3.1.1.3.5.2| CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 1.357,97 | RS 370,68 RS 448,38| R$ 608.886,59
TOTAL R$  3.104.080,54

Engepheiro Civil
CREA 8521/0-60
Sécio Administrator



7)Mobicon

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
52 Superintendéncia Regional

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e
CLIl) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

BDI SERVICOS (%) =
BDI FORNEC. (%)=

21,01%
13,27%

" RS / UNID
fTEm | DESCRIGAO ‘ UNID ‘ COD. COMP. QTDE (e RS Total ( C/BDI)
4 RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE ITIUBA
12 TRECHO - 320M R$  1.331.654,60
41 | MOVIMENTO DE TERRA R$ 336.039,63
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
411 " M2 98525 6.250,00 | R 023 25 | R 1.562,50
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS $ RS 025 RS
41, |FSCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE | - 74154/001 5.857,00 | RS 3,46 | RS 413 | RS 24.189,41
ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
414 |ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E ™3 cAco16 7.851,80 | RS 2811 | RS 34,01 | RS 267.039,72
COMPACTAGAO MECANIZADA
415 |EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA M3 73883/001 400,00 | RS 89,39 | RS 108,12 | RS 43.248,00
42 | CARGA E TRANSPORTE = R$ 184.151,70
421 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO |\ CAC-007 16.875,00 | RS 1,16 | RS 1,41 R$ 23.793,75
PRIMARIO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
422 |M3XKM DMT ATE 30 KM - VOLUME DE M3xkM 97914 12.000,00 | R$ 1,10 | R$ 1,32 R$ 15.840,00
AREIA
423 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3kM 57914 2.890,00 | RS 0,76 | RS 0,93| RS 2.687,70
M3XKM DMT ACIMA DE 30 KM - VOLUME DE BRITA
424 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3kM 57914 132.141,00 | RS 0,76 | RS 0,93 | RS 122.891,13
M3XKM DMT ACIMA DE 30 KM - VOLUME PEDRA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3
4.2, / M ACH 81 R 1,2 53| R 15.016,57
5 |(C/RETROESCAVADEIRA) 3 CAC-006 9.814,75 | R$ 6 | RS 1,53 | RS 5.016,5
426 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS | . 100574 | = 076 | R 053 | RS 3922,55
DE 165 HP
4.3 | CONTENCAO E PROTECAO DE MARGEM - R$ 774.679,19
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
43.1 |COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATE 4 M3 CAC-126 1.381,50 | RS 329,68 | RS 398,78 | R$ 550.914,57
METROS - FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015
PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17
432 |CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E M2 92755 640,00 | RS 168,29 | RS 203,56 | R$ 130.278,40
EXECUGAO. AF 12/2015
43.3 |ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 CAC-123 66,00 | R$ 181,24 | RS 219,23 | R$ 14.469,18
43.4 |CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 CAC-122 3400 [ R$ 101,70 | RS 123,01 RS 4.182,34
43.5 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M2 98504 4.756,00 | RS 8,49 | RS 10,27 | RS 48.844,12
436 |EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2 73881/003 1.852,50 | RS 11,60 | R$ 14,03 | RS 25.990,58
4.4 | DRENAGEM - R$ 36.784,08
441 | INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN 300 MM M CAC-112 320,00 | RS 27,30 | R$ 33,03 | RS 10.569,60
442 | INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM M CAC-113 49,00 | RS 149,04 | RS 180,28 | RS 8.833,72
443 | INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM M cAC-111 520,00 | RS 2582 | R$ 31,24 | R$ 16.244,80
4.4.4 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID 83446 7,00 | RS 134,15 | RS 162,28 | RS 113596
22 TRECHO - 580M 5 R$  2.197.431,84
45 | MOVIMENTO DE TERRA - R$ 522.091,78
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e
CLIl) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

BDI SERVICOS (%) =
BDI FORNEC. (%)=

21,01%
13,27%

R$ / UNID R$ / UNID
TEM DESCRICAO UNID €OD. COMP. QTDE (s/8DI) (c/BDI) RS Total ( C/BDI)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
45.1 ~ M2 73822/002 12.010,00 | R 0,21 . R 3.002,50
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS / S RS 025 RS
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE
452 g M3 74154/001 12.210,80 | R 3,42 , R 50.430,60
ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M / S RS 413 RS
454 ATERRO MEC~ANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E M3 CAC-016 12.508,40 | RS 28,11 | RS 34,01 | RS 425.410,68
COMPACTAGAO MECANIZADA
4.5.5 |EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA M3 73883/001 400,00 | RS 89,39 | RS 108,12 | RS 43.248,00
4.6 CARGA E TRANSPORTE R$ 329.594,60
261 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3xKM CAC-007 27.458,96 | RS 1,16 | RS 1,41 | RS 38.717,13
PRIMARIO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4.6.2  |M3XKM DMT ATE 30 KM - VOLUME DE M3xKM 97914 12.000,00 | RS 1,10 | RS 1,32 | RS 15.840,00
AREIA
463 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3xKM 97914 10.115,00 | RS 0,76 | RS 0,93 | RS 9.406,95
M3XKM DMT ACIMA DE 30 KM - VOLUME DE BRITA
464 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3xKM 97914 221.609,45 | RS 0,76 | RS 0,93 | RS 206.096,79
M3XKM DMT ACIMA DE 30 KM - VOLUME PEDRA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO/ENTULHO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
4.6.5 |6,0M3/16T E RETROESCAVADEIRA, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,PESO OPERACIONAL M3 CAC-005 15.635,50 | RS 2,90 | RS 3,51 | RS 54.880,61
MIN. 6.570 KG
266 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS M3 100574 5.003,36 | RS 0,76 | RS 0,93 | RS 4.653,12
DE 165 HP
4.7 CONTENCAO E PROTECAO DE MARGEM R$ 1.289.035,72
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
4.7.1 |COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATE 4 M3 CAC-126 2.184,75 | RS 329,68 | RS 398,78 | RS 871.234,61
METROS - FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015
PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17
4.7.2  |CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E M2 92755 1.126,00 | RS 168,29 | RS 203,56 | R$ 229.208,56
EXECUCAO. AF 12/2015
4.7.3 |ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 CAC-123 231,00 | RS 181,24 | RS 219,23 | RS 50.642,13
4.7.4 |CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 CAC-122 119,00 | RS 101,70 | RS 123,01 | RS 14.638,19
4.7.5 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M2 98504 7.755,00 | RS 8,49 | RS 10,27 | RS 79.643,85
4.7.6 |EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2 73881/003 3.112,50 | RS 11,60 | RS 14,03 | RS 43.668,38
4.8 DRENAGEM RS 56.709,74
4.8.1 |INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN 300 MM M CAC-112 566,50 | RS 27,30 | RS 33,03 | R$ 18.711,50
4.8.2 |INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM M CAC-113 96,00 | RS 149,04 | RS 180,28 | RS 17.306,88
4.8.3 [INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM M CAC-103 600,00 | RS 25,82 | RS 31,24 | R$ 18.744,00
4.8.4 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID 83446 12,00 | RS 134,15 | RS 162,28 | RS 1.947,36
= TOTAL RS 3.529.086,44

Aheiro Civil
CREA 8521/D-60
io Administrator




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD
CCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
5% Superintendéncia Regional

CONSTRUTORA

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO
IRRIGADO DO BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

BDI SERVICOS (%) 21,01%
BDI FORNEC. (%) 13,27%

R$/UNID (s/ R$/UNID (c/
BDI) 8DI)

iTEm DESCRICAO UNID COD. COMP. QrDE R$ Total ( C/ BDI)

5.1 CANAL P12 e DERIVADOS
5.1 |OBRASEM CANAL

.11 |TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - L = RS 2.302.456,74

5251,72m
5.1.1.1 [LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO RS 12.026,44
5.1.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 5.251,72| R$ 1,89| RS 2,29 R$ 12.026,44
5.1.1.2 |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 104.688,65
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 5.251,72| R$ 2,16 | RS 2,61| RS 13.706,99
5.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 1.381,02| RS 39,89| R$ 48,27| RS 66.661,84
5.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 1.381,02| RS 2,90 RS 3,51 RS 4.847,38
5.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m*Km CAC-007 13.810,24| R$ 1,17| RS 1,41| RS 19.472,44
5.1.1.3 [RETIRADA SOLO IMPROPRIO - RS 115.562,13
5.1.1.3.1 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 6.510,54 | R$ 1,75| RS 22| RS 13.802,34
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 651054 | RS 1,26 | RS 1,53 | R$ 9.961,13
5.1.1.3.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m*Km CAC-007 65.105,43 | R$ 1,17| RS 1,41| RS 91.798,66
5.1.1.4 |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 757.787,15
5.1.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m*Km CAC-007 22.03529 R$ 1,17| RS 1,41| RS 31.069,76
sa10a o etasio b o o 1z oy voune oo, onemcigo o || gcon | sl e wmw sl s
5.1.1.4.1 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m CAC-015 4.407,06 | RS 30,15 | R$ 36,49 | RS 160.813,62
5.1.1.5 |ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - R$ 663.920,71
5.1.1.5.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m CAC-022 420,14 | RS 53,38 R$ 64,60 | RS 27.141,04
5.1.1.5.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 23.930,29 R$ 21,65 | RS 26,20| RS 626.973,60
5.1.1.5.3 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m CAC-012 420,14 | RS 19,29 | RS 23,34 RS 9.806,07
5.1.1.6 |REVESTIMENTO CANAL FINAL - R$ 648.471,66
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO CANAL TRAPEZOIDAL m? CAC-028 19.728,92 | R$ 864 | RS 1045 | RS 206.167,21
5.1.1.6.2 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m CAC-033 986,45 | RS 370,53 | RS 448,38 | RS 442.304,45
5.1.2.1 [LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - R$ 2.323,98
5.1.2.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 1.014,84| RS 1,89| RS 2,29 | R$ 2323,98
5.1.2.2 |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - R$ 28.431,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 6.089,04 | RS 2,16 | RS 2,61| RS 15.892,39
5.1.2.2.2 [DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m CAC-003 159,29 | RS 39,89 | R$ 48,27| RS 7.688,93
5.1.2.2.3 [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m CAC-005 27539 | R$ 2,90 | RS 351 RS 966,62
5.1.2.2.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m*Km CAC-007 275394 | RS 1,17| RS 1,41 | R$ 3.883,06
5.1.2.3 |EXECUGAO DE CANAL SEGAO RETANGULAR 7 R$ 289.142,92
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m CAC-022 116,10 | RS 53,38 R$ 64,60 | RS 7.500,06
5.1.2.3.2 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-015 175,06 | RS 30,15 | R$ 36,49 | RS 6.387,94
5.1.2.3.3 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANGAMENTO E APLICAGAO MANUAL m CAC-020 35,01 | RS 317,60 | R$ 384,33 RS 13.455,39
5.1.2.3.4 |FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAGAO 20X - CANAL RETANGULAR m? CAC-021 246739 | RS 536 | RS 6,49 | R$ 16.013,36
5.1.2.3.5 |JUNTA DE DILATAGAO EM MASTIQUE ELASTICO m CAC-026 13241 | RS 21,30 | RS 25,78 | RS 3.413,53
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EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO

IRRIGADO DO BOACICA.

Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

BDI SERVICOS (%) 21,01%
BDI FORNEC. (%): 13,27%
iTEm DESCRIGAO UNID COD. COMP. QTDE YLD (&7 WD (2 R$ Total ( C/ BDI)
BDI) 8DI)

5.1.2.3.6 |ARMAGAO DE AGO CA-60 COM FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO KG CAC-019 11.824,60 | RS 10,14 | RS 12,27 | RS 145.087,84
5.1.2.3.7 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 197,08 | RS 370,53 | RS 448,38 | RS 88.366,73
TRELIGA DE SUSTENTACAO VERTICAL COM ESPACAMENTO 5,50 M m CAC-023 261,21 | RS 5,50 | RS 6,65 | RS 1.737,05

5.1.2.3.9 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 307,67 | RS 19,29 | RS 23,34| RS 7.181,02
TOTAL RS 2.622.354,64
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ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS PARA RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DAS REDES DE IRRIGACAO, DRENAGEM, VIARIA E DE PROTECAO INTERNA DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICIPIOS DE PENEDO/IGREJA NOVA E PORTO REAL DO

COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

ORCAMENTO - OBRAS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONDUGAO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA

RS / UNID RS Total

fTEm DESCRICAO UNID €OD. COMP. QTDE {5/ 801) (/801 R$ Total (c/BDI)
6.1 CANAL CLI
6.1.1 OBRAS EM CANAL
6.1.1.1 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, RS 988.297,21
5 CM CONCRETO - L =940 m
6.1.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO R$ 2.152,60
6.1.1.1.1.1 [LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 940,00 | RS 1,89 RS 2,29| RS 2.152,60
REMOGCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 42.572,41
6.1.1.1.2.1 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 940,00 | RS 2,15| RS 2,61| RS 2.453,40
6.1.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 608,97 | RS 39,90 | RS 48,27 | RS 29.394,98
6.1.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 608,97 [ RS 2,90 RS 3,51| RS 2.137,48
6.1.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 6.089,75 [ RS 1,16 | RS 1,41 RS 8.586,55
6.1.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPROPRIO - RS 50.958,13
6.1.1.1.3.1 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 2.870,88 [ RS 1,76 | RS 2,12| RS 6.086,27
6.1.1.1.3.2 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 2.870,88 [ RS 1,26 | RS 1,53 | RS 4.392,45
6.1.1.1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 28.708,80 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 40.479,41
6.1.1.1.4 RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 352.420,44
6.1.1.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 11.814,55 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 16.658,52
B e e L sl wn|u mewln s
6.1.1.1.4.5 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m2 CAC-015 236291 RS 30,16 | RS 36,49 | RS 86.222,59
6.1.1.1.5 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS 254.246,06
6.1.1.1.5.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m? CAC-022 75,20 | RS 53,40 | R$ 64,60 | R$ 4.857,92
6.1.1.1.5.2  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m2 CAC-017 9.451,64 | RS 21,66 | RS 26,20 | RS 247.632,97
6.1.1.1.5.3 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 75,20 | RS 19,30 | RS 23,34 | RS 1.755,17
REVESTIMENTO CANAL FINAL - RS 285.947,57
6.1.1.16.1 Qz:‘/l:f:;ig;ﬁ;ifl; ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO m2 CAC-028 8.699,64| RS 863| RS 1045 | RS 90.911,24
6.1.1.1.6.2 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 434,98 | RS 370,68 | RS 448,38 | RS 195.036,33
6.2 CANAL CLI-1 e DERIVADOS -
6.2.1 OBRAS EM CANAL -
6.2.1.1 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, _ RS 508.115,90
5 CM CONCRETO - L = 1094,29 m
6.2.1.1.1 |LOCAGCAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - RS 2.505,92
6.2.1.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 1.094,29 | RS 1,89| RS 2,29| RS 2.505,92
6.2.1.1.2 [REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 22.408,02
6.2.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.094,29 | RS 2,15| RS 2,61| RS 2.856,10
6.2.1.1.2.2 |DEMOLICAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 296,78 [ RS 39,90 | RS 48,27 | RS 14.325,57
6.2.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 296,78 | RS 2,90| RS 3,51| RS 1.041,70
6.2.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO mXKm CAC-007 2.967,84 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 4.184,65
6.2.1.3 RETIRADA SOLO IMPROPRIO - RS 24.834,41
6.2.1.3.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 1.399,12| R$ 1,76 | RS 2,12| RS 2.966,13
6.2.1.3.2  |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 1.399,12| R$ 1,26 | RS 1,53| RS 2.140,65
6.2.1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO mXKm CAC-007 13.991,23 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 19.727,63
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ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS PARA RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DAS REDES DE IRRIGACAO, DRENAGEM, VIARIA E DE PROTECAO INTERNA DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICIPIOS DE PENEDO/IGREJA NOVA E PORTO REAL DO

COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

ORCAMENTO - OBRAS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONDUGAO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA

frem DESCRIGAO ‘ UNID 6D. comP. ‘ aroe ‘ “z::l')” ﬁ/:“;””' RS Total (¢/8DI)
6.2.1.4  |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 177.293,37
6.2.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO mXKm CAC-007 6.394,00 | R$ 1,16 R$ 1,41| R$ 9.015,54
Ga1az |[PIPMOESECICODESOIOINENIO IAGO L2 N VOUNE (UENTOINENO0, OUCONPATAIOE s laxcon P e T
6.2.14.5 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m2 CAC-015 1.278,80| RS 30,16 | R$ 36,49 | RS 46.663,41
6.2.1.5  |ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS 141.716,50
6.2.1.5.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m? CAC-022 87,54 | R$ 53,40 | R$ 64,60 | R$ 5.655,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 5.115,20 | R$ 21,66 | R$ 26,20 | R$ 134.018,24
6.2.1.53 [REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 87,54 | R$ 19,30 | R$ 23,34 | R$ 2.043,18
6.2.1.6  |REVESTIMENTO CANAL FINAL - RS 139.357,68
62164 QELA:LC:;EE;T;;FE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO e CAC028 e < 863 RS 1045 | RS 4430560
6.2.1.62 [CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 211,99 | R$ 370,68 | RS 448,38| RS 95.052,08
6.3 CANAL CLI-37 e DERIVADOS =
6.3.1 OBRAS EM CANAL -
6311 |TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, ) RS 57.981,95
5 CM CONCRETO - L = 134 m
6.3.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - R$ 306,86
6.3.1.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 134,00 | RS 1,89 R$ 2,29 RS 306,86
6.3.1.1.2 |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 2.564,66
6.3.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m2 CAC-001 134,00 | RS 2,15| R$ 2,61 RS 349,74
6.3.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 33,62 [ RS 39,90 | R$ 48,27 | RS 1.622,84
6.3.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 33,62 [ R$ 2,90| R$ 3,51| R$ 118,01
6.3.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO meXKm CAC-007 336,22 | RS 1,16 R$ 1,41| RS 474,07
6.3.1.1.3 |RETIRADA SOLO IMPROPRIO - R$ 2.813,44
6.3.1.1.3.1 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 158,50 [ RS 1,76 R$ 2,12| R$ 336,02
6.3.1.1.3.2 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 158,50 | R$ 1,26 R$ 1,53| RS 242,51
6.3.1.1.3.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO meXKm CAC-007 1.585,04 | R$ 1,16 R$ 1,41| R$ 2.234,91
6.3.1.1.4 |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 20.172,07
6.3.1.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO meXKm CAC-007 734,39 | RS 1,16 R$ 1,41| R$ 1.035,49
wo | econ | amls s mwls s
6.3.1.1.4.3 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-015 146,88 | RS 30,16 | R$ 36,49 | R$ 5.359,65
6.3.1.1.5 |ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS 16.335,73
6.3.1.1.5.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m? CAC-022 10,72 | RS 53,40 | RS 64,60 | RS 692,51
6.3.1.1.5.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 587,52 | RS 21,66 | R$ 26,20 | RS 15.393,02
6.3.1.1.53 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 10,72 | RS 19,30 | R$ 23,34 | RS 250,20
REVESTIMENTO CANAL FINAL - RS 15.789,19
631161 é:x:f?&iggféifE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO me CAC-028 28032 | RS 863 RS 1045 | R 5.019,34
6.3.1.1.6.2 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 24,02 | R$ 370,68 | RS 448,37| R$ 10.769,85
6.4 CANAL CLIl =
6.4.1 OBRAS EM CANAL -
Gana ';RCE’:I::% Li:ﬁ?lfi ; :;;L;P;RAclo GEOMETRICA DA SEGAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, . RS 1.928.482,80
6.4.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - RS 4.554,33
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ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS PARA RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DAS REDES DE IRRIGACAO, DRENAGEM, VIARIA E DE PROTECAO INTERNA DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICIPIOS DE PENEDO/IGREJA NOVA E PORTO REAL DO

COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

ORCAMENTO - OBRAS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONDUGAO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA

RS / UNID

RS Total

fTEm DESCRICAO UNID €OD. COMP. QTDE {5/ 801) (c/801) R$ Total (c/BDI)
6.4.1.1.1.1 [LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 1.988,79 [ RS 1,89 | RS 2,29| RS 4.554,33
6.4.1.1.2 REMOGCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 83.204,46
6.4.1.1.2.1 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.988,79 [ RS 2,15| RS 2,61| RS 5.190,74
6.4.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 1.184,18 | RS 39,90 | RS 48,27 | RS 57.160,37
6.4.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 1.184,18 | RS 2,90 RS 3,51| RS 4.156,47
6.4.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 11.841,76 | RS 1,16 | RS 1,41 RS 16.696,88
RETIRADA SOLO IMPROPRIO - RS 99.090,11
6.4.1.1.3.2 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 5.582,54 [ RS 1,76 | RS 2,12| RS 11.834,98
6.4.1.1.3.3 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 5.582,54 [ RS 1,26 | RS 1,53 | RS 8.541,29
6.4.1.1.3.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 55.825,42 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 78.713,84
6.4.1.1.4 RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 686.699,30
6.4.1.1.4. |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 23.134,78 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 32.620,04
6.4.1.1.45 PPREPARO E EXECUGAO DE SOLO-CIMENTO TR_ACO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAGAO E m CAC-018 1.691,68| RS 237,13 | RS 286,34 | RS 485.241,49
ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDACOES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL
6.4.1.1.4.5 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-015 4.626,96 | RS 30,16 | RS 36,49 | RS 168.837,77
6.4.1.1.5 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS 498.896,40
6.4.1.1.5.2 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m? CAC-022 159,10 | RS 53,40 | RS 64,60 | RS 10.277,86
6.4.1.1.53 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 18.507,83 | RS 21,66 | RS 26,20 | RS 484.905,15
6.4.1.1.5.6 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 159,10 | RS 19,30 | RS 23,34 | RS 3.713,39
6.4.1.1.6 REVESTIMENTO CANAL FINAL - RS 556.038,20
6.4.1.16.2 ézx:f:,;iggf[ﬁfl; ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO m2 CAC-028 16.916,79 | RS 863| RS 1045 | RS 176.780,46
6.4.1.1.6.2 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 845,84 [ RS 370,68 | RS 448,38 | RS 379.257,74
6.5 CANAL CLII-3 e DERIVADOS
6.5.1 OBRAS EM CANAL o
6.5.1.1 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AGO, _ R$ 1.130.338,57
5 CM CONCRETO - L = 2708,34 m
6.5.1.1.1 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - RS 6.202,10
6.5.1.1.1.1 [LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 2.708,34 | RS 1,89| RS 2,29| RS 6.202,10
6.5.1.1.2 REMOGCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 50.081,86
6.5.1.1.2.1 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 2.708,34 [ RS 2,15| RS 2,61| RS 7.068,77
6.5.1.1.2.2 |DEMOLICAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 652,90 | RS 39,90 | RS 48,27 | RS 31.515,48
6.5.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 652,90 [ RS 2,90| RS 3,51| RS 2.291,68
6.5.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO mXKm CAC-007 6.529,03 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 9.205,93
6.5.1.1.3 |RETIRADA SOLO IMPROPRIO - RS 54.634,00
6.5.1.1.3.1 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 3.077,97 | R$ 1,76 | RS 2,12| RS 6.525,30
6.5.1.1.3.2 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 3.077,97 | RS 1,26 | RS 1,53| RS 4.709,29
6.5.1.1.3.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO mXKm CAC-007 30.779,72 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 43.399,41
6.5.1.1.4 |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 392.651,88
6.5.1.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO mXKm CAC-007 14.367,32 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 20.257,92
v | s el s mas s
6.5.1.1.4.3 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-015 2.873,46 | RS 30,16 | RS 36,49 | RS 104.852,56
6.5.1.1.5 |ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS 320.193,09
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CONSTRUTORA

ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS PARA RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DAS REDES DE IRRIGACAO, DRENAGEM, VIARIA E DE PROTECAO INTERNA DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICIPIOS DE PENEDO/IGREJA NOVA E PORTO REAL DO

COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

ORCAMENTO - OBRAS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONDUGAO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA

frem DESCRIGAO UNID 6D. comP. amE “zi::l')” ﬁ/:“;””' RS Total (¢/8DI)
6.5.1.1.5.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m? CAC-022 216,67 | RS 53,40 | RS 64,60 | RS 13.996,88
6.5.1.1.5.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 11.493,86 | RS 21,66 | RS 26,20 | RS 301.139,13
6.5.1.1.5.3 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 216,67 | RS 19,30 | RS 23,34 | RS 5.057,08
REVESTIMENTO CANAL FINAL - R$ 306.575,64
6.5.1.1.6.1 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO m? CAC-028 9327,19| RS 8,63| RS 1045 | RS 97.469,14
CANAL TRAPEZOIDAL
6.5.1.1.6.2 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 466,36 | RS 370,68 | RS 448,38 | RS 209.106,50
6.6 CANAL CLII-13 e DERIVADOS
6.6.1 OBRAS EM CANAL -
6.6.1.1 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, _ Rs 711.851,37
5CM CONCRETO -L=1674,12m
6.6.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - R$ 3.833,73
6.6.1.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 1.674,12 | RS 1,89 RS 2,29 RS 3.833,73
6.6.1.1.2 REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE - RS 31.513,30
6.6.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.674,12 | RS 2,15| RS 2,61| RS 4.369,45
6.6.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 412,02 | RS 39,90 | RS 48,27 | RS 19.888,21
6.6.1.1.2.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? CAC-005 412,02 | RS 2,90 | RS 3,51| RS 1.446,19
6.6.1.1.2.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 4.120,18 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 5.809,45
6.6.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPROPRIO - RS 34.477,04
6.6.1.1.3.1 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-014 1.942,37 | RS 1,76 | RS 2,12| RS 4.117,82
6.6.1.1.3.2 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 m? CAC-006 1.942,37 [ RS 1,26 | RS 1,53 | RS 2.971,83
6.6.1.1.3.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 19.423,68 | RS 1,16 | RS 1,41| RS 27.387,39
RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL - RS 247.481,17
6.6.1.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3XKm CAC-007 9.031,58 | RS 1,16 | RS 1,41 RS 12.734,53
o | oem | e wsfe mnn e
6.6.1.1.4.3 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGCAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-015 1.806,32 | RS 30,16 | RS 36,49 | RS 65.912,62
6.6.1.1.5 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS 201.079,62
6.6.1.1.5.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m? CAC-022 133,93 | RS 53,40 | RS 64,60 | RS 8.651,88
6.6.1.1.5.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP. = 1,00 MM m? CAC-017 7.225,26 | RS 21,66 | RS 26,20 | RS 189.301,81
6.6.1.1.5.3 |REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA DAS VALAS m? CAC-012 133,93 | RS 19,30 | RS 23,34 | RS 3.125,93
6.6.1.1.6 |REVESTIMENTO CANAL FINAL - RS 193.466,51
6.6.1.1.6.1 é:x:f:&ig;ﬁ;ﬁFE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15 CM PARA REVESTIMENTO DO m? CAC-028 5.385,96 | RS 863| RS 1045 | RS 61.508,28
6.6.1.1.6.2 |CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? CAC-033 294,30 | RS 370,68 | RS 448,38 | RS 131.958,23
TOTAL | R$ 5.325.067,80




DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
b _NE Engenheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Sacia Admbistratos
p SINAPI/ORSE R$ /UNID RS/ UNID
UNID PROD
DECRININACRO /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/8DI)
SERVICO: LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
|EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car{ CODEVASF | DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. |_cop: CAC-001 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 2,15
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,15 2,15
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 2,15
RESP. TECNICO: 2,15
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 2,60

SERVICO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAOCOM AUXILIO
DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

|EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF | DATA: ANO 2020 |
|SERVICO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAOCOM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | CoD: CAC-002 | UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,26
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 7247 H 0,12000 2,14 0,26
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,65
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ 20.206 M 0,10 6,48 0,65
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,99
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 0,0340 14,01 0,48
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 0,0170 30,11 0,51
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 1,89
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 1,89
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 2,29
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO
DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020

BDI SERVIGOS (%) =

BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27%

Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

SERVICO: CARGA, TRANSPORTE ATE 1 KM E DESCARGA DE ENTULHO DE CONCRETO ARMADO

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

A SINAPI/ORSE RS / UNID RS/ UNID
DISCRIMINAGAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
SERVICO: DEMOLICAO DE PLACAS DE CONCRETO (MECANICAMENTE) M3 C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (carf CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: DEMOLIGAO DE PLACAS DE CONCRETO (MECANICAMENTE) CcoD: CAC-003 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACE() ORSE UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 40,32
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 CHP 0,450 73,01 32,85
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 5.681 CHI 0,225 33,18 7,47
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACE() SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACE() SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 40,32
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 40,32
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 48,79

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: CARGA, TRANSPORTE ATE 1 KM E DESCARGA DE ENTULHO DE CONCRETO ARMADO CcoD: CAC-004 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 22895 M3 08000 0,00 0,00
MANUAIS)
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 0,2000 0,00 0,00
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (C/

RETROESCAVADEIRA) CAC-005 M3

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECU(}ﬂD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERA(}AO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECI'\O E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGA(}AO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (C/ RETROESCAVADEIRA) CoD: CAC-005 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 2,60
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 CHP 0,022 73,01 1,61
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

. . 5.811 CHP 0,009 110,81 1,00
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,30
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,022 13,50 0,30
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 2,90
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 2,90
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 3,51

SERVICO: CARGA, TRANSPORTE ATE 1 KM E DESCARGA DE ENTULHO DE CONCRETO SIMPLES

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: CARGA, TRANSPORTE ATE 1 KM E DESCARGA DE ENTULHO DE CONCRETO SIMPLES cop: CAC-006 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 12895 V3 0,8000 0,00 0,00
MANUAIS)
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 0,2000 0,00 0,00
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) =

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020

BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27%

Engeptheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (s/BDI)

SERVICO: CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3

(C/RETROESCAVADEIRA) CAC-006

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

R$ / UNID
(¢/BDI)

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

SERVICO: ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

CAC-008

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 (C/RETROESCAVADEIRA) CoD: CAC-006 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMEENTO SUB-TOTAL (2) = 1,13
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 cHP 0,010 73,01 073
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 5811 CHP 0.0036 11081 0.40
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,13
DISCRIMINACAO | SINAPI [ oo QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | | 0,010 13,50] 0,13
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 1,26
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 1,26
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 1,53
SERVICO: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM M3XKM | C. Unit. = P. Unit.=
REVESTIMENTO PRIMARIO B . SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO CcoD: CAC-007 UNIDADE: M3XKM
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 1,16
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO RPIMARIO 97912 M3XKM 1,0000 116 116
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ [ [ [ [ 0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 1,16
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 1,16
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 1,81

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE coD: CAC-008 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 79480 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO _ I/
DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGACAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% e
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% MI-‘;&-SMM
At _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60

DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/BDI)
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

5 SINAPI/ORSE RS / UNID RS / UNID
DISCRIMINAGAO
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (¢/BDI)
SERVICO: FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PG-DE-PEDRA SINAPI:ADril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUCﬂD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECI-\O E RECUPERACAD DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA CcoD: CAC-009 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 73817/001 M3 1,0000 0,00 0,00
UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. 83346 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ | | | | | 000
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

R$ / UNID
(¢/BDI)

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (s/BDI)

SERVIGO: REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL CoD: CAC-011 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL 73964/006 M3 1,0000 0,00 0,00
UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. 83346 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO l SINAPI | UNID | | QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
| [ [ [ | | 0,00] 000
MAO DE OBRA| SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00 0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA CAC-012 M3

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA CcoD: CAC-012 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 10,52
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 01533 P 027400 226 610
DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI 01534 = 025400 1742 a2
DIURNO. AF_08/2015
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 8,77
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,650 13,50 8,77
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 19,30
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 19,30
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 2335
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

i N Engeptheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 55;7/5.:"50

DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

SINAPI/ORSE

DISCRIMINACAO /DNIT/COTAGAO

SERVICO: ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
CAPACIDADE DE 0.78 M3 SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 CcoD: CAC-013 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 43338 w3 1,000 000 000
DE0,78 M3
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA| SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ =

SERVICO: ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
RETROESCAVADEIRA SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA CoD: CAC-014 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 1,16
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, ey s680 e 00134 7301 098
PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - C
HP DIURNO. AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, ey sesL - 0,0058 31,3 018
PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - C
HP DIURNO. AF 06/2014
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,60
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,04436 13,50 0,60
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 1,76
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 1,76
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 2,13
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (c/BDI)

SERVICO: ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTACAO MECANIZADA E

REGULARIZACAO DO TALUDE CAC-015 M2

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE CcoD: CAC-015 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 10,52
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 01533 e 02740 22,26 610
DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI 1534 - 02540 000 17,42 442
DIURNO. AF_08/2015
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 11,01
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 8,81 11,01
0,00
MAO DE OBRA| SUB-TOTAL (4) = 8,63
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,639 13,50 8,63
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 30,16
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 30,16
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 36,49

CAC-016

SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMENBRANA BITEXTURIZADA, PEAD, ESP=2,00MM SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVIGO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMENBRANA BITEXTURIZADA, PEAD, ESP=2,00MM coD: CAC-016 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MAQUINA DE SOLDA DE PEAD NT1, H 0,00001 0,00 0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM, NBR 15352 74033/001 M2 1,05000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO 4750 H 0,20000 0,00 0,00
SERVENTE 6111 H 0,20000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS M2 C. Unit. = P. Unit.=
FACES, ESP=1,00MM } T . ~ SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM CcoD: CAC-017 UNIDADE: M2
|SERVICOS - COMPOSICEES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
|EauiPAmENTO SUB-TOTAL (2) = 0,43
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Qe PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MAQUINA DE SOLDA DE PEAD NT1 H 0,00001 54.322,90 0,43
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 15,45
DISCRIMINACAO coTACAO UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = IMM ( POSTO EM OBRA) coTacko M2 1,08 12,82 13,85
(quantitativo com transpasse)
FIO PARA SOLDA DE GEOMEMBRANA COTACAO PC 1,00 1,60 1,60
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 6,64
DISCRIMINAGAO ‘ SINAPI | UNID | | QrDE PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS [ 88309 | Ho | | 0,150 | | 17,28 2,59
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ;
AR _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Pty dersdph o
DATA: ANO 2020 Satia, Advbilatrasos;
5 SINAPI/ORSE RS / UNID RS / UNID
UNID PROD
DISCRIMINAGAO /DNIT/COTACAO (s/8DI) (¢/BDI)
SERVENTE COM ENCARGOS 88316 H 0,300 13,50 | 4,05
| 0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 22,52
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 22,52
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 27,25
SERVICO: PPREPARO E EXECUGAO DE SOLO-CIMENTO TRACO 1:12 EM VOLUME,
CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAGAO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAGOES, X M2 C. Unit. = (3 41,9 P. Unit.=
: / g INCLUSIVE cmcmm E ARENOSO COMERCIAL o SACCE SINAPL:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: PPREPARO E EXECUCAO DE SOLO-CIMENTO TRACO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM CDMPAC[A(}AO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE cop CAC-018 UNIDADE M2
FUNDA(,‘f)ES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL : "
[SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAD. SINAPL UNID OTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P_UNIT_IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
NISCRIMINACAD. i SINAPL i UNID i i OTDE PROD i IMPROD_| P.UNIT. PROD i P_UNIT_IMPR P.TOTAL
[ [ [ [ | | [ 000
SUB-TOTAL (3) = 156,13
DISCRIMINAGAO COTAGAO UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 107,69 0,45 48,80
[ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPOSITO , FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL) ORSE M3 1,30 70,80 92,04
ALUGUEL DE COMPACTADOR PNEUMATICO ( DYNAPC - LC 71 GASOLINA 2,5 HP) ORSE H 6,00 2,55 15,29
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 85,80
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 6,00 14,30 85,80
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 241,93
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 241,93
BDI (%] 21.01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 292,76
SERVIGO: ARMAGAO DE AGO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE . Cunit- | 0 b Unite
10%) / DOBRA / COLOCACAO . . N i SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACEO CoD: CAC-019 UNIDADE: KG
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 10,15
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS 92759 KG 1,1000 9,22 10,15
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 10,15
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 10,15
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 12,28

SERVICO: EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANCAMENTO

CAC-020 317,73 384,48

E APLICAGAO MANUAL SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANGAMENTO E APLICACAO MANUAL cob: CAC-020 UNIDADE: M3
[SERVICOS - COMPOSICBES AUXILIARES [ SUB-TOTAL (1) = | 234,13
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% /
A _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Satia, Advbilatrasos;
" SINAPI/ORSE RS / UNID R$ / UNID
DISCRIMINAGAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94968 w3 1,0000 23013 23013
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO [ SINAPI [ oo ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ [ [ [ [ [ 0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 83,59
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,400 17,28 24,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 4,400 13,50 59,40
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 317,73
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 317,73
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 384,48
SERVICO: FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAGAO 20X M2 C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:Aril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAGAO 20X cob: CAC-021 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 85,35
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 13MSG E = 2,28MM - 18,31KG/M2 1321 KG 9,0500 4,84 43,83
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777 KG 9,4800 4,31 40,90
DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL 39397 L 0,0500 12,45 0,62
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 22,04
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,70000 17,16 12,01
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 88239 H 0,70000 14,33 10,03
0,00
OBSERVAOES: PROD DA EQUIPE = 20,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) = 107,39
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 5,37
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 6,50
SERVICO: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS cop: CAC-022 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 53,40
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 93358 M3 1,0000 53,40 53,40
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 53,40
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 53,40
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 64,62
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (c/BDI)

SERVICO: TRELIGA DE SUSTENTACAO VERTICAL CAC-023

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: TRELICA DE SUSTENTAGAO VERTICAL CcoD: CAC-023 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ | | | | | 000
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 2,93
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TRELICA TR 08634 (0,735 KG/M) NT2, M 1,0000 2,93 2,93
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 2,57
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,08333 17,28 144
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,08333 13,50 112
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2+3+4) = 5,49
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 5,49
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 6,65

SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO CAC-024
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT E 6 M3 DMT 50 ATE 200 M SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECU(;ﬂD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERA(,‘/'\O PARCIAL DO DIQUE DE PROTECﬁO E RECUPERA(,‘/'\D DOS CANAIS DE IRRIGA(;I'\O DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO coD: CAC-024 UNIDADE: M3
BASCULANT E 6 M3 DMT 50 ATE 200 M : :
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVAC[\O VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMB: 0,8M?/111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM 89885 M3 1,0000 0,00 0,00
E VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. AF_12/2013
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

i N Engeptheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 55;7/5'."50

Sécio Administrator

DATA: ANO 2020

5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/8DI)
SERVICO: ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CcoD: CAC-025 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MATERIAL DE JAZIDA (AO NATURAL) PARA BASE DE PAVIMENTACAO, SEM TRANSPORTE (PEDREGULHO OU PICARRA) 4746 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. 95264 . 2,00000 000 000
AF_09/2016
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE 6111 H 2,00000 0,00 0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

SERVICO: JUNTA DE DILATAGAO EM MASTIQUE ELASTICO CAC-026 SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: JUNTA DE DILATAGAO EM MASTIQUE ELASTICO coD: CAC-026 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 6,87
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PRIMER EPOXI 11.149 ML 6,2500 0,05 0,28
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PU30 OU EQUIVALENTE 142 ML 77,5000 0,08 6,58
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 14,45
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,75000 13,50 10,12
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,25000 17,28 432
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 21,31
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 21,31
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 25,79
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

Abri _NA Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

DATA: ANO 2020

R$ / UNID
(¢/BDI)

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (s/BDI)

SERVICO: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIAMETRO FIO 4,2 MM, ESPACAMENTO DA
MALHA 15 X 15 CM SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIAMETRO FIO 4,2 MM, ESPACAMENTO DA MALHA 15 X 15 CM CoD: CAC-027 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15 X 15 CM 85662 M2 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA| SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$

SERVICO: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA CAC-028 M2
= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

15x15 cm
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15x15 cm cob: CAC-028 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 8,29
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45 X 60 M 21141 ™ 1,0000 829 829
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,34
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
/ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245 H 0,02000 17,20 0,34
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 8,63
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 8,63
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 10,45
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020

BDI SERVIGOS (%) =

BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27%

Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

DISCRIMINAGAO

SERVIGO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA BIDIM MODELO RT-10

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

SERVIGO: RETIRADA DAS PLACAS DE CONCRETO SIMPLES DOS CANAIS, INCLUSIVE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E
DEMOLICAQ

CAC-030

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM MODELO RT-10 CoD: CAC-029 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 85662 M2 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: RETIRADA DAS PLACAS DE CONCRETO SIMPLES DOS CANAIS, INCLUSIVE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E DEMOLICAO cob: CAC-030 UNIDADE: HA
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 85364 M3 1,00000 0,00 0,00
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 79480 M3 1,0000 0,00 0,00
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS * 105 HP * CAP, 1.72M3 74010/001 M3 1,00000 0,00 0,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72885 M3XKM 10,00000 0,00 0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO

DATA: ANO 2020

DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

BDI SERVIGOS (%) =

BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27% m:ﬁ..;.m

Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

DISCRIMINAGAO

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

[#REF! CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. coD: CAC-031 | UNIDADE: M2
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 3,27
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 99059 M2 1,0000 327 327
UTILIZACOES
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 3,27
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 3,27
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 3,95
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
H#REF! CODEVASF | DATA: ANO 2017
SERVICO: DEMOLICAO DE ESTRUTURA HIDRAULICA EXISTENTE coD: CAC-032 | unIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 168,40
DISCRIMINAGAO ORSE UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 13 M3 1,0000 168,40 168,40
0,00
|EquiPAmENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2 + 3 +4) 168,40
RESP. TECNICO: TOTAL - R! 168,40
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 203,78
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO

DATA: ANO 2020

BDI SERVIGOS (%)

BDI FORNEC. (%)=

DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

21,01%

13,27%

Engeptheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

DISCRIMINAGAO

SERVICO: CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

CAC-033

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 200 MM

CAC-034

|EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car{ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVI(,'O: CONCRETO FCK=20MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | COD: CAC-033 I UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 287,08
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L AF_07/2016 94964 M3 1,0000 287,08 287,08
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 83,59
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,40000 17,28 24,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 4,40000 13,50 59,40
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 370,67
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 370,67
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 448,56

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

|EXECUC§O DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (cad CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVI(;0: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 200 MM | COD: CAC-034 | UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 CHP 0,16667 0,00 0,00
M —CHP DIURNO. AF_06/2014
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE 6111 H 0,33333 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 300 MM SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

|EXECU(;AD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF I DATA: ANO 2017 I

|SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 300 MM | CcoDb: CAC-035 | UNIDADE: M |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 CHP 0,20000 0,00 0,00
M — CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE 6111 H 0,40000 0,00 0,00

0,00

OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 400 MM SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

|EXECUCAD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGCAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 400 MM | CcoDb: CAC-036 | UNIDADE: M |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
[EQuiPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 CcHP 0,25000 0,00 0,00
M~ CHP DIURNO. AF 06/2014
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE 6111 H 0,50000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 600 MM CAC-037 M

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF I DATA: ANO 2017 |
|SERVI(,'O: RETIRADA DE TUBULA(;AD EXISTENTE EM CONCRETO DN 600 MM | COD: CAC-037 I UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 24,82
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 CHP 0,34000 73,01 24,82
M — CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 9,04
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,670 13,50 9,04

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 33,87

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 33,87

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 40,98

SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 200 MM, JUNTA ELASTICA

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

|EXECU(;AD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (cad CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 200 MM, JUNTA ELASTICA | CoD: CAC-038 | UNIDADE: M |
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 90696 M 2,000 o0 o0
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO o411 V3 02100 000 000
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) =

CODEVASF BDI FORNEC. (%)=
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO

DATA: ANO 2020

21,01%

13,27%
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 400 MM, JUNTA ELASTICA

" SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/BDI)
SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 300 MM, JUNTA ELASTICA M P. Unit.= SINAPI:AhI’il/ZUZU (AIagoas/AL)
~ ” NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF | DATA: ANO 2017 ]
[SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 300 MM, JUNTA ELASTICA | cop: CAC-039 | UNIDADE: ™M |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NfVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). 92834 M 1,0000 0,00 0,00
AF 12/2015
LASTRO DE VALA COM PREPARO I?E FUNDO, LARGURA ME!‘IOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 94111 M3 0,2250 0,00 0,00
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 7796 M 1,0000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
|EXECUC§O DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGCAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (cad CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVI(;O: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 400 MM, JUNTA ELASTICA | COD: CAC-040 | UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINACRO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
"TUBO DE CONCRETO PARA REDES CO’LETORAS DE ESGqTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, 92835 ™M 1,0000 0,00 0,00
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
LASTRO DE VALA COM PREPARO I?E FUNDO, LARGURA ME!WOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 94111 M3 0,2400 0,00 0,00
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020

BDI SERVIGOS (%) =

BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27% ]
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

SERVICO: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA. COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M? - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
UNID PROD
DISCRIMINACAO /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/8DI)
SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 600 MM, JUNTA ELASTICA M C. Unit. = pLEN) P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
|EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car{ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVI(,'O: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 600 MM, JUNTA ELASTICA | COD: CAC-041 I UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 263,06
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, 92839 v 1,0000 2943 2943
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 94111 m3 0.2700 124,55 33,63
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA| SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) 263,06
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 263,06
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 318,33

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

|EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (cad CODEVASF DATA: ANO 2017 |
|SERVI(;O: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU | COD: CAC-042 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA, 92741 V3 1,0000 000 0,00
COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGA(,'T\D (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21’01% -
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% /
Ak _NA Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator
~ SINAPI/ORSE RS / UNID RS / UNID
DISCRIMINACAO
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/BDI)
SERVICO: LIMPEZA DO TERRENO - ROCADA SINAPI:AhriI/ZDZD (AIagoas/AL)
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
|EXECU(;AD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF ] DATA: ANO 2017 ]
[SERVICO: LIMPEZA DO TERRENO - ROGADA | cop: CAC-043 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSIcﬁES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(;T\O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 73948/016 M2 0,2500 0,00 0,00
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. 96028 CHP 0,0020 0,00 0,00
AF_02/2017
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
SERVICO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZACAO 5X CAC-044 M2 C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZACAO 5X CoD: CAC-044 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 40,54
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM 1357 M2 0,2600 60,01 15,60
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L 0,1000 5,02 0,50
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) 4491 M 1,2000 6,31 7,57
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,1500 11,50 1,72
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6189 M 1,1700 12,94 15,14
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 19,33
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,500 17,16 8,58
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,750 14,33 10,75
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 59,87
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 59,87
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 72,45
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
MOTONIVELADORA SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA CoD: CAC-045 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 73822/002 M2 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO | SINAPI [ uwno [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
| | | | | | |
| [ [ [ [ [ [ 0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2 +3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: CONFORMAGAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUCﬂD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAC/‘\D DOS CANAIS DE IRRIGA(;I-\O DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: CONFORMAGAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COoD: CAC-046 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(}EO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS 41879 M2 1,00000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA| OPERACT\O. 53831 HP 0,01000 0,00 0,00
AF_06/2014
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(}EO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (c/BDI)

SERVIGO: RECOMPOSICAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO (ENCASCALHAMENTO) CAC-047 M3

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: RECOMPOSICAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO (ENCASCALHAMENTO) CcoD: CAC-047 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 622
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RECOMPOSICAQ DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO 83771 M3 1,00000 622 6,22
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
Il I I I I I I
[ | | | | | | 000
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 1,20
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,08900 13,50 1,20
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 7,82
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 7,82
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 8,98

SERVICO: TRANSPORTE DE MATERIAL (CASCALHO OU SOLO) DA JAZIDA ATE ESTRADA, RODOVIA COM REVESTIMENTO CAC-048

PRIMARIO SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECU(;T\O DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERA(;I'\O PARCIAL DO DIQUE DE PROTEcﬁO E RECUPERA(,‘/'\O DOS CANAIS DE IRRIGA(;I'\O DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020

SERVICO: TRANSPORTE DE MATERIAL (CASCALHO OU SOLO) DA JAZIDA ATE ESTRADA, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO COoD: CAC-048 UNIDADE: M3XKM

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(;KO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

" TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 72886 M3XKM 1,0000 0,00 0,00

0,00

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACT\O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACT\O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACT\O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: EXTRACAO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL

CAC-049 M3

E EXPURGO SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: EXTRACAO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL E EXPURGO cob: CAC-049 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 4,83
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,15 2,15
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 83338 ™3 1,0000 101 101
DE0,78 M3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 S8 CHP 0.007 11081 078
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 4,83
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 4,83
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 5,85

SERVICO: DESASSOREAMENTO DE COLETOR ATRAVES DE ESCAVACAO MECANICA, COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA

HIDRAULICA SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: DESASSOREAMENTO DE COLETOR ATRAVES DE ESCAVAGAO MECANICA, COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CcoD: CAC-050 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 83336 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ I I I I |
[ [ [ [ [ [ [ 0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: CONCRETO FCK=30MPA ESTRUTURAL , INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

|EXECUCAD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF I DATA: ANO 2017 I
|SERVICO: CONCRETO FCK=30MPA ESTRUTURAL , INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | CcoDb: CAC-051 | UNIDADE: M3 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 07/2016 94966 M3 1,0000 0,00 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 92873 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVIGO: EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:4,5:4,5), PREPARO MANUAL SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

|EXECUCAD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF | DATA: ANO 2020 |
|SERVICO: EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:4,5:4,5), PREPARO MANUAL | CcoDb: CAC-052 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 4962 V3 1,0000 0,00 0,00
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 74157/004 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: REATERRO MANUAL E CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA FORA SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

|EXECU(;AD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF I DATA: ANO 2020
|SERVICO: REATERRO MANUAL E CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA FORA | CcoDb: CAC-053 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 28,72
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 93382 M3 1,0000 15,96 15,96
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS * 105 HP * CAP, 1.72M3 74010/001 M3 1,0000 139 139
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72886 M3XKM 10,0000 1,07 10,67
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP 83344 M3 1,0000 0,70 0,70
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 28,72
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 28,72
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 34,75

SERVICO: FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO CAC-054

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERV|CO: FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO | COD: CAC-054 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 5651 M2 1,0000 0,00 0,00
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo ] [ QTDE PROD | IMPROD |  P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
| I I I I I I
1 I I I I I I
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
| I I I I I I
1 I I I I I I
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: EXECUCAO DE LASTRO EM BRITA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

|EXECUCAD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car‘ CODEVASF I DATA: ANO 2020
|SERVICO: EXECUCAO DE LASTRO EM BRITA | CcoDb: CAC-055 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM 88549 M3 1,0000 0,00 0,00
0,00
[EQuIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: FORMA PARA VIGAS CAC-056

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: FORMA PARA VIGAS | COD: CAC-056 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 92266 M2 1,0000 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO 92447 M2 1,0000 0,00 0,00
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 i " "
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL- R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: FORMA PARA LAJES SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: FORMA PARA LAJES | cop: CAC-057 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 92268 M2 1,0000 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA C?M AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, 92514 M2 1,0000 0,00 0,00
[EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 12/2015
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

SERVICO: ESCORAMENTO DE FORMAS CAC-058

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: ESCORAMENTO DE FORMAS | cop: CAC-058 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO 83515 M2 1,0000 0,00 0,00
TABUAS 3X E PRUMOS 4X
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

40 de 82



DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020

BDI FORNEC. (%)= 13,27%

Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: INSTALACAO DE PORTA DE FERRO SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

SERVICO: INSTALAGAO DE JANELA

CAC-060

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

[OBRA: | CODEVASF DATA: ANO 2017 ]

[SERVICO: INSTALAGAO DE PORTA DE FERRO | cop: CAC-059 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 73933/004 M2 1,0000 0,00 0,00

0,00

[EQuIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 0,00

BDI (%) 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

NAO DESONERADO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

[oBRA: CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: INSTALACAO DE JANELA coD: CAC-060 | uNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 94559 M2 1,0000 0,00 0,00

0,00

EQL 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: INSTALACAO DE VISOR SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |

[SERVICO: INSTALACAO DE VISOR | cop: CAC-061 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

JANELA DE ACO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 94565 M2 1,0000 0,00 0,00

COM VIDROS. PADRONIZADA. AF_07/2016

0,00

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVIGO: CONSTRUGAO DAS PAREDES EM ALVENARIA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: CONSTRUCAO DAS PAREDES EM ALVENARIA | cop: CAC-062 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 87481 M2 1,0000 0,00 0,00
BETONEIRA. AF_06/2014
o | w
e A ] I
EQL 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: GUARDA CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[OBRA: | CODEVASF | DATA: ANO 2017 ]

[SERVICO: GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO | cop: CAC-063 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 73631 M2 1,0000 0,00 0,00

0,00 0,00

EQUIPAMEENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MIAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVIGO: PINTURA EXTERNA CASA ELETRICA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: PINTURA EXTERNA CASA ELETRICA | cop: CAC-064 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 88415 M2 1,0000 0,00 0,00

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88489 M2 1,0000 0,00 0,00

0,00 0,00

EQL 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL- RS = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: PINTURA INTERNA CASA ELETRICA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[OBRA: | CODEVASF | DATA: ANO 2017 ]

[SERVICO: PINTURA INTERNA CASA ELETRICA | cop: CAC-065 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 88483 M2 1,0000 0,00 0,00

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88487 M2 1,0000 0,00 0,00

0,00 0,00

EQUIPAMEENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MIAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: PINTURA SUPERFICIES METALICAS SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: PINTURA SUPERFICIES METALICAS | cop: CAC-066 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 M2 1,0000 0,00 0,00
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/001 M2 1,0000 0,00 0,00
0,00 0,00
EQL 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: EXECUCAO DO PASSEIO SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: EXECUCAO DO PASSEIO | cop: CAC-067 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 94993 M2 1,0000 0,00 0,00
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016
0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVIGO: EXECUGAO DA COBERTURA E TAPAMENTO LATERAL SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |

|SERVICO: EXECUCAO DA COBERTURA E TAPAMENTO LATERAL | CoD: CAC-068 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 94213 M2 1,0000 0,00 0,00

0,00 0,00

[EQuiPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: EXECUCAO DE CALHA DE COBERTURA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: EXECUCAO DE CALHA DE COBERTURA | cop: CAC-069 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 94229 ™M 1,0000 0,00 0,00
VERTICAL. AF_06/2016
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 CAC-070

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 | cop: CAC-070 | uNIDADE: KG
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACio SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92794 KG 1,0000 0,00 0,00
AF_12/2015
0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL- R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: FORMA PARA PILARES SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: FORMA PARA PILARES | cop: CAC-071 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 92263 M2 1,0000 0,00 0,00
17 MM. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. 92415 M2 1,0000 0,00 0,00
AF_12/2015
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: 0,00
21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

SERVIGO: ESCAVAGAO, CARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | COD: CAC-072 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO 74151/001 M2 1,0000 0,00 0,00
OPERACIONAL 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170HP
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP 74034/001 M2 1,0000 0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL- R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: DESASSOREAMENTO DE TUBULAGAO CONCRETO DIAMETRO 30 CM SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[OBRA: | CODEVASF | DATA: ANO 2017 ]

|SERVICO: DESASSOREAMENTO DE TUBULAGCAO CONCRETO DIAMETRO 30 CM | CoD: CAC-073 | UNIDADE: M2 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

[EQuIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE 6111 H 1,00000 0,00 0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 0,00

BDI (%) 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVIGO: ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE CAC-074

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVI(;0: ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | COD: CAC-074 | UNIDADE: H

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 73891/001 H 1,0000 0,00 0,00

0,00

EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL- RS = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% -
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ;
A _NA Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Pty dersdph o
DATA: ANO 2020 Sécla, Adwuistrates:
5 SINAPI/ORSE RS / UNID RS / UNID
DISCRIMINACAO
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/BDI)
SERVICO: LIMPEZA DA SUPERFICIE DO CONCRETO E APLICACAO DE ARGAMASSA COLANTE DE PROTECAO PARA
CONCRETO SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: LIMPEZA DA SUPERFICIE DO CONCRETO E APLICACAO DE ARGAMASSA COLANTE DE PROTEGAO PARA CONCRETO | cop: CAC-075 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 37.595 KG 5,00000 0,00 0,00
/ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 3 L 0,50000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACic SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,35000 0,00 0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,40000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRAS METALICAS PARA CANTOS DAS RANHURAS CAC-076 SINAPI:AbriI/ZOZO (AIagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALA(;AD DE CANTONEIRAS METALICAS PARA CANTOS DAS RANHURAS | COD: CAC-076 | UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4.777 KG 1,83000 0,00 0,00
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 11.964 UNID 4,00000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO 4750 H 0,50000 0,00 0,00
SERVENTE 6111 H 0,50000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2 +3 +4] 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO

DATA: ANO 2020

BDI SERVIGOS (%) =

BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27%

Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

DISCRIMINAGAO

SINAPI/ORSE

/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

SERVIGO: TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA, FIO 1,24 MM, MALHA 25X25 MM, ESTRUTURADA COM
BARRA CHATA DE ACO SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA, FIO 1,24 MM, MALHA 25X25 MM, ESTRUTURADA COM BARRA CHATA DE ACO CoD: CAC-077 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25X25 MM 37.411 M2 1,00000 0,00 0,00
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) 546 KG 5,00000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.315 H 2,00000 0,00 0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,00000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
SERVIGO: FORNECIMENTO DE STOP-LOG DE MADEIRA, LARGURA = 1,60 M E ALTURA = 0,20 M E ESPESSURA = 3 CM CAC-078 SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO

[oBRA: CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: FORNECIMENTO DE STOP-LOG DE MADEIRA, LARGURA = 1,60 M E ALTURA = 0,20 M E ESPESSURA = 3 CM coD: CAC-078 | uNIDADE: PG
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQ o SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ 3.989 M3 0,00960 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
/AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 1,00000 0,00 0,00
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 1,00000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL - R 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADE METALICA, BARRA CHATA 3/16", ESPACAMENTO 20 MM

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADE METALICA, BARRA CHATA 3/16", ESPACAMENTO 20 MM | CoD: CAC-079 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO [ SINAPI [ oo ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 73932/001 w1 | 1,0000 | | 0,00] 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00 0,00
0,00 0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00 0,00
0,00 0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUIA METALICA EM CANTONEIRA PARA ABRIGO DE GRADES

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA METALICA EM CANTONEIRA PARA ABRIGO DE GRADES | CoD: CAC-080 | UNIDADE: M |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

[EQuiPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CANTONEIRADEACO3"X3"X1/4" 4.912 KG 29,16000 0,00 0,00

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 11.964 UNID 4,00000 0,00 0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDREIRO 4750 H 0,50000 0,00 0,00

SERVENTE 6111 H 0,50000 0,00 0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | CoD: CAC-081 | UNIDADE: M3 |

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO [ SINAPI [ oo ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | 6454 [ w1 | 1,0000 | 0,00] 0,00

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS APROVEITAMENTO 3 VEZES

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS APROVEITAMENTO 3 VEZES | CoD: CAC-082 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES ‘ 74077/003 | M2 | | 1,0000 | 0,00| 0,00
EQUIPAVEENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (c/BDI)

SERVICO: TUBO PVC PARA CALHA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

[OBRA: | CODEVASF | DATA: ANO 2017 ]
[SERVICO: TUBO PVC PARA CALHA | cop: CAC-083 | UNIDADE: M |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM 90696 v 10000 0,00 0,00
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 " 4 4
[EQuIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. CAC-084

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. |cop: CAC-084 | uNIDADE: KG
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 | 92802 [ x| | 1,0000 | | 0,00] 0,00
I 1 1 1 1 1 I
EQUIPAVEENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
BEs: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL- RS = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: ESTRUTURA PARA A COBERTURA SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO

OBRA: [ CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: ESTRUTURA PARA A COBERTURA | cop: CAC-085 | UNIDADE: KG |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M 73866/004 M2 1,0000 0,00 0,00

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 0,00

RESP. TECNICO: 0,00

BDI (%) = 21,01%

TOTAL DO SERVICO - RS = 0,00

SERVICO: GRAUTEAMENTO DE TUBULAGOES CAC-086

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVI(;0: GRAUTEAMENTO DE TUBULACGES | COD: CAC-086 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM 73866/004 M2 1,0000 0,00 0,00
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
EQ! 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL- RS = 0,00
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (c/BDI)

SERVICO: MOBILIZACAO DE OBRA CAC-087 1.674,51 RS 2.026,33

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: MOBILIZAGAO DE OBRA |_cop: CAC-087 | UNIDADE: UND |
SERVIGOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO [ siNapi/sicro | uni | | QrDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
I ! ! ! I I I
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 1.674,51
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5695 H 2,00 23,80 95,19
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID) 4 4 4
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5667 H 4,00 14,31 57,24
M — CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA DE 99HP
137,02 411,06
PESO OPERACIONAL DE *16T* DE 0,85 A 1,00 M3 ( 01 UNID) 2719 H 3.00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 5747 H 3,00 87,82 263,46
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID.) " " "
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM
, POTEN ) 7T, 120,42 481,67
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 ( 01 UNID) 5722 " 400
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
A " 32,90 98,70
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 5779 " 3,00
VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COMP. KM 200,00 1,34 267,19
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 1.674,51
RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 1.674,51
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R: 2.026,33

SERVICO: DESMOBILIZAGAO DE OBRA CAC-088 1.674,51 RS 2.026,33

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2018 |
[SERVICO: DESMOBILIZAGAO DE OBRA [ cop: CAC-088 | unIDADE: UND |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO [ SINAPI [ uwo ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 1.674,51
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS s695 " w00 80 9519
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID) 4 4 g
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5667 H 4,00 14,31 57,24
M~ CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA DE 99HP 1o B 300 13702 1106
PESO OPERACIONAL DE *16T* DE 0,85 A 1,00 M3 ( 01 UNID)
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 5747 " 3,00 0782 263,46
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( 02 UNID.) g g g
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 52 " 200 12042 18167
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 ( 01 UNID)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 5779 " 300 32,90 98,70
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COmP. [ 200,00 134 267,19
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 | CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = | 1.674,51|
[Resp. TEcnico: [ TOTAL-RS = | 1.674,51
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO BDI SERVICOS (%) _

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGCAO (CLI e CLIl) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.
BDI FORNEC. (%)=

21,01%

13,27%

l
»R..’&.; Santana

Engefiheiro Civil
CREA 8521/D-60

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator
DISCRIMINAGAO /:&7_9%?:2;0 UNID Rf S/ /l::)'g PROD R(s é/l;';'l':
BDI (%) = | 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = | 2.026,33
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO
DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA.

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

BDI SERVIGOS (%) = 21,01%

i N Engeptheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 55;7/5.:"50

DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (¢/8DI)
SERVICO: INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA, PARA ALMOXARIFADO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA CACZ089 =SZed N SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
|SERVI(,'O: INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA, PARA ALMOXARIFADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | COD: CAC-089 I UNIDADE: m?
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 587,67
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 93208 2 1,0000 587,67 s87,67
AF_02/2016
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 587,67
RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 587,67
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 711,14
SERVICO: ADMINISTRAGCAO LOCAL / MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS CAC-090 global AR RS 691.484,75 [Ny /2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
|SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS | Ccob: CAC-090 | UNIDADE: global |
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 262,53
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA 14583 M3 10,00 14,64 146,41
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP 14250 W/ 150,00 077 1611
E COFINS
EQ o SUB-TOTAL (2) = 2.244,36
DISCRIMINAGAO | ccu [ oo ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
LOCAGAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA | cocuveicuo | mes | | 1,00 | 2.244,36| 2.244,36
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 295,59
DISCRIMINAGAO ccu UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MATERIAL DE ESCRITORIO ccu MES 1,00000 287,76
MATERIAL DE LIMPEZA ccu MES 1,00000 7,84
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 28.943,39
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 1,000 14.629,20 14.629,20
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 94295 MEs 1,000 5.591,98 5.591,98
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93566 Es 1,000 2.559,20 2.559,20
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93563 MES 1,000 3.072,73 3.072,73
VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 H 176,000 17,56 3.090,28
OBSERVAGOES: TEMPO (MES) 18,00 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 31.745,87
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 571.425,67
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 691.484,75
QUANT. (MES) 1,00 TOTAL (C/BDI) 691.484,75
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (c/BDI)

SERVICO: PLACA DE OBRA CAC-091 341,78 RS 413,59

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: PLACA DE OBRA | _cop: CAC-091 |__uNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 2,36
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94962 M3 236.26 236
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,0100 & &

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00

[ DISCRIMINAGAO | SINAPI [ uwno [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
[ [ [ [ [ [ [ [ 0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 295,26
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
4813 M2 1,00 283,20 283,20
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
4491 ™ 1,00 631 631
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
5075 KG 011 11,70 1,29
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
4417 ™ 1,00 4,47 4,47
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 44,16
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 1,00 17,16 17,16
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,00 13,50 27,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 341,78
RESP. TECNICO: 341,78
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 413,59

SERVICO: ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO DO PONTILHAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCACAO (REFORCO ESTRUTURAL DAS VIGAS L

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
#REF! CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO DO PONTILHAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E cop: CAC-092 UNIDADE: KG
COLOCAGAO (REFORGO ESTRUTURAL DAS VIGAS LONGITUDINAIS) : :
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 02773 P 10000 0,00 0.00
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P ' g '
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO 27 KG 1 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% e
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% »m.., Santana
A = Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phodes dencb M
DATA: ANO 2020 o At

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

DISCRIMINAGAO

SERVICO: DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE PONTILHAO EXISTENTE
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
#REF! CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE PONTILHAO EXISTENTE COD: CAC-093 UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 73616 M3 0,5000 0,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00

SERVIGO: ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA,
O TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUQAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGACAO DO PERI CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
¢ Q COD: CAC-094 UNIDADE: M3
PRUMOS 4X.
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. 73301 M3 10000 o000 o
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R§ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% s
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% Milton Bates Samtana
A ~ Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Prot i
DATA: ANO 2020 Sbcka. AdmIStaton

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID
(¢/BDI)

DISCRIMINAGAO

SERVICO: CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)

COMPOS|CAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIl CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVIGO: CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, _ )
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO cop: CAC-095 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DlSCRlMlNAQAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 94972 M3 L.0000 000 00
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 92873 M3 1,0000 0,00 0,00
AF 12/2015
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DlSCRlMlNAQAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DlSCRlMlNACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DlSCRlMlNAQAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

SERVIGO: RECUPERACAO DA SUPERFICIE DO CONCRETO, COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, CAC-096

UMA DEMAO SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSI(;AO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIl CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: RECUPERAGAO DA SUPERFICIE DO CONCRETO, COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO COoD: CAC-096 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/001 M2 1,0000 0,00 0,00
LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO 84123 M2 1,0000 0,00 0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, 73929/001 M2 1,0000 0,00 0,00
UMA DEMAO.
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAQ;\O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGO: REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIl CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM COD: CAC-097 UNIDADE: M2
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/001 M2 1,0000 0,00 0,00
mARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 53736 w2 10000 000 000
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
SERVICO: EXECUGAO DE VIGAS LATERAIS EM CONCRETO PROTENDIDO POS-TENSAO, INCLUSIVE INSERTS NO CAC-098 v P. Unit.= RS .
CONCRETO DO PONTILHAO, ARMADURA CONVENCIONAL, CONCRETO 30 MPA, FORMAS, ESCORAMENTO ° -
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGCAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIl CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVIGO: EXECUGAO DE VIGAS LATERAIS EM CONCRETO PROTENDIDO POS-TENSAO, INCLUSIVE INSERTS NO CONCRETO DO PONTILHAO, cob: CAC-098 UNIDADE: M
ARMADURA CONVENCIONAL, CONCRETO 30 MPA, FORMAS, ESCORAMENTO : .
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/001 M2 0,3000 0,00 0,00
I;\(AE’\;I?AROICOLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 83736 w2 03000 000 000
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
|BETONEIRA 600 L. AF 072016 94972 M3 0,0600 0,00 0,00
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 92873 ™ 00600 000 000
AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 92773 G 6.4700 000 0.00
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P " ’ '
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE o P 30100 0,00 0.00
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P " g '
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 92760 G 0100 000 0.00
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P ' g '
PROTENGAO POS-TENSAO COM TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AGO ST 85/105 D= 32MM, INCLUSIVE aeam M 10000 000 000
ANCORAGEM
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL () = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 5795 CHP 1,00000 0,00 0,00
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 5952 CHI 1,00000 0,00 0,00
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 93421 CHP 1,00000 0,00 0,00
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 93422 CHI 1,00000 0,00 0,00
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 5824 CHP 0,16667 0,00 0,00
DIMEN. APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 156 KG 1,0000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,00000 0,00 0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 1,00000 0,00 0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00

61 de 82



DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
AL 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVIGOS: PROTENCAO POS-TENSAO COM TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. ACO ST 85/105 D= 32MM, INCLUSIVE

ANCORAGEM SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERI CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVIGOS: PROTENGAO POS-TENSAO COM TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AGO ST 85/105 D= 32MM, INCLUSIVE ANCORAGEM CoD: CAC-099 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO CODIGO UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD_ | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO CODIGO UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 50 L/MIN E MISTURADOR COM - _
TAMBOR DE 150 L - 12.5 KW SICRO DNIT E9621 H 1,00000 1,00000 0,00000 0,00|SUB-TOTAL (3) = 0,00
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN SICRO DNIT E9721 H 1,00000 1,00000 0,00000 0,00 P.UNIT. IMPR 0,00
GRUPO GERADOR - 13 /14 KVA SICRO DNIT E9066 H 1,00000 1,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO CODIGO UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
BAINHA METALICA - D = 40 MM SICRO DNIT M2465 M 8,0000 0,00 0,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 1379 KG 36,5000 0,00 0,00
ESPACADOR PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO - D = 32 MM SICRO DNIT M1935 UNID 4,0000 0,00 0,00
TIRANTE DE ACO ST 85/105 DE CAPACIDADE DE 35 T - D = 32 MM SICRO DNIT M0434 M 8,4000 0,00 0,00
INTERPLAST N ORSE 08473 KG 0,72000 0,00 0,00
ADITIVO PLASTIMENT BV-40 ORSE 08472 KG 0,31000 0,00 0,00
ANCORAGEM P/ CABO 4V D=1/2" MAC OU SIMILAR ORSE 08453 UNID 1,00000 0,00 0,00
MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA PARA ESCORAMENTO (PRANCHAOQ) 8X20CM ORSE 08272 M 0,30000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO CODIGO UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS (SINAPI) 1213 H 3,00000 0,00 0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI) 88316 H 1,85000 0,00 0,00
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245 H 1,85000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 8,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

SERVICO: LIMPEZA MANUAL COM A RETIRADA DE TERRA SOBRE O TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
MECANICA COM CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA E TRANSPORTE ATE 1 KM

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIl CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: LIMPEZA MANUAL COM A RETIRADA DE TERRA SOBRE O TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA COM CAMINHAO cop: CAC-100 UNIDADE: M3
E RETROESCAVADEIRA E TRANSPORTE ATE 1 KM . :
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 93358 M3 1,0000 0,00 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. 5811 CHP 0,050000 0,00 0,00
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, 5680 M3 0,050000 0,00 0,00
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4.37 M — CHP DIURNO. AF 06/2014.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72885 M3XKM 1,0000 0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUC/-UJ DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACI\O PARCIAL DO DIQUE DE PRDTEC&O E RECUPERACﬂO DOS CANAIS DE IRRIGAK,‘J-\O DO PERIMETRO IRRIGADO BDI SERVICOS (%) = 21,01%
DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGACAD (CLIe CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. c ( ) - ’
—,
BDI FORNEC. (%)= 13,27% Milton ates Santana
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60

Sécio Administrator

CODEVASF
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO
DATA: ANO 2020
SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
(s/BDI) (¢/BDI)

/DNIT/COTAGAO

DISCRIMINAGAO
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator

SINAPI/ORSE
/DNIT/COTAGAO

R$ / UNID
(s/BDI)

R$ / UNID

DISCRIMINAGAO (¢/BDI)

SERVICO: MONTAGEM DE MODULOS VAZADORES, INCLUSIVE MAO DE OBRA, TRANSPORTE E MATERIAIS DE FIXA AO - .
< ¢ SINAPI:ADril/2020 (Alagoas/AL)

TIPO XX2 b
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVIGO: MONTAGEM DE MODULOS VAZADORES, INCLUSIVE MAO DE OBRA, TRANSPORTE E MATERIAIS DE FIXAGAO - TIPO XX2 COD: CAC-103 UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015 90279 M3 04800 000 0%
:/:Né//\zl\élfsNTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 92873 M3 04800 0,00 0,00
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/001 M2 2,9000 0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAQAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 91634 CHP 1,25000 0,00 0,00
160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(;EO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
"TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA 6189 M 4,0000 0,00 0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,2500 0,00 0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 20247 KG 0,2500 0,00 0,00
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM 1357 M2 1,0000 0,00 0,00
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L 0,5000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAQAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,25000 0,00 0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,50000 0,00 0,00
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88288 H 0,31250 0,00 0,00
0,00
OBSERVACC)ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL - R 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00

SERVICO: MONTAGEM DE MODULOS VAZADORES, INCLUSIVE MAO DE OBRA, TRANSPORTE E MATERIAIS DE FIXACAO - :
¢ ¢ SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

TIPO L
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVIGO: MONTAGEM DE MODULOS VAZADORES, INCLUSIVE MAO DE OBRA, TRANSPORTE E MATERIAIS DE FIXAGAO - TIPO L COD: CAC-104 UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD [ P.UNIT.PROD [ P.UNIT.IMPR P.TOTAL
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 90219 M3 04800 o000 oo
;/:Ng/xznélfsmo COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 92873 ™ 04800 000 000
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/001 M2 55775 0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 91634 CHP 4,00000 0,00 0,00
160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD [ P.UNIT.PROD [ P.UNIT.IMPR P.TOTAL
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA 6189 M 8,0000 0,00 0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 05000 0,00 0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 20247 KG 0,5000 0,00 0,00
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM 1357 M2 2,0000 0,00 0,00
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L 1,0000 0,00 0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 8,00000 0,00 0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 16,00000 0,00 0,00
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88288 H 4,00000 0,00 0,00
0.00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = #REF!
TOTAL DO SERVIGO - R$ = #REF!
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A 5 Engefiheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Phos g B
DATA: ANO 2020 Séeio Administrator

. SINAPI/ORSE R$ / UNID RS / UNID
DISCRIMINAGAO
¢ /DNIT/COTAGKO (s/8DI) (c/BDI)
SERVICO: DESASSOREAMENTO DO RIO BOACICA ATRAVES DE ESCAVADEIRA “DRAG-LINE” £ ESCAVADEIRA HIDRAULICA
‘ “LONG REACH" CAC-106 SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[FREFI T CODEVASF T DATA ANO 2017 |
[SERVICO: DESASSOREAMENTO DO RIO BOACICA ATRAVES DE ESCAVADEIRA “DRAG-LINE” E ESCAVADEIRA HIDRAULICA "LON: | cob: CAC-106 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | PUNIT.IMPR | PTOTAL
DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) 88548 M3 1,0000 0,00 0,00
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
’@R e 83336 M3 1,000 0,00 0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | PUNIT.IMPR | PTOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | PUNIT.IMPR | PTOTAL
0,00
0,00
MAG DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | PUNIT.IMPR | PTOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,15000 0,00 0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-Rs = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R§ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% e
— -
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% Milton | -Santana
A _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Sacia Admbistratos
A SINAPI/ORSE RS / UNID R$ / UNID
DISCRIMINAGAO /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
SERVIGO: COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
|SERVI(;O: COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN | COD: CAC-107 I UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) 740051002 M3 10000 o0 000
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
SERVICO: ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
¢ ¢ AL & : SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADO
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVIGO: ESCAVAGAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1t CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COoD: CAC-108 UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 83336 M3 10000 o0 000
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) =

CODEVASF BDI FORNEC. (%)=
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO

DATA: ANO 2020

21,01%

13,27% »m:f&..smmm

Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator

A SINAPI/ORSE RS / UNID RS/ UNID
DISCRIMINAGAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
~ = W ZUZU (RIGEUGSTAL]
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO e o e
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF DATA: ANO 2017 j
[SERVICO: REMOCAO DE SOLO PARA BASE DA BARRAGEM | cop: CAC-109 | UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 4511 V3 10000 0,00 0.00
COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. ' . :
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E o5t o 00093
_ _ LAMINA 3.18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 :
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO sous o 00054
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 :
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 006 o 00039
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 .
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| 88316 H 0,187
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R§ = 0,00
~ e “ROTIIT ZUZU TRIGEOaSTALT
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADA
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF DATA: ANO 2017 |
|SERVICO: ESCAVAQ&O DE SOLO PARA FUNDACAO CUT OFF | COD: CAC-110 [ UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA. CAPACIDADE DE 0.78 M3 83338 M3 1.0000 o000 oo
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA 4013 o 00058
LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 :
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| 88316 H 00192
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA 90991 o 0013
LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 !
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MZAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$= 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGACAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% =
— = =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% Mlhrm)%-sﬁaﬂmm
A _NE Engenheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Séclo Administrator
5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (¢/8DI)
= 7 T/ ZUZU (RIGBUASTAL]
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAQ DESONERADO
[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: CARGA MECANICA DE MATERIAL COM PA CARREGADEIRA CoD: CAC-111 | UNIDADE: M3 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3 740101001 M3 1,000 000 00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. 5811 CHP 0,0030
AF 06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3 5940 cHp 0.0080
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 .
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 88316 H 0,0080
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R§$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R§ = 0,00
= TADTI ZUZU (ATag0asT AL
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NEQ NESONERADO
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2017 ‘
[SERVICO: TRANSPORTE DE MATERIAL 1* CAT COoD: CAC-112 | UNIDADE: M3XKM |
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72885 M3XKM 1,0000 0,00 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. 5811 CHP 0,0100
AF_06/2014;
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4) = 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% /
Abr _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 bt Acmmrvidun
A SINAPI/ORSE RS / UNID R$ / UNID
DISCRIMINAGAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
~ = AT ZUZ0 (RIGEUGSTAL]
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADA
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF ] DATA: ANO 2017 ]
[SERVICO: CAMADA DE AREIA PARA FILTRO | _cob: CAC-113 | UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA 83667 M3 1,0000 0,00 0,00
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 370 M3 1,1000
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| 88316 H 2,4500
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72885 M3XKM 10,0000 0,00 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. 5811 CHP 0,0100
AF_06/2014.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP 7403411 M3 1,0000 0,00 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E o5t o 00079
A LAMINA 3.18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 :
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 853 o 00034
LAMINA 3.18 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014 :
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| 88316 H 00113
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
- - ROTITZUZUT; TRLT
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO I NAO DESONERADA
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF | DATA: ANO 2017 |
[SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA COM ARRUMAGCAO MANUAL | _cob: CAC-114 | UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL 73698 M3 1,0000 0,00 0,00
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE) 4730 [VE] 1,1000
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! 88242 H 55000
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 3,0000
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72885 M3XKM 10,0000 0,00 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. 5811 CHP 0,0100
AF_06/2014.
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVI‘;OS (%) = 21,01% o
_\ - =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% M.mf%ms.mu
Ak _NA Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Pty dersdph o
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator
5 SINAPI/ORSE RS / UNID RS / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/BDI)
~ = T ZUZU TATaEUaSTATT
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADA.
[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF DATA: ANO 2017 ]
[SERVICO: ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA | _cob: CAC-115 | UNIDADE: M3 |
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAGO 1:4 COM PEDRA DE MAO 73611 M3 1,0000 0,00 0,00
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE) 4730 M3 1,1000
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88242 H 6,5000
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 4,0000
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 88631 M3 0,3000
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 72885 M3XKM 10,0000 0,00 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. 5811 CHP 0,0100
AF _06/2014
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2 + 3 + 4) 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL - R 0,00
BDI (%) 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
= T/ ZUZU (ATaEOaSTALT
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NEO DESONFRANO
[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF [ DATA: ANO 2017 |
[SERVIGO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT-14 | cob: CAC-116 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 83665 M2 1,0000 0,00 0,00
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 2021 M2 1.0800
TRACAO = 14 KN/M ;
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0300
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAQ;\O SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% — =
— g—— -
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% Milton | ~Santana
Abr _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator
" SINAPI/ORSE RS / UNID R$ / UNID
DISCRIMINAGAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
~ = W ZUZU (RIGEUGSTAL]
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NAO DESONERADA
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF DATA: ANO 2017 ]
|SERVIQO: REGULARIZACAO DE SUPERFICIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA | COD: CAC-117 [ UNIDADE: M2
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472 M2 1,0000 0,00 0,00
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 032 o 00030
LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 '
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MZAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 0,00
~ e “ROTIIT ZUZU TRIGgOaSTALT
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO NEAO DESONERADO.
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF DATA: ANO 2017 I
|SERVICO: ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE GC>=95% PN | COD: CAC-118 [ UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) T400s2 M3 1,0000 000 000
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO.
AF 052014 5021 CHP 0,0100
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 032 o 00050
LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 :
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 018 o 00050
MAXIMO 8.5 T. LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 :
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO 6259 CcHP 0,0100
AF_06/2014.
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. 7049 CHP 0,0100
AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| 88316 H 0,0300
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 29035 o 00100
AF_06/2014
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 0,00
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 0,00
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 0,00
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
|SERVICO: EXECUCAO DE ESTACAS EM AREIA E BRITA | cob: CAC-109 I UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 22,37
DISCRIMINACAO [ COTACAO [ uwno ] QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
EXECUGAO DE ESTACA AREIA E BRITA [ ™ ] 1,0000 | | 22,37| 22,37
I I I I I I
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 4,95
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
/AREIA PARA ATERRO 368 M3 0,05 42,48 2,12
PEDRA BRITADA GRADUADA 4.729 M3 0,04 70,55 2,82
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4)= 27,32
RESP. TECNICO: 2732
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 33,06
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOGRELHA BI DIMENSIONAL RT > 100 kN/m |_cop: CAC-110 [ uNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO | coTagAo [ oo QrDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% /
A _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator
A SINAPI/ORSE RS / UNID R$ / UNID
DISCRIMINAGAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
I
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 9,43
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5680 cHP 0,120 70,85 8,50
M~ CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5681 CHI 0,030 30,89 093
M~ CHP DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 26,43
DISCRIMINACAO COTACAO UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
- GEOGRELHA COM RESISTENCIA A TRAGAO DE 100kN/m M2 1,00 26,43 26,43
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 3,70
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,3050 12,12 3,70
OBSERVAGGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 39,56
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 39,56
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 47,87
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM M P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF DATA: ANO 2020 |
|SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM | CoD: CAC-111 | UNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO COTACAO [ oo QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
I I I I I I
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL (3) = 18,69
DISCRIMINACAO SICRO UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
- TUBO DE PEAD ESPIRALADO D=100mm M913 M 1,00 18,69 18,69
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 713
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 83.309 H 0,1000 17,28 1,73
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,4000 13,50 5,40
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1 +2+3 +4) 25,82
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 25,82
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 31,24
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN 300 MM M P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN_300 MM [ cop: CAC-112 | uNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO COTACAO [ oo QTDE PROD | IMPROD |  P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
I I I I I
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 18,44
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 10541 ™ o5 17,28 814
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 1.379 KG 0,40 045 0,18
AREIA MEDIA 370 M3 0,002 61,36 0,12
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 8,86
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENRAGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,20 17,28 3,46
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 0,40 13,50 5,40
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 27,30
RESP. TECNICO: TOTAL - R 27,30
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 33,04
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM M P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM |cop: CAC-113 |__uNIDADE: M2 |
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO coTagAo [ oo QrDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
I I I I I
EQUIPAMENTO [ SUB-TOTAL (2) = | 0,00]
[ DISCRIMINAGAO SINAPI [ uwo QTDE | prop | mprop | PUNI.PROD | PUNI.IMPR |  PTOTAL |
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ’
At _NE Engenheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Sécio Administrator
5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (¢/8DI)
| 0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 142,60
DISCRIMINACAO | SINAPI [ oo | QrDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) ‘ 9.829 | M | | 1,00 | | 142,so| 142,60
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 6,44
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,06 17,28 1,04
SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 0,40 13,50 5,40
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 149,04
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 149,04
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 180,35
Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem s . .
T & MES C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)
Divisorias Internas
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
| Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas | COD: CAC-120 | UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 492,77
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 10775 MES 1,00 492,77 49277
INTERNAS
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 492,77
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 492,77
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVICO - RS = 558,15

Cerca Com Mouroes De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M,

M
Com 5 Fios De Arame Farpado N2 14

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)

NAO DESONERADO
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO
[oBRA: [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
| Cerca Com Mouroes De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M, Com 5 Fios De Arame Farpado N 14 | cop: CAC-121 | uNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 26,17
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 74.039 1,00 2617 2617
0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N¢ 14 B m 3 " "
EQ 0 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ oo [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAQ SINAPI UNID QrDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 26,17
RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 26,17
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 31,67
SERVIGO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 UNID | C.Unit.= P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF [ DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | _cob: CAC-122 | UNIDADE: UND |
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ unio ] [ QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR PTOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 7065
DISCRIMINAGAO [ SINAPI [ unip ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE | 4722 [ w1 | 1,1300 | | 62,52 7065
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% /
Abri _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 Shcla. Admisregten
A SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
UNID PROD
DISCRIMINAGAO /DNIT/COTACAO (s/BDI) (¢/BDI)
[ 0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 31,05
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,30000 13,50 31,05
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 101,70
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 101,70
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 123,06
SERVICO: ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL UNID C. Unit. = 181,24 P. Unit.= SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF DATA: ANO 2020 |
[SERVICO: ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL [ cob: CAC-123 | UNIDADE: UND |
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ unio ] [ QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 60,57
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
::sg?é DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM COTACAD e 11000 55,07 6057
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 120,67
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88242 H 5,30000 13,31 70,55
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 2,90000 17,28 50,13
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 181,24
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 18124
BDI (%) = 2101%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 219,32
SERVICO: Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais UNID C. Unit. = 809,42 P. Unit.= |8 R SINAPI:Abril /2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
| COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO | CODEVASF DATA: ANO 2020 |
[SERVIGO: Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais [ _cob: CAC-124 | UNIDADE: UNID |
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ unip | [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 809,42
DISCRIMINAGAO ORSE UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais 10389 més 2,00000 404,71 809,42
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD [ IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 809,42
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 809,42
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVICO - R 916,81
SERVICO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO/AS BUILT UNID C. Unit. = 31.391,69 RS EVACEVPER SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

[ COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO [ CODEVASF | DATA: ANO 2020 |

[SERVICO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO/AS BUILT | cop: CAC-125 | UNIDADE: UNID |

SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO | SINAPI [ unp ] [ QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR P.TOTAL

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO ORSE UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR | _ P.TOTAL

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD | IMPROD | P.UNIT.PROD | PUNIT.IMPR | P.TOTAL

0,00

[MZO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = | 31.391,69
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGA(,'T\D (CLI e CLI) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVK;OS (%) = 21'01%
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% /
AR _NE Engepheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO Prot i
DATA: ANO 2020 o At
~ SINAPI/ORSE RS / UNID RS / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (¢/BDI)
DISCRIMINACAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 1,0000 14.629,20 14.629,20
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 240,00 14,01 3.362,15
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 240,00 30,11 7.227,26
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90775 H 264,00 23,38 6.173,08
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 +2+3+4) = 31.391,69
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 31.391,69
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 37.987,23
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALT;RA DO MURO DE ATE 4 METROS - M2 C. Unit. = SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
FORNECIMENTO E EXECUCAO. NAO DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCﬂD DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACI-\O PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAC/‘\D DOS CANAIS DE IRRIGA(;I-\O DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO coD: CAC-126 UNIDADE: M2
DE ATE 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUGAO. : :
[SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACEO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
IEQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 21,22
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 5631 CHP 0,05900 108,33 639
CHP DIURNO. AF 06'/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 5632 CHI 0,3360 14,13 14,83
CHI DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 270,53
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
¢ / coTACAO h B h ° B
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (CX L X A), COTAGAO M3 1,000 188,44 188,44
INCLUSO ARAME DE ACO 2.2 MM + PVC
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M 4011 M2 0,914 5,38 4,92
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) COTACAO M3 1,300 55,07 71,59
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) 5063 KG 0,002 13,95 0,03
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4460 M 0,714 7,78 5,55
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 37,93
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,578 17,28 27,28
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,789 13,50 10,65
0,00
(OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 329,67
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 329,67
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 398,94
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DADOS E INFORMACOES COMUM A TODAS AS COMPOSICOES ANALITICAS:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTECAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO

DO ITIUBA (canal adutor leste, P12, S1P12 e S2P12) E DOS CANAIS DE IRRIGAGAO (CLI e CLII) DO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA. BDI SERVICOS (%) = 21,01% =
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ]
A _NE Engenheiro Civil
SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL) - NAO DESONERADO CREA 8521/D-60
DATA: ANO 2020 S8cia Adwtn|strsor,
5 SINAPI/ORSE R$ / UNID R$ / UNID
DISCRIMINACAO UNID PROD
¢ /DNIT/COTAGAO (s/BDI) (c/BDI)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERACAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (can CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO coD: CAC-126 UNIDADE: M2
DE ATE 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUGCAO. . .
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
|EquipAmENTO SUB-TOTAL (2) = 21,22
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 631 . 0,05900 10833 639
CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 632 P 03360 w3 14,83
CHI DIURNO. AF 06/2014
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 270,53
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
¢ / COTAGAO .| g 2 . .
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (CX LX A), .
INCLUSO ARAME DE AGO 2.2 MM + PVC COTACAO m3 1000 188,44 188,44
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M 4011 M2 0,914 538 4,92
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) COTAGAO M3 1,300 55,07 71,59
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) 5063 KG 0,002 13,95 0,03
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4460 M 0,714 7,78 555
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 37,93
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,578 17,28 27,28
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,789 13,50 10,65
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 329,67
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 329,67
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - R 398,94

SERVICO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E
COMPACTAGAO MECANIZADA

M2

C. Unit. =

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

SINAPI:Abril/2020 (Alagoas/AL)
NAO DESONERADO

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEGAO E RECUPERAGAO DOS CANAIS DE IRRIGAGAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA (car| CODEVASF DATA: ANO 2020
SERVICO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E COMPACTAGAO MECANIZADA CcoD: CAC-016 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 16,40
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE s901 cHp 0,006 16175 000 097
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 5903 - 0,003 000 31,58 009
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5678 CcHP 0,040 78,67 0,00 3,15
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5679 CHI 0,053 0,00 32,95 1,75
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 1533 cHp 0272 2226 000 605
DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI
1 | 252 17,42
DIURNO. AF.08/2015 91534 CHi 0,25 0,00 4 4,39
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 11,01
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 8,81 11,01
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,70
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID QTDE PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,052 13,50 0,70
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 2811
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 2811
BDI (%) = 21,01%
TOTAL DO SERVICO - RS = 34,02
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= Ministério da Integracdo Nacional - Ml
"I" |i' Monlcon Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CONSTRUTORA 52 Superintendéncia Regional

FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A

VE(I':(SGJLO FISCALIZACAO, (;OM AR-CONDICIONADO, IN~CLUINDO DESPE?AS COM
COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO.
A Depreciagcdo mensal do equipamento
Al Preco de Aquisicao ( GOL 1.0 12v) 44.386,88
A2 Tempo previsto de vida Util (meses) 36,00
A3 Previsdo de recup. na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xAL)]/A2 739,78
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros 5,00%
B2 Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 36,99
C Conservacéo e manutencgéo
C1l Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
Cc2 Incidéncia mensal (C1xA4) 739,78
D Combustivel
D1 Média mensal de quildbmetro por veiculo 1.680,00
Preco do litro de combustivel
D2 (GASOLINA COMUM SINAPI 4222) 3[98
D3 Quildmetros rodados com um litro combustivel 9,44
D4 Combustivel (D1/D3)*D2 707,58
E Lubrificantes
El Quilometragem do Contrato 20.160,00
E2 Franquia por troca de 6leo (km) 4.720,00
E3 Preco do litro de 6leo 16,05
E4 Quantidade de litros de 6leo por troca (SINAPI 4227) 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 19,72
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 20.160,00
F2 Vida do Pneu em quilémetros 45.000,00
F3 Quantidade de pneus 5,00
F4 Preco do Pneu 238,91
F5 Quantidade de dias do contrato 365,00
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 43,99
G Motorista
G1 Salério com encargos sociais 1.995,53
H Custo Mensal

Sem Motorista 2.287,84
Com Motorista 4.283,37

Custo Direto p/ km Rodado Mensal
Sem Motorista 1,36
Com Motorista 2,55




COMP-1 | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - Auxiliar
SERVIGO: UNIDADE: més
MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros) Valor (R$): 287,76
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO | uniDADE | QUANT.] PROD | IMPROD [ P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR | P.TOTAL
[ | 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Agua Mineral (20 litros) garraf 5,00 6,61 33,04
Copo descartavel 200 ml Unid. 100,00 0,10 9,70
Caneta esfereografica Azul Unid. 3,00 1,13 3,40
Cartucho colorido para impressora Unid. 2,00 72,69 145,38
Cartucho preto para impressora Unid. 2,00 46,26 92,51
Clips caixa 1,00 2,83 2,83
Lapis grafite dazia 1,00 0,33 0,33
Marca texto Unid. 0,50 1,13 0,57
SUB-TOTAL: 287,76
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 287,76
TOTAL - R$ 287,76
BDI % 1,0000
TOTAL DO SERVICO - R$ 287,76
COMP-2 | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - Auxiliar
SERVIGO: UNIDADE: més
MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros) Valor (R$): 7,84
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO [ uNIDADE | QUANT.] PROD [ IMPROD [ P.UNIT.PROD | P.UNIT.IMPR | P.TOTAL
I I I I I [ 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Desinfetante Unid. 2,00 1,78 3,57
Agua Sanitaria 1000 ml Unid. 2,00 1,03 2,06
Alcool Unid. 0,50 1,59 0,79
Detergente 500ml Unid. 1,00 1,42 1,42
SUB-TOTAL: 7,84]
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 7,84
TOTAL - R$ 7,84
BDI % 1,0000
TOTAL DO SERVICO - R$ 7,84

j Santana
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator



CCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM ‘ ETAPA

TOTAL (R$)
(c/BDI)

PERIODO (MESES)

6 7 8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL

SERVICOS

1 SERVICOS GERAIS E DE APOIO

RS 140.590,22

RS 140.590,22

AADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO
CANTEIRO DE OBRAS

R$ 691.208,16

RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE
CONDUGAO (CANAL DE IRRIGAGAO)
- 4933 M CANAL ADUTOR LESTE - PERIMETRO
musA

RS 37.95936

RS 18.951,56

RS

5.229,96

RS 5.229,96

RS 5.229,96

RS

5.229,96 | RS 5.229,96 [ RS 5.229,96 | RS 522996 | RS

5.229,96

RS

522996

RS

5.229,96

RS

522996

RS

5.229,96

RS

522996

RS

5.229,96

RS

522996

RS

5.229,96

RS 140.590,22

CANAL ADUTOR LESTE

CANAL TRAPEZOIDAL - 4.933,41 M

R$3.104.080,54

RS 3.104.080,54

a RECUPERACAO PARCIAL DO DIQUE ITIUBA

2

RS 194.00503

RS

194.005,03

RS 194.00503

RS 194.005,03

RS

19400503 [R$ ~ 194.00503 | RS 19400503 |RS ~ 194.00503 [R$

194.005,03

RS

194.005,03

RS

194.005,03

RS

194.005,03

RS

194.005,03

RS

194.005,03

RS

194.005,03

RS

194.005,03

2
2

RS 3.104.080,54

TRECHO |

R$ 1.331.654,60

RS 1.331.654,60

TRECHO Il

R$2.197.431,84

RECUPERACAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE
H CONDUGAO - 4933 M CANAL P12 E
TRIBUTARIOS PERIMETRO ITIUBA

RS

199.748,19

RS 199.748,19

RS 19974819

RS

33291365 [R$ 13316546 | RS 13316546 |RS  133.16546 | RS

RS

RS

RS 1331.654,60

CANAL -5251,72M

R$2.302.456,74

RS 2.302.456,74.

RECONSTRUGAO DE CANAL COM A RETIRADA
DE CANAL TRAPEZOIDAL EXISTENTE E
EXECUGAO DE CANAL RETANGULAR EM
CONCRETO ARMADO - 1.014,84 m

R$ 319.897,90

RS

143.903,55

RS 143.90355

RS 143.90355

RS

143.90355 |R$ 14390355 | RS 14390355 |RS  143.90355 [R$

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS

143.903,55

RS 2302.456,74

RECUPERACAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE
6 CONDUGAO (CANAL DE IRRIGAGAO)
- PERIMETRO BOACICA

CANAIS DE IRRIGACAO PERIMETRO IRRIGADO
BOACICA - TOTAL 8.539,54 m
(CUI e CLIl - E SEUS DERIVADOS)

R$ 5.325.067,80

R$ 5.325.067,80

RS 15.412.387,80

R$ 51.783,52

RS 33281674

RS 608.258,55

RS

RS 1.243.749,41

332.816,74

RS 33281674

R$ 1.243.749,41

RS 33281674

RS 1.243.749,41

RS

RS 1.506.658,06

33281674 (RS 33281674 |R$ 33281674 |RS 33281674 | RS

RS 1.067.295,09

RS 1.067.295,09

R$1.099.284,88

332.816,74

RS 746.376,24

RS

332.816,74

RS 746.376,24

RS

332.816,74

RS 746.376,24.

RS

332.816,74

R$746.376,24

RS

332.816,74

RS 746.376,24.

RS

332.816,74

R$746.376,24

RS

332.816,74

RS 746.376,24.

RS

332.816,74

R$746.376,24

2
2

RS 219.554,47

RS 5325.067,80

RS 15.412.387,80

100,00%

034%

395%

807%

807%

807%

1036% 6,92% 692%

713%

4,84%

4,88%

4,84%

4,88%

4,84%

4,88%

4,84%

4,88%

1,42%

100,00%

TOTAL ACUMULADO(%)

034%

12,35%

2042%

28,49%

38,85% 45,78% 52,70%

59,83%

64,68%

69,52%

74,36%

79,20%

84,05%

88,89%

93,73%

98,58%

100,00%

iro
CREA 8521/}
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Civil
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CONSTRUTORA

Célculo do BDI de Servigos - Com desoneragao sobre a folha de pagamento

DEMONSTRATIVO DO BDI - SERVICOS

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acordédo 2622/2013-TCU

TIPO DE OBRA - CLASSIFICAGAO SEGUNDO ACORDAO

Intervalo aceito
Item Descri¢éo dos Servicos Sigla % adotado (Acérdéo 2622/2013)
% min. % max
1 ADMINISTRAGCAO CENTRAL AC 3,50% 3,43% 6,71%
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
13 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS | 6,15%
2.1 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 Contribuicéo Previdenciaria * 0,00%
3 TAXA DE RISCO 1,50%
31 SEGURO + GARANTIA S+G 0,50% 0,28% 0,75%
3.2 RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,99% 0,94% 1,17%
5 LUCRO L 7,10% 6,74% 9,40%
BDI A SER ADOTADO 21,01% 20,76%| 26,44%
| Verificagdo - BDI sem desoneragéo? 21,01% | - Atende ao Acordao

(1) - Como os custos do orgamento estdo desonerados, devemos acrescentar no BDI a contribuicéo previdenciéria.

(2) - Sem a inclusédo da Contribui¢do Previdenciaria

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local. No caso, ISS em Porto Real do Colégio-AL = 2,5%

Segundo Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o célculo do BDI deve ser feito seguindo a seguinte formula:

BDI =

(1+AC+S+R+G)(1+DF}(_1+L}_

1

1-D




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

CODIGO DESCRIGAO HORISTA % ME#?’;}"'S HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al |INSS = = 20,00 20,00
A2 |SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 |SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE
A7 TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 |SECONCI - - = -
A |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
Bl |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06 = 18,06 =
B2 |FERIADOS 4,68 = 4,68 =
B3 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,90 0,69 0,90 0,69
B4 |13° SALARIO 10,83 8,33 10,83 8,33
B5 |LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 |DIAS DE CHUVAS 1,83 = 1,83 =
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,09
B9 |FERIAS GOZADAS 14,42 11,10 14,42 11,10
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE
B RECEBEM INCIDENCIAS DE A 51,65 20,85 51,65 20,86
GRUPO C
Cl |AVISO PREVIO INDENIZADO 4,18 3,22 4,18 3,22
C2 |AVISO PREVIOTRABALHADO 0,10 0,08 0,10 0,08
C3 |FERIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 g e
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,65 2,81 3,65 2,81
C5 |FERIAS(INDENIZADAS) 0,35 0,27 0,35 0,27
TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
c AS INCIDENCIAS DE A 8,28 6.38 8,28 6,38
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIA DE A SOBRE B 8,68 3,50 19,01 7,68
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
AVISO PREVIO TRABALHADO E
D2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0.35 0.27 Ol 02
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO
D SOBRE O OUTRO 9,03 3,77 19,38 7,97
GRUPO E
D1
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
D COMPLEMENTARES 0,00 0.00 0.00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 85,76 47,81 116,11 72,01

Obs: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informagéao dias de chuva — INMET

|/

/ e
ek
Milton Santana

Engeptheiro Civil

CREA 8521/D-60
Sécio Administrator




CONSTRUTORA

Célculo do BDI de Fornecimento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013-TCU

DEMONSTRATIVO DO BDI - FORNECIMENTO

% intervalo aceito
Iltem Descricéo dos Servigcos Sigla 0 (Acérdao 2622/2013)
adotado p p
% min. % max
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,00% 1,50% 4,49%
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS | 3,65%
2.1 ISS -
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 TAXA DE RISCO 1,10%
3.1 SEGURO + GARANTIA S+G 0,50% 0,30% 0,82%
3.2 RISCO R 0,60% 0,56% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,90% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 3,90% 3,50% 6,22%
BDI A SER ADOTADO 13,27% 11,10%|  16,80%
Verificagdo - BDI | 13,27% | - Atende ao Acordéo

Segundo Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o calculo do BDI deve ser feito seguindo

a seguinte formula:

BDI =

(1+AC+S+R+GQ)(1+DF)(1+1L) 1

1-D

Ve
7 —_—
Milron Sarrana
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-60
Sécio Administrator



