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DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 GLOBAL 1,00                                      257.200,42                            257.200,42                            

-                                        

1.2 -                                        

1.2.1 GLOBAL 1,00                                      1.703.125,40                         1.703.125,40                         

-                                        

1.3 -                                        

1.3.1 m² 24,00                                    277,10                                  6.650,40                               

1.3.2 un 1,00                                      4.582,49                               4.582,49                               

1.3.3 un 1,00                                      4.582,49                               4.582,49                               

1.3.4 mês 24,00                                    5.762,96                               138.311,04                            

1.3.5 m² 20,00                                    644,72                                  12.894,40                             

1.3.6 m² 100,00                                  704,37                                  70.437,00                             

1.3.7 m² 30,00                                    588,46                                  17.653,80                             

1.3.8 m² 30,00                                    366,82                                  11.004,60                             

1.3.9 un 1,00                                      1.170,77                               1.170,77                               

1.3.10 mês 24,00                                    35.409,69                             849.832,56                            

-                                        

2

2.1

2.1.1 m² 106,88                                  5,89                                      629,49                                  

-                                        

2.1.2 m³ 32,06                                    1,65                                      52,90                                    

2.1.3 m³ 32,06                                    1,30                                      41,68                                    

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-

CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA.

AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO TIPO PICK-UP CABINE

DUPLA 4X4 (163CV), COM MOTORISTA, COM SEGURO, COMBUSTIVEL,

LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID

PROJETO EXECUTIVO

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE

2,OOM PROFUNDIDADE

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE EST

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas,

com reaproveitamento de 10 vezes.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA

SUB-TOTAL
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DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

-                                        

2.1.4 m³ 3,47                                      235,83                                  818,04                                  

2.1.5 m³ 51,05                                    296,15                                  15.117,42                             

2.1.6 m³ 51,05                                    136,60                                  6.972,95                               

2.1.7 m² 275,02                                  41,44                                    11.397,04                             

2.1.8 m2 275,02                                  13,80                                    3.795,34                               

2.1.9 kg 5.810,00                               7,19                                      41.773,90                             

2.1.10 m² 149,45                                  71,38                                    10.667,74                             

2.1.11 m² 10,30                                    79,19                                    815,66                                  

2.1.12 m² 12,50                                    52,93                                    661,36                                  

2.1.13 m² 45,59                                    4,50                                      205,16                                  

2.1.14 m² 45,59                                    23,07                                    1.051,76                               

2.1.15 m² 13,77                                    70,02                                    964,18                                  

2.1.16 m² 56,81                                    34,91                                    1.983,24                               

2.1.17 un 1,00                                      22,58                                    22,58                                    

2.1.18 m 4,00                                      1.048,07                               4.192,28                               

2.1.19 m² 172,98                                  9,07                                      1.568,88                               

2.1.20 m² 7,84                                      70,02                                    548,96                                  

2.1.21 m² 12,50                                    35,75                                    446,70                                  

2.1.22 m² 11,22                                    38,39                                    430,74                                  

2.1.23 m² 13,20                                    47,94                                    632,81                                  

2.1.24 m² 6,00                                      71,77                                    430,62                                  

-                                        

2.1.25 m 8,00                                      11,25                                    90,00                                    

2.1.26 und 19,00                                    6,14                                      116,66                                  

2.1.27 und 2,00                                      34,33                                    68,66                                    

-                                        

2.1.28 und 02 205,81                                  411,62                                  

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA

COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA

APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO

MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE

CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou

similar)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

GRES OU SE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE

DIMENSOES 35X3

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,TRAC

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE 

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE 

FORNECIMENTO DE PEÇAS

CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm
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DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

2.1.29 m 3,00                                      280,41                                  841,23                                  

2.1.30 und 05 229,45                                  1.147,25                               

2.1.31 und 02 815,47                                  1.630,94                               

2.1.32 und 02 358,07                                  716,14                                  

2.1.33 und 06 440,52                                  2.643,12                               

2.1.34 und 03 321,37                                  964,11                                  

2.1.35 und 02 1.145,61                               2.291,22                               

2.1.36 und 04 316,43                                  1.265,72                               

2.1.37 und 02 273,26                                  546,52                                  

2.1.38 und 02 1.290,88                               2.581,76                               

2.1.39 und 02 20,10                                    40,20                                    

2.1.40 und 03 298,75                                  896,25                                  

2.1.41 und 02 1.096,47                               2.192,94                               

2.1.42 und 1,00                                      1.145,61                               1.145,61                               

2.1.43 und 01 280,41                                  280,41                                  

2.1.44 und 2,00                                      815,47                                  1.630,94                               

2.1.45 und 01 1.497,43                               1.497,43                               

2.1.46 und 08 162,12                                  1.296,96                               

2.1.47 und 04 279,39                                  1.117,56                               

-                                        

2.2 -                                        

-                                        

2.2.1 m³ 12,14                                    1,65                                      20,03                                    

2.2.2 m³ 12,14                                    1,30                                      15,78                                    

-                                        

2.2.3 m x mês 17,00                                    2,76                                      46,92                                    

2.2.4 m² 17,00                                    2,95                                      50,15                                    

-                                        

TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm

VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO WALFER - 100 mm

TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros

REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES - 100 / 50

JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE - 100 mm

REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV BOCAIS 2" X

1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M /

16M3/H**CAIXA**"

TUBO COM FLANGES  - 100 mm

TOCO COM FLANGES - 100 mm

REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm

TE COM FLANGES - 100 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm

EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAÇÃO - 0,70 metros - 100

mm

TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm

CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm

PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES

ESTRUTURAS

ANDAIMES E PLATAFORMAS

ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR

PECA DE 2,0M

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE

2,OOM PROFUNDIDADE

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

MOVIMENTO DE TERRA

TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm

SUB-TOTAL

TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm

CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm
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DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

2.2.5 un 2,00                                      51.024,63                             102.049,26                            

2.2.6 m³ 0,32                                      235,84                                  76,41                                    

2.2.7 un 1,00                                      115,77                                  115,77                                  

2.2.8 m³ 11,29                                    327,77                                  3.699,54                               

2.2.9 m² 25,92                                    27,16                                    703,99                                  

-                                        

2.2.10 un. 7,00                                      55,31                                    387,17                                  

2.2.11 un. 7,00                                      134,46                                  941,22                                  

2.2.12 un. 7,00                                      94,77                                    663,39                                  

2.2.13 un. 1,00                                      75,08                                    75,08                                    

2.2.14 un. 1,00                                      82,00                                    82,00                                    

2.2.15 un. 7,00                                      229,45                                  1.606,15                               

2.2.16 un. 5,00                                      3,18                                      15,90                                    

2.2.17 un. 10,00                                    2,47                                      24,70                                    

2.2.18 un. 15,00                                    30,87                                    463,05                                  

2.2.19 un. 1,00                                      12,38                                    12,38                                    

2.2.20 un. 1,00                                      10,15                                    10,15                                    

-                                        

2.2.21 m 23,00                                    22,31                                    513,13                                  

2.2.22 m 0,50                                      36,27                                    18,14                                    

2.2.23 un. 6,00                                      47,21                                    283,26                                  

2.2.24 un. 1,00                                      81,36                                    81,36                                    

2.2.25 un. 7,00                                      105,95                                  741,65                                  

-                                        

2.3 -                                        

-                                        

-                                        

2.3.1 m² 55,50                                    5,89                                      326,91                                  

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

MONTAGEM E DESMONTAGEM.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE

LANCAMENTO

ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 20.000 L

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE

EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM

SUB-TOTAL

CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM

EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM

TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM

TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 MM

ADAPTADOR PBA 50 mm

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO"

REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM

ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO"

ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO"

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM

RESERVAÇÃO DE AGUA. AF 06/2016

REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm

JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM

UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas,

com reaproveitamento de 10 vezes.

RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

OBRAS CIVIS
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PROTOCOLO
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UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

-                                        

2.3.2 m³ 16,65                                    1,65                                      27,47                                    

2.3.3 m³ 16,65                                    1,30                                      21,65                                    

-                                        

2.3.4 m³ 1,49                                      235,83                                  350,24                                  

2.3.5 m³ 15,65                                    296,15                                  4.633,71                               

2.3.6 m³ 15,65                                    136,60                                  2.137,31                               

2.3.7 m² 124,78                                  41,44                                    5.170,99                               

2.3.8 m² 124,78                                  13,80                                    1.722,00                               

2.3.9 kg 1.734,00                               7,19                                      12.467,46                             

2.3.10 m² 65,66                                    71,38                                    4.686,99                               

2.3.11 m³ 1,24                                      505,95                                  625,35                                  

2.3.12 m² 3,75                                      79,19                                    296,96                                  

2.3.13 m² 16,14                                    52,93                                    854,29                                  

2.3.14 m² 2,40                                      70,02                                    168,05                                  

2.3.15 m² 16,14                                    4,50                                      72,63                                    

2.3.16 m² 16,14                                    23,07                                    372,35                                  

2.3.17 m² 20,28                                    34,91                                    707,97                                  

2.3.18 un 4,00                                      22,58                                    90,32                                    

2.3.19 m³ 1,82                                      2.135,77                               3.887,10                               

2.3.20 m³ 3,20                                      1.048,07                               3.353,82                               

2.3.21 m² 71,12                                    9,07                                      645,08                                  

2.3.22 m² 32,28                                    10,19                                    328,93                                  

2.3.23 m² 7,55                                      47,94                                    361,95                                  

2.3.24 un 6,00                                      71,77                                    430,62                                  

-                                        

2.3.25 Un 76,00                                    6,14                                      466,64                                  

2.3.26 Un 02 34,33                                    68,66                                    

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE 

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA

COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA

APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE EST

ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE

2,OOM PROFUNDIDADE

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO

MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou

similar)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE

CONCRETO.

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8",

sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e 

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 



6/36

DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

-                                        

2.3.27 un 02 116,27                                  232,54                                  

2.3.28 un 01 713,81                                  713,81                                  

2.3.29 un 06 162,12                                  972,72                                  

2.3.30 un 02 713,81                                  1.427,62                               

2.3.31 un 02 153,51                                  307,02                                  

2.3.32 un 06 374,01                                  2.244,06                               

2.3.33 m 03 243,07                                  729,21                                  

2.3.34 un 02 962,51                                  1.925,02                               

2.3.35 un 5,00                                      279,39                                  1.396,95                               

2.3.36 un 02 273,26                                  546,52                                  

2.3.37 un. 02 1.290,88                               2.581,76                               

2.3.38 un. 02 124,33                                  248,66                                  

2.3.39 un 03 270,78                                  812,34                                  

2.3.40 un 02 1.096,47                               2.192,94                               

2.3.41 un -                                        

2.3.42 un 01 713,81                                  713,81                                  

2.3.43 un 01 713,81                                  713,81                                  

2.3.44 un 01 962,51                                  962,51                                  

2.3.45 un 08 162,12                                  1.296,96                               

2.3.46 un 04 279,39                                  1.117,56                               

2.3.47 un 5,00                                      40,87                                    204,35                                  

2.3.48 m 05 134,46                                  672,30                                  

2.3.49 m 02 45,07                                    90,14                                    

2.3.50 un 5,00                                      589,79                                  2.948,95                               

2.3.51 un 4,00                                      65,96                                    263,84                                  

2.3.52 un 1,00                                      49,78                                    49,78                                    

2.3.53 m 1,00                                      1.028,09                               1.028,09                               

TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm

CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIO

CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm

TOCO COM FLANGES  - 80 mm

TUBO EM F° GALVANIZADO - 3"

TUBO COM FLANGES  - 80 mm

CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm

VALVULA DE RETENÇÃO TIPO WALTER COM PORTINHOLA ÚNICA - 80 mm

TUBO COM FLANGES  - 80 mm

REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES  -  50 / 80 mm

JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADAAXIALMENTE  - 80 mm

REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES  - 50 / 80 mm

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV BOCAIS 2" X

1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M /

16M3/H**CAIXA**"

TUBO COM FLANGES  - 80 mm

TOCO COM FLANGES  - 80 mm

REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm

TE COM FLANGES  - 80 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm

EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAcAO  - 80 mm

LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3"

TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3"

VALVULA DE GAVETA EM AÇO FORJADO CLASSE 800 ROSCA BSP - 3'

COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3"

UNIAO DE ASSENTO PLANO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3"

NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3"
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PROTOCOLO
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CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               
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UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 
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COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

-                                        

2.3.54 m³ 7,85                                      7,28                                      57,12                                    

2.3.55 m² 7,85                                      4,76                                      37,34                                    

-                                        

2.3.56 m³ 7,85                                      1,22                                      9,57                                      

2.3.57 m³ 7,85                                      1,41                                      11,06                                    

-                                        

2.3.58 un. 1,00                                      214.954,80                            214.954,80                            

2.3.59 m³ 2,74                                      235,83                                  645,70                                  

2.3.60 m³ 2,54                                      296,15                                  752,22                                  

2.3.61 m³ 2,54                                      136,60                                  346,96                                  

2.3.62 m2 17,76                                    41,44                                    735,97                                  

2.3.63 m2 17,76                                    13,81                                    245,27                                  

2.3.64 kg 199,00                                  7,19                                      1.430,81                               

-                                        

2.4 -                                        

-                                        

2.4.1 m³ 14,11                                    7,36                                      103,86                                  

-                                        

2.4.2 m³ 14,11                                    7,21                                      101,75                                  

2.4.3 m³ 14,11                                    1,41                                      19,90                                    

2.4.4 m³ 14,11                                    1,30                                      18,35                                    

-                                        

2.4.5 m³ 0,44                                      235,82                                  104,70                                  

2.4.6 m³ 2,00                                      296,15                                  592,30                                  

2.4.7 m³ 2,00                                      136,60                                  273,20                                  

2.4.8 m² 29,00                                    41,44                                    1.201,76                               

2.4.9 m² 29,00                                    13,80                                    400,20                                  

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

ESTRUTURAS

ETA COMPACTA - 5 l/s

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.

1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Regularização manual e compactão com placa vibratótia

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA

MOVIMENTO DE TERRA - ETA

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Carga manual de material de 1ª categoria

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria

entre 1,50 e 3,00m de

SUB-TOTAL

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 
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LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

2.4.10 kg 191,00                                  7,19                                      1.373,29                               

2.4.11 m³ 3,55                                      505,96                                  1.797,17                               

2.4.12 m² 35,00                                    18,77                                    656,95                                  

2.4.13 m 2,40                                      17,80                                    42,72                                    

2.4.14 m² 66,95                                    52,93                                    3.543,61                               

2.4.15 m² 186,19                                  4,50                                      837,85                                  

2.4.16 m² 186,19                                  23,07                                    4.295,36                               

2.4.17 m² 5,00                                      70,02                                    350,10                                  

2.4.18 m² 11,73                                    35,75                                    419,17                                  

2.4.19 m² 35,00                                    22,24                                    778,40                                  

2.4.20 m² 3,12                                      38,39                                    119,78                                  

2.4.21 m² 52,29                                    112,43                                  5.878,96                               

2.4.22 m² 52,29                                    23,46                                    1.226,72                               

2.4.23 m² 186,19                                  10,19                                    1.897,26                               

2.4.24 m² 7,56                                      29,25                                    221,13                                  

2.4.25 m² 2,10                                      367,36                                  771,46                                  

2.4.26 m³ 3,84                                      94,76                                    363,88                                  

2.4.27 m³ 6,72                                      101,70                                  683,42                                  

-                                        

2.4.28 un 1,00                                      634,73                                  634,73                                  

2.4.29 un 4,00                                      180,17                                  720,68                                  

2.4.30 un 2,00                                      18,41                                    36,82                                    

2.4.31 un 1,00                                      320,01                                  320,01                                  

2.4.32 un 1,00                                      69,00                                    69,00                                    

2.4.33 un 1,00                                      243,03                                  243,03                                  

2.4.34 un 1,00                                      656,44                                  656,44                                  

2.4.35 m 12,68                                    29,41                                    372,92                                  

2.4.36 m 4,02                                      37,61                                    151,19                                  

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Fossa séptica com 03 anéis ø=1,00m e h=0,50m com, fundo e tampa de concreto,

com separador de anéis (completa)

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,

INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM

ATE 2 AGU

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

M2. AF_06/2014

Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa

capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao   de obra.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO

ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA

DRENAGEM.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014_P

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, 

inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e

engate plástico

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 12/2014 P
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EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

2.4.37 m 5,00                                      19,47                                    97,35                                    

2.4.38 m 7,14                                      5,43                                      38,77                                    

-                                        

2.5 -                                        

-                                        

2.5.1 m³ 16,02                                    7,28                                      116,63                                  

2.5.2 m³ 5,96                                      19,78                                    117,83                                  

2.5.3 m² 23,56                                    4,76                                      112,15                                  

-                                        

2.5.4 m³ 8,05                                      1,22                                      9,82                                      

2.5.5 m³ 2,01                                      7,21                                      14,51                                    

2.5.6 m³ 10,06                                    1,41                                      14,19                                    

2.5.7 m³ 5,96                                      1,41                                      8,40                                      

2.5.8 m³ 10,06                                    1,30                                      13,08                                    

-                                        

2.5.9 m³ 0,44                                      235,82                                  104,70                                  

2.5.10 m³ 5,76                                      296,15                                  1.707,13                               

2.5.11 m³ 5,76                                      136,60                                  787,42                                  

2.5.12 kg 518,80                                  7,19                                      3.730,14                               

2.5.13 m² 29,52                                    41,44                                    1.223,31                               

2.5.14 m2 29,52                                    13,80                                    407,38                                  

2.5.15 m² 12,00                                    50,69                                    608,28                                  

2.5.16 m³ 3,60                                      101,70                                  366,12                                  

2.5.17 m³ 3,60                                      982,86                                  3.538,30                               

-                                        

-                                        

2.5.18 m 12,00                                    37,48                                    449,76                                  

2.5.19 m 6,10                                      203,24                                  1.239,76                               

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.

1,72M3.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF

04/2016

Regularização manual e compactão com placa vibratótia

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

SUB-TOTAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Desmontagem de forma

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA

10CM)

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
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PROTOCOLO
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CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

2.5.20 un 1,00                                      209,09                                  209,09                                  

2.5.21 m 12,50                                    67,17                                    839,63                                  

2.5.22 un 1,00                                      5,39                                      5,39                                      

2.5.23 un 3,00                                      10,59                                    31,77                                    

2.5.24 um 7,00                                      3,70                                      25,90                                    

-                                        

2.5.25 un 7,00                                      86,73                                    607,11                                  

2.5.26 un 3,00                                      330,76                                  992,28                                  

2.5.27 un 19,00                                    6,10                                      115,90                                  

2.5.28 un 1,00                                      1.099,08                               1.099,08                               

2.5.29 un. 3,00                                      238,87                                  716,61                                  

2.5.30 un. 1,00                                      64,72                                    64,72                                    

-                                        

2.6 -                                        

2.6.1 m² 239,52                                  5,89                                      1.410,77                               

2.6.2 unid 4,00                                      139,01                                  556,04                                  

-                                        

-                                        

3

3.1

3.1.1 m 37,00                                    74,39                                    2.752,43                               

3.1.2 m² 10,00                                    391,51                                  3.915,10                               

3.1.3 m³ 5,40                                      296,15                                  1.600,04                               

3.1.4 m³ 5,40                                      136,60                                  738,02                                  

3.1.5 m² 57,10                                    41,44                                    2.366,06                               

3.1.6 m² 57,10                                    13,80                                    787,92                                  

SUB-TOTAL

TOTAL

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas,

com reaproveitamento de 10 vezes.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE

80X80X80CM

SUB-TOTAL

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

100mm

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

80mm

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM

(NBR 7362)

Registro gaveta fofo 150mm

CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM

Cruzeta em fofo, c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm

Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. =

125, 150, 200 ou 250mm

FORNECIMENTO DE PEÇAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a

150mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm

TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3"

(80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,

10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME

FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

OBRAS CIVIS

CASA DE COMANDO

SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RECALQUE

CAPTAÇÃO
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PREÇOS (R$)
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E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.1.7 kg 428,00                                  7,19                                      3.077,32                               

3.1.8 m³ 1,13                                      505,96                                  570,72                                  

3.1.9 m² 1,72                                      79,18                                    136,19                                  

3.1.10 m² 24,65                                    52,93                                    1.304,62                               

3.1.11 m² 49,30                                    4,50                                      221,83                                  

3.1.12 m² 49,30                                    23,07                                    1.137,26                               

3.1.13 m² 1,50                                      70,02                                    105,03                                  

3.1.14 m² 4,00                                      22,24                                    88,96                                    

3.1.15 m² 4,00                                      31,25                                    125,00                                  

3.1.16 m² 4,00                                      29,25                                    117,00                                  

3.1.17 m² 4,60                                      53,69                                    246,97                                  

3.1.18 m 1,20                                      26,22                                    31,46                                    

3.1.19 m² 12,25                                    82,24                                    1.007,44                               

3.1.20 unid 318,50                                  2,54                                      808,99                                  

3.1.21 m² 49,30                                    10,19                                    502,33                                  

3.1.22 m² 4,73                                      29,25                                    138,21                                  

3.1.23 unid 1,00                                      621,28                                  621,28                                  

-                                        

3.1.24 un 0,28                                      296,16                                  82,33                                    

3.1.25 m³ 0,28                                      136,60                                  37,97                                    

3.1.26 m² 3,30                                      41,44                                    136,75                                  

3.1.27 m² 3,30                                      13,81                                    45,57                                    

-                                        

3.1.28 un 2,00                                      548,05                                  1.096,10                               

3.1.29 un 2,00                                      3.789,94                               7.579,88                               

3.1.30 un 5,00                                      35,08                                    175,40                                  

3.1.31 un 2,00                                      26,40                                    52,80                                    

3.1.32 un 24,00                                    24,87                                    596,88                                  

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA    

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO

ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE 

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 300MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO  

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300 mm, L=2,00m

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

BLOCOS DE APOIO

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,

INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa

capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra.

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO

DE *26* TELHAS/M2

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF 07/2016

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 300mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 300 mm
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QUANTIDADE
PREÇOS (R$)
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282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.1.33 un 1,00                                      26,40                                    26,40                                    

3.1.34 un 6,00                                      18,38                                    110,28                                  

3.1.35 un 1,00                                      11,65                                    11,65                                    

3.1.36 m 6,50                                      591,58                                  3.845,27                               

-                                        

3.1.37 un 2,00                                      421.859,84                            843.719,68                            

3.1.38 un 2,00                                      398,32                                  796,64                                  

3.1.39 un 3,00                                      611,38                                  1.834,14                               

3.1.40 un 1,00                                      1.499,51                               1.499,51                               

3.1.41 un 2,00                                      1.147,27                               2.294,54                               

3.1.42 un 5,00                                      3.459,79                               17.298,95                             

3.1.43 un 2,00                                      3.573,00                               7.146,00                               

3.1.44 un 4,00                                      2.555,93                               10.223,72                             

3.1.45 un 1,00                                      1.618,20                               1.618,20                               

3.1.46 un 1,00                                      2.062,04                               2.062,04                               

3.1.47 un 2,00                                      2.430,78                               4.861,56                               

3.1.48 un 2,00                                      651,98                                  1.303,96                               

3.1.49 un 1,00                                      1.679,47                               1.679,47                               

3.1.50 un 1,00                                      439,97                                  439,97                                  

3.1.51 un 1,00                                      518,75                                  518,75                                  

3.1.52 un 1,00                                      24.421,97                             24.421,97                             

3.1.53 un 1,00                                      1.812,23                               1.812,23                               

3.1.54 un 1,00                                      1.491,59                               1.491,59                               

3.1.55 un 3,00                                      1.273,21                               3.819,63                               

3.1.56 un 1,00                                      150,91                                  150,91                                  

3.1.57 un 5,00                                      449,27                                  2.246,35                               

3.1.58 un 1,00                                      398,32                                  398,32                                  

3.1.59 un 1,00                                      105,23                                  105,23                                  

TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 250MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 300mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 300mm, L=1,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 16, tipo

euro 23, d= 250mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 300mm, L=2,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo

euro 23, d= 300mm

Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. = 300mm

FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA

AXIALMENTE diam. = 300mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 300mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 300mm

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO COM VAZÃO DE

187,5 m³/h, PRESSÃO DE 137,41 mca E POTÊNCIA DE 150 CV

Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"

Escada metálica em aço inox

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 250mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 300 x 250 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" 

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 300 x 150 mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 250mm,

L=1,00m

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm

VÁLVULA ANTI-GOLPE 300 mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 300mm,

L=1,00m

Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. =

250mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 250mm

Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. =

300mm

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 250mm
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EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.1.60 un 2,00                                      321,49                                  642,98                                  

3.1.61 un 1,00                                      2,66                                      2,66                                      

3.1.62 un 1,00                                      118,24                                  118,24                                  

3.1.63 un 1,00                                      905,47                                  905,47                                  

-                                        

3.2 -                                        

-                                        

3.2.1 m 18.155,00                             1,06                                      19.244,30                             

3.2.2 m 200,00                                  2,00                                      400,00                                  

3.2.3 m² 200,00                                  17,95                                    3.590,00                               

-                                        

3.2.4 m³ 11.274,26                             7,28                                      82.076,61                             

3.2.5 m³ 3.267,90                               8,03                                      26.241,24                             

3.2.6 m³ 6.699,20                               265,58                                  1.779.173,54                         

3.2.7 m³ 1.633,95                               127,06                                  207.609,69                            

3.2.8 m³ 5.415,90                               5,53                                      29.949,92                             

3.2.9 m³ 18.324,11                             19,78                                    362.450,87                            

3.2.10 m² 32.570,07                             13,37                                    435.461,84                            

-                                        

3.2.11 m³ 12.115,10                             1,22                                      14.780,42                             

3.2.12 m³ 12.115,10                             1,41                                      17.082,29                             

3.2.13 m³ 6.699,20                               1,30                                      8.708,96                               

-                                        

3.2.14 m³ 1,78                                      277,44                                  493,32                                  

3.2.15 m³ 3,02                                      136,60                                  413,08                                  

3.2.16 m³ 3,02                                      296,15                                  895,56                                  

3.2.17 kg 272,16                                  7,19                                      1.956,83                               

3.2.18 m² 142,01                                  41,44                                    5.885,08                               

SUB-TOTAL

LINHA DE RECALQUE

MANOMETRO 1/2"

HIDROMETRO 100 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 150 x 80 mm

FLANGE ROSCADO 1/2"

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.

1,72M3.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF

04/2016

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE

DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

INTERFERENCIA  AF 06/2016

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL

BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira

hidraúlica, dmt 801   a 1000m

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

MOVIMENTO DE  TERRA

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ

DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
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EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.2.19 unid 55,00                                    516,99                                  28.434,45                             

3.2.20 m³ 4,13                                      388,55                                  1.602,77                               

-                                        

3.2.21 m 12.431,00                             8,87                                      110.262,97                            

3.2.22 unid 199,00                                  18,31                                    3.643,69                               

3.2.23 m 5.724,00                               5,27                                      30.165,48                             

3.2.24 unid 145,00                                  13,63                                    1.976,35                               

3.2.25 unid 25,00                                    9,94                                      248,50                                  

3.2.26 unid 30,00                                    9,94                                      298,20                                  

3.2.27 m 18.155,00                             1,87                                      33.949,85                             

-                                        

3.2.28 m 9.320,00                               458,07                                  4.269.212,40                         

3.2.29 m 3.111,00                               458,07                                  1.425.055,77                         

3.2.30 m 5.724,00                               219,67                                  1.257.391,08                         

3.2.31 un 91,00                                    359,77                                  32.739,07                             

3.2.32 un 50,00                                    347,27                                  17.363,50                             

3.2.33 un 20,00                                    400,28                                  8.005,60                               

3.2.34 un 68,00                                    185,21                                  12.594,28                             

3.2.35 un 47,00                                    183,38                                  8.618,86                               

3.2.36 un 13,00                                    247,30                                  3.214,90                               

3.2.37 un 30,00                                    1.297,19                               38.915,70                             

3.2.38 un 55,00                                    299,77                                  16.487,35                             

3.2.39 un 38,00                                    296,43                                  11.264,34                             

3.2.40 un 17,00                                    299,20                                  5.086,40                               

-                                        

3.3 -                                        

-                                        

3.3.1 m² 18.958,00                             0,20                                      3.791,60                               

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1,6 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1,6 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR

7665)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1,6 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR

7665)

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm

Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 300 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 200

mm, exclusive transporte

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE

DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_05/2018

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_05/2020

URBANIZAÇÃO

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE

CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

SUB-TOTAL

RESERVATÓRIO PULMÃO (APOIADO)

Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 300 x 50mm

Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm

VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=

300mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

200mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

300mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

300mm
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DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.3.2 m 568,40                                  74,39                                    42.283,28                             

3.3.3 m² 8,00                                      391,51                                  3.132,08                               

3.3.4 m² 3,00                                      391,51                                  1.174,53                               

3.3.5 m² 0,68                                      21,71                                    14,76                                    

3.3.6 unid 20,00                                    139,01                                  2.780,20                               

3.3.7 m² 212,67                                  72,91                                    15.505,77                             

-                                        

3.3.8 m² 116,00                                  53,69                                    6.228,04                               

3.3.9 m 116,00                                  23,82                                    2.763,12                               

3.3.10 m³ 61,50                                    102,07                                  6.277,31                               

3.3.11 m² 410,00                                  72,80                                    29.848,00                             

-                                        

3.3.12 m 213,20                                  91,27                                    19.458,76                             

3.3.13 m -                                        57,55                                    -                                        

3.3.14 UND 1,00                                      972,01                                  972,01                                  

-                                        

3.4 -                                        

-                                        

-                                        

3.4.1 m² 43,62                                    5,89                                      256,89                                  

-                                        

3.4.2 m³ 93,77                                    1,65                                      154,72                                  

3.4.3 m³ 93,77                                    1,30                                      121,90                                  

-                                        

3.4.4 m³ 1,06                                      235,83                                  248,98                                  

3.4.5 m³ 10,09                                    296,15                                  2.987,64                               

3.4.6 m³ 10,09                                    136,60                                  1.378,05                               

3.4.7 m² 83,39                                    41,44                                    3.455,60                               

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,

10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME

FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE

2,OOM PROFUNDIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas,

com reaproveitamento de 10 vezes.

BOOSTER 

OBRAS CIVIS

Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais

SUB-TOTAL

Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita

comerciais

EXECUcAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS

30 A 35 PECAS POR M2)

DRENAGEM

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com

argamassa de cimento e areia traço 1:3

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE

COMPACTACAO

PAVIMENTAÇÃO

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF 07/2016

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE

80X80X80CM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE EST

ESTRUTURAS
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25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.4.8 m² 83,39                                    13,80                                    1.150,75                               

3.4.9 kg 1.187,00                               7,19                                      8.534,53                               

3.4.10 un 1,00                                      22,58                                    22,58                                    

3.4.11 m 1,80                                      55,13                                    99,23                                    

-                                        

3.4.12 un. 17,00                                    24,87                                    422,79                                  

3.4.13 un. 5,00                                      26,40                                    132,00                                  

3.4.14 m 29,80                                    20,23                                    602,85                                  

-                                        

3.4.15 un. 2,00                                      518,75                                  1.037,50                               

3.4.16 un. 3,00                                      3.789,94                               11.369,82                             

3.4.17 un. 3,00                                      708,95                                  2.126,85                               

3.4.18 un. 5,00                                      3.573,00                               17.865,00                             

3.4.19 un. 4,00                                      2.702,65                               10.810,60                             

3.4.20 un. 8,00                                      1.812,23                               14.497,84                             

3.4.21 un. 4,00                                      767,12                                  3.068,48                               

3.4.22 un. 4,00                                      1.812,23                               7.248,92                               

3.4.23 un. 2,00                                      2.555,93                               5.111,86                               

3.4.24 un. 2,00                                      2.555,93                               5.111,86                               

3.4.25 un. 2,00                                      1.797,43                               3.594,86                               

3.4.26 un. 1,00                                      6.739,59                               6.739,59                               

3.4.27 un. 1,00                                      2.555,93                               2.555,93                               

3.4.28 un. 2,00                                      449,27                                  898,54                                  

3.4.29 un. 2,00                                      279.100,83                            558.201,66                            

-                                        

3.5 -                                        

-                                        

-                                        

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 300MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO  

TOCO COM FANGES L = 0,25 m, D = 300 mm

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES 300X200

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 300mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 300 mm

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 300 mm

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL

RESERVATÓRIO APOIADO - 200 m³

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES 300X150

CONJUNTO MOTOR-BOMBA, 187,5 m³/h, PRESSÃO DE 142,87 mca E POTÊNCIA

DE 150 CV

TUBO COM FLANGES L = 5,80 m, D = 300 mm

TUBO COM FLANGES L = 1,00 m, D = 300 mm

TUBO COM FLANGES L = 1,0 m, D = 300 mm

CURVA DE 45º COM FLANGES D = 300 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE L = 1,00 m, D = 300 mm

TUBO COM FLANGES L = 1,00 m, D = 300 mm

TUBO COM PONTA E FLANGE L = 1,00 m, D = 300 mm

LUVA DE CORRER JE D = 300 mm

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo

euro 23, d= 300mm

JUNÇÃO DE 45º COM FLANGES D = 300 mm
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 VALOR GLOBAL (R$) 
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O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.5.1 m² 100,00                                  5,89                                      589,00                                  

-                                        

3.5.2 m³ 30,00                                    1,65                                      49,50                                    

3.5.3 m³ 30,00                                    1,30                                      39,00                                    

-                                        

3.5.4 m³ 3,20                                      235,83                                  754,66                                  

3.5.5 m³ 56,60                                    296,15                                  16.762,09                             

3.5.6 m³ 56,60                                    136,60                                  7.731,56                               

3.5.7 m² 317,05                                  41,44                                    13.138,55                             

3.5.8 m² 317,05                                  13,80                                    4.375,29                               

3.5.9 kg 7.508,00                               7,19                                      53.982,52                             

3.5.10 m² 176,25                                  71,38                                    12.580,73                             

3.5.11 un 1,00                                      22,58                                    22,58                                    

3.5.12 m 4,20                                      55,13                                    231,55                                  

3.5.13 m² 192,00                                  64,61                                    12.405,12                             

-                                        

3.5.14 m 9,00                                      20,23                                    182,07                                  

3.5.15 un. 12,00                                    13,80                                    165,60                                  

3.5.16 m 2,00                                      9,41                                      18,82                                    

3.5.17 un. 3,00                                      8,70                                      26,10                                    

3.5.18 un. 3,00                                      9,94                                      29,82                                    

-                                        

3.5.19 un. 2,00                                      1.249,69                               2.499,38                               

3.5.20 un. 3,00                                      487,59                                  1.462,77                               

3.5.21 un. 2,00                                      2.338,17                               4.676,34                               

3.5.22 un. 3,00                                      1.340,34                               4.021,02                               

3.5.23 un. 1,00                                      594,55                                  594,55                                  

3.5.24 un. 2,00                                      1.302,35                               2.604,70                               

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas,

com reaproveitamento de 10 vezes.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de

massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA

COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA

APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE

2,OOM PROFUNDIDADE

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE EST

TOCO COM ABA DE VEDAÇÃO EM F°F° DÚCTIL PN-10, ØNOM.150

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn10, tipo

euro 23, d= 200mm

TUBO EM F°F° DÚCTIL COM FLANGES PN-10, ØNOM.200, L=2,00m

TOCO COM ABA DE VEDAÇÃO EM F°F° DÚCTIL PN-10, ØNOM.200

Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16 / 25, d= 200mm, L=1,00m

CURVA 90° EM F°F° DÚCTIL COM FLANGE PN-10, ØNOM.200

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a

150mm

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.5.25 un. 1,00                                      1.011,22                               1.011,22                               

3.5.26 un. 1,00                                      441,19                                  441,19                                  

3.5.27 un. 3,00                                      1.750,86                               5.252,58                               

3.5.28 un. 3,00                                      535,00                                  1.605,00                               

3.5.29 un. 1,00                                      675,98                                  675,98                                  

3.5.30 un. 1,00                                      1.016,74                               1.016,74                               

3.5.31 un. 1,00                                      1.430,30                               1.430,30                               

3.5.32 un. 1,00                                      659,54                                  659,54                                  

-                                        

3.6 -                                        

-                                        

-                                        

3.6.1 m 37,00                                    74,39                                    2.752,43                               

3.6.2 m² 10,00                                    391,51                                  3.915,10                               

3.6.3 m³ 5,40                                      296,15                                  1.600,04                               

3.6.4 m³ 5,40                                      136,60                                  738,02                                  

3.6.5 m² 57,10                                    41,44                                    2.366,06                               

3.6.6 m² 57,10                                    13,80                                    787,92                                  

3.6.7 kg 428,00                                  7,19                                      3.077,32                               

3.6.8 m³ 1,13                                      505,96                                  570,72                                  

3.6.9 m² 1,72                                      79,18                                    136,19                                  

3.6.10 m² 24,65                                    52,93                                    1.304,62                               

3.6.11 m² 49,30                                    4,50                                      221,83                                  

3.6.12 m² 49,30                                    23,07                                    1.137,26                               

3.6.13 m² 1,50                                      70,02                                    105,03                                  

3.6.14 m² 4,00                                      22,24                                    88,96                                    

3.6.15 m² 4,00                                      31,25                                    125,00                                  

3.6.16 m² 4,00                                      29,25                                    117,00                                  

SUB-TOTAL

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - RESERVATÓRIO PULMÃO

TUBO EM F°F° DÚCTIL COM FLANGES PN-10, ØNOM.150, L=1,00 m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn10, tipo

euro 23, d= 150mm

FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA

AXIALMENTE diam. = 200mm

Fornecimento de junção 45º em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 200 x

200mm

TUBO EM F°F° DÚCTIL COM FLANGES PN-10, ØNOM.200, L=1,00 m

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm

TUBO EM F°F° DÚCTIL COM PONTA E FLANGE PN-10, ØNOM.150, L=1,00 m

CURVA 45° EM F°F° DÚCTIL COM FLANGE PN-10, ØNOM.200

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA    

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO

ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE 

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,

10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME

FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

OBRAS CIVIS

CASA DE COMANDO
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EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.6.17 m² 4,60                                      53,69                                    246,97                                  

3.6.18 m 1,20                                      26,22                                    31,46                                    

3.6.19 m² 12,25                                    82,24                                    1.007,44                               

3.6.20 unid 318,50                                  2,54                                      808,99                                  

3.6.21 m² 49,30                                    10,19                                    502,33                                  

3.6.22 m² 4,73                                      29,25                                    138,21                                  

3.6.23 unid 1,00                                      621,28                                  621,28                                  

-                                        

3.6.24 m³ 0,28                                      296,16                                  82,33                                    

3.6.25 m³ 0,28                                      136,60                                  37,97                                    

3.6.26 m² 3,30                                      41,44                                    136,75                                  

3.6.27 m² 3,30                                      13,81                                    45,57                                    

-                                        

3.6.28 un 4,00                                      548,05                                  2.192,20                               

3.6.29 un 2,00                                      2.017,71                               4.035,42                               

3.6.30 un 1,00                                      9,94                                      9,94                                      

3.6.31 un 5,00                                      23,21                                    116,05                                  

3.6.32 un 2,00                                      26,40                                    52,80                                    

3.6.33 un 28,00                                    13,80                                    386,40                                  

3.6.34 un 6,00                                      8,70                                      52,20                                    

3.6.35 un 1,00                                      11,65                                    11,65                                    

3.6.36 m 6,50                                      591,58                                  3.845,27                               

-                                        

3.6.37 un 4,00                                      278.179,88                            1.112.719,52                         

3.6.38 un 2,00                                      458,52                                  917,04                                  

3.6.39 un 3,00                                      535,00                                  1.605,00                               

3.6.40 un 1,00                                      487,59                                  487,59                                  

3.6.41 un 2,00                                      675,98                                  1.351,96                               

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 200MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO  

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 150mm

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

BLOCOS DE APOIO

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,

INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa

capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra.

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO

DE *26* TELHAS/M2

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF 07/2016

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação

Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm

FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA

AXIALMENTE diam. = 200mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

BOMBA ANFÍBIA (TIPO MONOBLOCO) C/ 3 ESTÁGIOS, COM VAZÃO DE 80 m³/h,

PRESSÃO DE 140 mca E POTÊNCIA DE 75 CV

Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"

Escada metálica em aço inox

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm
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EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

3.6.42 un 5,00                                      2.338,17                               11.690,85                             

3.6.43 un 2,00                                      1.302,35                               2.604,70                               

3.6.44 un 4,00                                      1.750,86                               7.003,44                               

3.6.45 un 1,00                                      659,54                                  659,54                                  

3.6.46 un 1,00                                      1.430,30                               1.430,30                               

3.6.47 un 2,00                                      1.052,27                               2.104,54                               

3.6.48 un 2,00                                      323,15                                  646,30                                  

3.6.49 un 1,00                                      728,12                                  728,12                                  

3.6.50 un 1,00                                      238,17                                  238,17                                  

3.6.51 un 1,00                                      428,05                                  428,05                                  

3.6.52 un 1,00                                      9.110,43                               9.110,43                               

3.6.53 un 1,00                                      1.249,69                               1.249,69                               

3.6.54 un 1,00                                      1.011,22                               1.011,22                               

3.6.55 un 2,00                                      670,02                                  1.340,04                               

3.6.56 un 1,00                                      596,22                                  596,22                                  

3.6.57 un 1,00                                      150,91                                  150,91                                  

3.6.58 un 4,00                                      248,09                                  992,36                                  

3.6.59 un 1,00                                      253,81                                  253,81                                  

3.6.60 un 1,00                                      105,23                                  105,23                                  

3.6.61 un 2,00                                      106,23                                  212,46                                  

3.6.62 un 1,00                                      2,66                                      2,66                                      

3.6.63 un 1,00                                      118,24                                  118,24                                  

3.6.64 un 1,00                                      905,47                                  905,47                                  

-                                        

3.7 -                                        

3.7.1 m² 18.958,00                             0,49                                      9.289,42                               

3.7.2 m 18.155,00                             1,31                                      23.783,05                             

-                                        

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10,

diam. = 200mm

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm

TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 16, tipo

euro 23, d= 150mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo

euro 23, d= 200mm

AS BUILT E CADASTRO

As built - Como construído

HIDROMETRO 100 mm

SUB-TOTAL

FLANGE ROSCADO 1/2"

MANOMETRO 1/2"

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" 

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm,

L=1,00m

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm

VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm,

L=1,00m

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10,

diam. = 150mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

SUB-TOTAL
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 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

-                                        

4

4.1 m 52.317,40                             1,06                                      55.456,44                             

4.2 m 200,00                                  2,00                                      400,00                                  

4.3 m² 200,00                                  17,95                                    3.590,00                               

-                                        

4.4 m³ 13.428,13                             7,28                                      97.756,79                             

4.5 m³ 12.277,15                             8,03                                      98.585,51                             

4.6 m³ 20.334,03                             265,58                                  5.400.311,69                         

4.7 m³ 4.185,39                               95,19                                    398.407,27                            

4.8 m³ 25.705,28                             12,16                                    312.576,20                            

4.9 m³ 16.001,08                             31,67                                    506.754,36                            

-                                        

4.10 m³ 40.520,50                             1,22                                      49.435,02                             

4.11 m³ 40.520,50                             1,41                                      57.133,91                             

4.12 m³ 20.334,03                             1,30                                      26.434,24                             

4.13 m² 39.708,91                             7,79                                      309.332,38                            

-                                        

4.14 m³ 3,58                                      285,23                                  1.020,55                               

4.15 m³ 3,58                                      136,60                                  488,75                                  

-                                        

4.16 m³ 2.371,98                               44,45                                    105.434,51                            

4.17 m² 9.390,13                               8,14                                      76.435,66                             

4.18 m³ 1.408,52                               0,71                                      1.000,05                               

4.19 M³ 469,51                                  836,56                                  392.770,36                            

-                                        

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.

1,72M3.

REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

ADENSADO E VIBRADO   

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-

ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE

25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O 

Escavação de vala em material de 3ª categoria

LASTRO DE AREIA MEDIA

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

EXCL ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

MOVIMENTO DE  TERRA

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ

DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)  

PAVIMENTAÇÃO

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO 

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO

ESTRUTURA

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM

LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
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4.20 m 43.315,58                             1,23                                      53.278,16                             

4.21 m 2.674,13                               1,73                                      4.626,24                               

4.22 m 6.226,48                               2,19                                      13.635,99                             

4.23 m 101,21                                  3,13                                      316,79                                  

4.24 m -                                        6,07                                      -                                        

4.25 m -                                        7,46                                      -                                        

4.26 unid 471,00                                  1,27                                      598,17                                  

4.27 unid 32,00                                    1,41                                      45,12                                    

4.28 unid 73,00                                    1,71                                      124,83                                  

4.29 unid 2,00                                      3,11                                      6,22                                      

4.30 unid -                                        3,35                                      -                                        

4.31 unid -                                        3,75                                      -                                        

-                                        

4.32 m 43.315,58                             10,74                                    465.209,33                            

4.33 m 2.674,13                               22,31                                    59.659,84                             

4.34 m 6.226,48                               36,26                                    225.772,16                            

4.35 m 101,21                                  81,43                                    8.241,53                               

4.36 m -                                        138,03                                  -                                        

4.37 m -                                        210,13                                  -                                        

4.38 unid 411,00                                  18,81                                    7.730,91                               

4.39 unid 29,00                                    36,37                                    1.054,73                               

4.40 unid 62,00                                    88,49                                    5.486,38                               

4.41 unid -                                        104,66                                  -                                        

4.42 unid -                                        185,25                                  -                                        

4.43 unid -                                        266,29                                  -                                        

4.44 unid -                                        206,08                                  -                                        

4.45 unid -                                        183,41                                  -                                        

4.46 unid -                                        379,83                                  -                                        

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC,

OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC,

OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC,

OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC,

OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC,

OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC,

OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

150mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

200mm

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA

(NBR 10351)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647)

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 250 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 150 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

250mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

250mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =

150mm
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4.47 unid 26,00                                    19,13                                    497,38                                  

4.48 unid 1,00                                      47,21                                    47,21                                    

4.49 unid 7,00                                      87,63                                    613,41                                  

4.50 unid -                                        138,59                                  -                                        

4.51 unid -                                        247,35                                  -                                        

4.52 unid -                                        390,10                                  -                                        

4.53 unid 5,00                                      23,97                                    119,85                                  

4.54 unid -                                        56,60                                    -                                        

4.55 unid 1,00                                      106,94                                  106,94                                  

4.56 unid 15,00                                    5,27                                      79,05                                    

4.57 unid 8,00                                      16,11                                    128,88                                  

4.58 unid 2,00                                      35,24                                    70,48                                    

4.59 unid -                                        103,14                                  -                                        

4.60 unid -                                        103,14                                  -                                        

4.61 unid -                                        11,28                                    -                                        

4.62 unid 3,00                                      41,60                                    124,80                                  

4.63 unid -                                        18,97                                    -                                        

4.64 unid 1,00                                      21,82                                    21,82                                    

4.65 unid -                                        18,97                                    -                                        

4.66 unid 1,00                                      21,82                                    21,82                                    

4.67 un 496,00                                  292,45                                  145.055,20                            

4.68 un 7.936,00                               18,34                                    145.546,24                            

-                                        

4.69 m 52.317,40                             1,31                                      68.535,79                             

4.70 m 52.317,40                             1,87                                      97.833,54                             

-                                        

-                                        

5

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 100 mm, para rede agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 150 mm, para rede agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 150 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA

(NBR 10351)

cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=

250mm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA

(NBR 10351)

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=

150mm

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

TOTAL

REDE ELÉTRICA CAPTAÇÃO

Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

SUB-TOTAL

CADASTRO E TESTE

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

ligação predial de água em passeio, com fornecimento de material, inclusive

hidrômetro, c/tampa de concreto

ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua

CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647)

reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua
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5.1

5.1.1 un 1,00                                      347,38                                  347,38                                  

5.1.2 un 1,00                                      300,29                                  300,29                                  

5.1.3 un 1,00                                      2.745,30                               2.745,30                               

5.1.4 un 1,00                                      1.565,59                               1.565,59                               

5.1.5 M 90,00                                    9,10                                      819,00                                  

5.1.6 Kg 12,30                                    3,48                                      42,80                                    

5.1.7 un 4,00                                      5,79                                      23,16                                    

5.1.8 M 90,00                                    8,23                                      740,70                                  

5.1.9 Kg 12,30                                    10,05                                    123,62                                  

5.1.10 un 4,00                                      23,07                                    92,28                                    

-                                        

5.2 -                                        

5.2.1 un 1,00                                      770,62                                  770,62                                  

5.2.2 un 1,00                                      61,58                                    61,58                                    

5.2.3 un 1,00                                      14.846,77                             14.846,77                             

5.2.4 un 3,00                                      29,24                                    87,72                                    

5.2.5 un 3,00                                      67,73                                    203,19                                  

5.2.6 un 3,00                                      218,14                                  654,42                                  

5.2.7 un 3,00                                      259,68                                  779,04                                  

5.2.8 un 5,00                                      7,02                                      35,10                                    

5.2.9 un 4,00                                      8,07                                      32,28                                    

5.2.10 un 4,00                                      14,19                                    56,76                                    

5.2.11 un 1,00                                      740,21                                  740,21                                  

5.2.12 un 1,00                                      1.177,76                               1.177,76                               

5.2.13 un 8,00                                      33,30                                    266,40                                  

5.2.14 m 70,00                                    26,45                                    1.851,50                               

5.2.15 m 20,00                                    14,30                                    286,00                                  

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -

ZINCAGEM A FOGO

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA -

ZINCAGEM A FOGO

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO

NOMINAL 15KV

CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A

GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2)

DERIVACAO (10 - 70MM2)

Isolador de disco polimérico 15 kv

CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA,

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO

ISOLANTE TIPO MINERAL

SUBESTAÇÃO

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO

EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS

FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALÇA

SUB-TOTAL

CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm²

CABO DE AÇO 9,5 mm 

INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm²

INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALÇA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 35 mm² 15 Kv

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV TP

SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A 30kA

HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB QUADRADA - Z

INCAGEM A FOGO

Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600
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5.2.16 m 15,00                                    8,65                                      129,75                                  

5.2.17 un 10,00                                    5,84                                      58,40                                    

5.2.18 un 12,00                                    3,25                                      39,00                                    

5.2.19 un 1,00                                      747,05                                  747,05                                  

5.2.20 un 8,00                                      3,38                                      27,04                                    

5.2.21 un 2,00                                      90,46                                    180,92                                  

5.2.22 un 3,00                                      9,26                                      27,78                                    

5.2.23 un 13,00                                    0,89                                      11,57                                    

5.2.24 un 1,00                                      6,46                                      6,46                                      

5.2.25 un 2,00                                      3,41                                      6,82                                      

5.2.26 un 1,00                                      8,81                                      8,81                                      

5.2.27 un 3,00                                      23,10                                    69,30                                    

5.2.28 un 3,00                                      0,09                                      0,27                                      

5.2.29 un 3,00                                      4,89                                      14,67                                    

5.2.30 un 3,00                                      8,19                                      24,57                                    

5.2.31 un 1,00                                      0,29                                      0,29                                      

5.2.32 un 3,00                                      4,89                                      14,67                                    

5.2.33 un 3,00                                      7,75                                      23,25                                    

5.2.34 un 3,00                                      12,00                                    36,00                                    

5.2.35 un 3,00                                      8,87                                      26,61                                    

5.2.36 un 1,00                                      1,70                                      1,70                                      

5.2.37 un 1,00                                      219,06                                  219,06                                  

5.2.38 un 1,00                                      144,45                                  144,45                                  

5.2.39 un 1,00                                      9,25                                      9,25                                      

5.2.40 un 3,00                                      1,41                                      4,23                                      

5.2.41 un 3,00                                      15,37                                    46,11                                    

5.2.42 un 3,00                                      67,73                                    203,19                                  

5.2.43 un 1,00                                      10,97                                    10,97                                    

PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM

ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E

INST.

PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM

PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM

Elo fusível 10K, 500 mm

Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16")

BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"

SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2''

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA

CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv

ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM

GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C

MANILHA TORCIDA

SAPATILHA

BRAÇO TIPO C

MANILHA SAPATILHA

OLHAL PARA PARAFUSO M16

Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2

GANHCO OLHAL

CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas vzes na lista

CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE

CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA

Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2
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5.2.44 un 3,00                                      3,81                                      11,43                                    

5.2.45 un 2,00                                      0,83                                      1,66                                      

5.2.46 m 6,00                                      3,00                                      18,00                                    

5.2.47 m 140,00                                  61,61                                    8.625,40                               

5.2.48 un 4,00                                      4,05                                      16,20                                    

-                                        

5.3 -                                        

5.3.1 UN 7,00                                      133,13                                  931,91                                  

5.3.2 m 2.598,48                               3,65                                      9.484,45                               

5.3.3 m 2.598,48                               10,52                                    27.336,01                             

5.3.4 m 2.598,48                               6,49                                      16.864,14                             

5.3.5 un 4,00                                      40,04                                    160,16                                  

5.3.6 m 24,00                                    10,96                                    263,04                                  

5.3.7 un 5,00                                      180,17                                  900,85                                  

5.3.8 un 4,00                                      36,16                                    144,64                                  

5.3.9 un 1,00                                      793,13                                  793,13                                  

5.3.10 un 1,00                                      82,47                                    82,47                                    

5.3.11 un 1,00                                      80,61                                    80,61                                    

5.3.12 un 2,00                                      1.110,37                               2.220,74                               

5.3.13 un 2,00                                      303,37                                  606,74                                  

5.3.14 un 3,00                                      26,97                                    80,91                                    

5.3.15 un 1,00                                      65,21                                    65,21                                    

5.3.16 m 15,00                                    3,15                                      47,25                                    

5.3.17 un 1,00                                      122,43                                  122,43                                  

5.3.18 un 1,00                                      18,64                                    18,64                                    

5.3.19 un 1,00                                      27,68                                    27,68                                    

5.3.20 m 16,00                                    3,93                                      62,88                                    

5.3.21 un 1,00                                      54,61                                    54,61                                    

ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO

ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM

Poste circular de concreto 12/ 200   para iluminação pública

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA,  PADRÃO.

Poste circular de concreto 8/200   para iluminação pública

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") , PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF

12/2015

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4")

HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR

Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar

Cabo de fibra ótica de 6 vias

AUTOMAÇÃO / URBANIZAÇÃO ÁREA DO RESERVATÓRIO PULMÃO

CAIXA DE PASSAGEM 40X4OX50 FUNDO BRITA COM TAMPA

FECHO BAN DIT 3/4

SUB-TOTAL

FITA BAN DIT 3/4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA

DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E INSTALAcAO.AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,

PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM

BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR

DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO

GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO 

AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA
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5.3.22 un 3,00                                      14,28                                    42,84                                    

5.3.23 m 21,00                                    8,67                                      182,07                                  

5.3.24 m 30,00                                    9,70                                      291,00                                  

5.3.25 un 1,00                                      1.071,82                               1.071,82                               

5.3.26 un 1,00                                      214,36                                  214,36                                  

5.3.27 un 1,00                                      2.512,33                               2.512,33                               

5.3.28 un 1,00                                      1.560,57                               1.560,57                               

5.3.29 un 2,00                                      754,56                                  1.509,12                               

5.3.30 un 1,00                                      908,90                                  908,90                                  

-                                        

5.4 -                                        

5.4.1 m 200,00                                  81,89                                    16.378,00                             

5.4.2 m 150,00                                  51,34                                    7.701,00                               

5.4.3 un 5,00                                      276,92                                  1.384,60                               

5.4.4 un 2,00                                      44,84                                    89,68                                    

5.4.5 un 2,00                                      48,08                                    96,16                                    

5.4.6 un 2,00                                      27,68                                    55,36                                    

5.4.7 un 2,00                                      37,93                                    75,86                                    

5.4.8 un 2,00                                      131,18                                  262,36                                  

5.4.9 un 1,00                                      64,89                                    64,89                                    

5.4.10 un 1,00                                      18,82                                    18,82                                    

5.4.11 un 1,00                                      9,33                                      9,33                                      

5.4.12 m 150,00                                  3,15                                      472,50                                  

5.4.13 m 50,00                                    1,75                                      87,50                                    

5.4.14 un 4,00                                      116,26                                  465,04                                  

5.4.15 un 2,00                                      360,87                                  721,74                                  

5.4.16 un 2,00                                      303,37                                  606,74                                  

5.4.17 un 1,00                                      180,17                                  180,17                                  

FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID

SUB-TOTAL

FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL (MCP)

FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA

FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL

FORNECIMENTO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 1,5MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF

12/2015

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60

A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125

A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1OA/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL

REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W -

USO EXTERNO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA

E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE

OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 PETERCO OU EQUIV

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA

DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E INSTALAcAO.AF 12/2015

Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução

CASA DE BOMBAS CAPTAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150,0 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA

DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E INSTALAcAO.AF 12/2015
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5.4.18 un 8,00                                      16,82                                    134,56                                  

5.4.19 un 3,00                                      14,28                                    42,84                                    

5.4.20 un 2,00                                      75.799,03                             151.598,06                            

5.4.21 m 30,00                                    10,31                                    309,30                                  

5.4.22 m 21,00                                    8,67                                      182,07                                  

5.4.23 un 2,00                                      36,02                                    72,04                                    

5.4.24 un 3,00                                      15,84                                    47,52                                    

5.4.25 m 12,00                                    3,00                                      36,00                                    

5.4.26 un 8,00                                      4,05                                      32,40                                    

-                                        

5.4.27 un 1,00                                      113,53                                  113,53                                  

5.4.28 un 1,00                                      11,05                                    11,05                                    

5.4.29 un 1,00                                      33,87                                    33,87                                    

5.4.30 M 50,00                                    27,51                                    1.375,50                               

5.4.31 M 40,00                                    19,76                                    790,40                                  

5.4.32 un 4,00                                      6,46                                      25,84                                    

5.4.33 un 1,00                                      212,15                                  212,15                                  

5.4.34 un 1,00                                      7,05                                      7,05                                      

5.4.35 un 1,00                                      33,30                                    33,30                                    

5.4.36 un 1,00                                      21,47                                    21,47                                    

5.4.37 un 1,00                                      257,51                                  257,51                                  

5.4.38 un 1,00                                      9,89                                      9,89                                      

5.4.39 un 4,00                                      3,41                                      13,64                                    

5.4.40 m 4,00                                      10,31                                    41,24                                    

-                                        

-                                        

6

6.1

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de

pressão c/barramento (pára-raio)

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS

DIAMETRO = 300 MM

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH

Pasta para Solda

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²

Cartucho p/ solda exotermica nr 45

FECHO BAN DIT 3/4

SPDA - CASA DE BOMBAS CAPTAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FITA BAN DIT 3/4

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF

12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFT-STARTER Ssw07 - 85A/380v COM

IhM LOCAL PARA ACIONAMENTO DAS BOMBAS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAcAO. AF 12/2015

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ CINTAR 0,8 X 19 MM E

FEChO PARA FITA DE AÇO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

REDE ELÉTRICA TRATAMENTO

EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV

SUB-TOTAL

TOTAL

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA

CHUMBAR, H = 20 CM

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAcAO.

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA -

SPDA

Suporte guia 90º - ref. Tel 280

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN =

5/8", REVESTIDA

Caixa de inspeção suspensa p/aterramento.
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6.1.1 un 23,00                                    173,69                                  3.994,87                               

6.1.2 un 26,00                                    186,86                                  4.858,36                               

6.1.3 un -                                        434,32                                  -                                        

6.1.4 un 9,00                                      340,71                                  3.066,39                               

6.1.5 un 1,00                                      300,29                                  300,29                                  

6.1.6 un 9,00                                      23,18                                    208,62                                  

6.1.7 un 9,00                                      188,72                                  1.698,48                               

6.1.8 un 1,00                                      2.745,30                               2.745,30                               

6.1.9 un 9,00                                      2.073,49                               18.661,41                             

6.1.10 un -                                        3.339,85                               -                                        

6.1.11 un 26,00                                    1.056,25                               27.462,50                             

6.1.12 un 23,00                                    559,11                                  12.859,53                             

6.1.13 M 9.540,00                               9,10                                      86.814,00                             

6.1.14 Kg 1.303,80                               3,48                                      4.537,22                               

6.1.15 un 265,00                                  5,79                                      1.534,35                               

6.1.16 M 9.540,00                               8,23                                      78.514,20                             

6.1.17 Kg 1.303,80                               10,05                                    13.103,19                             

6.1.18 un 265,00                                  23,07                                    6.113,55                               

-                                        

6.2 -                                        

6.2.1 un 1,00                                      770,62                                  770,62                                  

6.2.2 un 1,00                                      61,58                                    61,58                                    

6.2.3 un 1,00                                      8.391,17                               8.391,17                               

6.2.4 un 1,00                                      747,05                                  747,05                                  

6.2.5 un 3,00                                      29,24                                    87,72                                    

6.2.6 un 3,00                                      67,73                                    203,19                                  

6.2.7 un 3,00                                      218,14                                  654,42                                  

6.2.8 un 3,00                                      259,68                                  779,04                                  

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE ESTRUTURA DE

CONCRETO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE ESTRUTURA DE

CONCRETO

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 (PADRÃO ELETROBRÁS)

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2)

DERIVACAO (10 - 70MM2)

Isolador de disco polimérico 15 kv

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA,

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO

ISOLANTE TIPO MINERAL

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO

EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS

CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm

SUB-TOTAL

CABO DE AÇO 9,5 mm 

FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALÇA

INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALÇA

CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm²

INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv

INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm²

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3 (PADRÃO

ELETROBRÁS)

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO

NOMINAL 15KV

CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A
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6.2.9 un 5,00                                      7,02                                      35,10                                    

6.2.10 un 4,00                                      8,07                                      32,28                                    

6.2.11 un 4,00                                      14,19                                    56,76                                    

6.2.12 un 1,00                                      740,21                                  740,21                                  

6.2.13 un 1,00                                      364,83                                  364,83                                  

6.2.14 un 4,00                                      33,30                                    133,20                                  

6.2.15 m 70,00                                    47,66                                    3.336,20                               

6.2.16 m 60,00                                    14,30                                    858,00                                  

6.2.17 m 15,00                                    4,82                                      72,30                                    

6.2.18 un 5,00                                      2,97                                      14,85                                    

6.2.19 un 6,00                                      1,63                                      9,78                                      

6.2.20 un 1,00                                      747,05                                  747,05                                  

6.2.21 un 4,00                                      3,38                                      13,52                                    

6.2.22 un 2,00                                      90,46                                    180,92                                  

6.2.23 un 3,00                                      7,71                                      23,13                                    

6.2.24 un 13,00                                    0,89                                      11,57                                    

6.2.25 un 1,00                                      6,46                                      6,46                                      

6.2.26 un 2,00                                      3,41                                      6,82                                      

6.2.27 un 1,00                                      8,81                                      8,81                                      

6.2.28 un 3,00                                      23,10                                    69,30                                    

6.2.29 un 3,00                                      0,09                                      0,27                                      

6.2.30 un 3,00                                      4,89                                      14,67                                    

6.2.31 un 3,00                                      8,19                                      24,57                                    

6.2.32 un 4,00                                      0,29                                      1,16                                      

6.2.33 un 3,00                                      4,89                                      14,67                                    

6.2.34 un 3,00                                      7,75                                      23,25                                    

6.2.35 un 3,00                                      12,00                                    36,00                                    

6.2.36 un 3,00                                      8,87                                      26,61                                    

Elo fusível 5 h, 500 mm

Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16")

BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"

SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/14''

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/14", SEM LUVA

CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/14"

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95,00 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV TP

SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A

HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB QUADRADA - Z

INCAGEM A FOGO

Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -

ZINCAGEM A FOGO

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA -

ZINCAGEM A FOGO

MANILHA SAPATILHA

OLHAL PARA PARAFUSO M16

Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2

GANHCO OLHAL

CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas vzes na lista

CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE

CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA

Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2

PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM

ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E

INST.

PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM

PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM
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6.2.37 un 1,00                                      1,70                                      1,70                                      

6.2.38 un 1,00                                      219,06                                  219,06                                  

6.2.39 un 1,00                                      144,45                                  144,45                                  

6.2.40 un 1,00                                      9,25                                      9,25                                      

6.2.41 un 3,00                                      1,41                                      4,23                                      

6.2.42 un 3,00                                      15,37                                    46,11                                    

6.2.43 un 3,00                                      67,73                                    203,19                                  

6.2.44 un 1,00                                      10,97                                    10,97                                    

6.2.45 un 3,00                                      3,81                                      11,43                                    

6.2.46 un 2,00                                      0,83                                      1,66                                      

6.2.47 m 6,00                                      3,00                                      18,00                                    

6.2.48 un 1,00                                      122,43                                  122,43                                  

6.2.49 un 1,00                                      18,64                                    18,64                                    

6.2.50 un 1,00                                      27,68                                    27,68                                    

6.2.51 un 1,00                                      113,53                                  113,53                                  

6.2.52 un 4,00                                      17,00                                    68,00                                    

6.2.53 un 4,00                                      25,27                                    101,08                                  

-                                        

-                                        

7

7.1

7.1.1 m 400,00                                  3,93                                      1.572,00                               

7.1.2 m 100,00                                  2,09                                      209,00                                  

7.1.3 un 2,00                                      133,13                                  266,26                                  

7.1.4 un 3,00                                      93,09                                    279,27                                  

7.1.5 un 2,00                                      14,28                                    28,56                                    

7.1.6 un 1,00                                      98,78                                    98,78                                    

7.1.7 un 4,00                                      57,11                                    228,44                                  

GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C

MANILHA TORCIDA

SAPATILHA

BRAÇO TIPO C

Eletroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL

FECHO BAN DIT 3/4

SUB-TOTAL

Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²

Cartucho p/ solda exotermica nr 35

Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FITA BAN DIT 3/4

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR

DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO

GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO 

ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO

ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv

ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM

Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens

5SM1 ou similar

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E INSTALACA
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DATA

PROTOCOLO

01/06/20

CNPJ/CPF PROPOSTA

26.943.418,99               

25,63                             

UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

7.1.8 un 2,00                                      640,98                                  1.281,96                               

7.1.9 un 1,00                                      206,75                                  206,75                                  

7.1.10 un 1,00                                      143,69                                  143,69                                  

7.1.11 un 1,00                                      133,00                                  133,00                                  

7.1.12 un 1,00                                      105,52                                  105,52                                  

7.1.13 un 2,00                                      56,75                                    113,50                                  

7.1.14 un 2,00                                      125,74                                  251,48                                  

7.1.15 un 1,00                                      82,56                                    82,56                                    

7.1.16 un 1,00                                      369,46                                  369,46                                  

7.1.17 un 2,00                                      217,54                                  435,08                                  

7.1.18 un 3,00                                      23,09                                    69,27                                    

7.1.19 un 1,00                                      166,05                                  166,05                                  

-                                        

7.1.20 un 1,00                                      113,53                                  113,53                                  

7.1.21 un 1,00                                      11,05                                    11,05                                    

7.1.22 un 1,00                                      33,87                                    33,87                                    

7.1.23 M 50,00                                    27,51                                    1.375,50                               

7.1.24 M 40,00                                    19,76                                    790,40                                  

7.1.25 un 4,00                                      6,46                                      25,84                                    

7.1.26 un 1,00                                      212,15                                  212,15                                  

7.1.27 un 1,00                                      7,05                                      7,05                                      

7.1.28 un 1,00                                      33,30                                    33,30                                    

7.1.29 un 1,00                                      21,47                                    21,47                                    

7.1.30 un 1,00                                      257,51                                  257,51                                  

7.1.31 un 1,00                                      9,89                                      9,89                                      

7.1.32 un 4,00                                      3,41                                      13,64                                    

7.1.33 m 4,00                                      10,31                                    41,24                                    

-                                        

Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²

ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO EM PVC

Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm

Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev

PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1OA/250V, CAIXA

ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF

01/2016

Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,

CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E

LAMPADAS)

Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm

QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR

OU EQUIV

CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ FUSIVEL DIAZED

20A

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS,

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA

LOCAL)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAcAO.

SUB-TOTAL

Suporte guia 90º - ref. Tel 280

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA

CHUMBAR, H = 20 CM

Caixa de inspeção suspensa p/aterramento.

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA -

SPDA

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS

DIAMETRO = 300 MM

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN =

5/8", REVESTIDA

Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de

pressão c/barramento (pára-raio)

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Cartucho p/ solda exotermica nr 45

Pasta para Solda
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UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE
PREÇOS (R$)

NOVA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA
COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

E AJUSTES SUGERIDOS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

7.2 -                                        

7.2.1 m 300,00                                  3,93                                      1.179,00                               

7.2.2 un 2,00                                      17,35                                    34,70                                    

7.2.3 m 100,00                                  2,09                                      209,00                                  

7.2.4 un 2,00                                      133,13                                  266,26                                  

7.2.5 un 3,00                                      93,09                                    279,27                                  

7.2.6 un 2,00                                      14,28                                    28,56                                    

7.2.7 un 1,00                                      98,78                                    98,78                                    

7.2.8 un 4,00                                      57,11                                    228,44                                  

7.2.9 un 2,00                                      640,98                                  1.281,96                               

7.2.10 un 1,00                                      206,75                                  206,75                                  

7.2.11 un 1,00                                      143,69                                  143,69                                  

7.2.12 un 1,00                                      133,00                                  133,00                                  

7.2.13 un 1,00                                      105,52                                  105,52                                  

7.2.14 un 2,00                                      56,75                                    113,50                                  

7.2.15 un 2,00                                      125,74                                  251,48                                  

7.2.16 un 1,00                                      82,56                                    82,56                                    

7.2.17 un 1,00                                      369,46                                  369,46                                  

7.2.18 un 3,00                                      23,09                                    69,27                                    

7.2.19 un 1,00                                      166,05                                  166,05                                  

7.2.20 un 2,00                                      217,54                                  435,08                                  

-                                        

-                                        

-                                        

7.2.21 un 1,00                                      113,53                                  113,53                                  

7.2.22 un 1,00                                      11,05                                    11,05                                    

7.2.23 un 1,00                                      33,87                                    33,87                                    

7.2.24 M 50,00                                    27,51                                    1.375,50                               

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES

ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO EM PVC

Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm

Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507

Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E

LAMPADAS)

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1OA/250V, CAIXA

ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF

01/2016

QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR

OU EQUIV

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,

CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS,

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA

LOCAL)

Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v

CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ FUSIVEL DIAZED

20A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E INSTALACA

Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens

5SM1 ou similar

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Pasta para Solda

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²

Cartucho p/ solda exotermica nr 45
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FOR-1912-2-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS-NOVA-PLANILHA

 VALOR GLOBAL (R$) 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO

O licitante deverá comprovar a exequibilidade ou a renúncia de remuneração dos preços destacados com fonte em vermelho sob pena de desclassificação da proposta.

282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

7.2.25 M 40,00                                    19,76                                    790,40                                  

7.2.26 un 4,00                                      6,46                                      25,84                                    

7.2.27 un 1,00                                      212,15                                  212,15                                  

7.2.28 un 1,00                                      7,05                                      7,05                                      

7.2.29 un 1,00                                      33,30                                    33,30                                    

7.2.30 un 1,00                                      21,47                                    21,47                                    

7.2.31 un 1,00                                      257,51                                  257,51                                  

7.2.32 un 1,00                                      9,89                                      9,89                                      

7.2.33 un 4,00                                      3,41                                      13,64                                    

7.2.34 m 4,00                                      10,31                                    41,24                                    

-                                        

7.3 -                                        

7.3.1 un 8,00                                      15,84                                    126,72                                  

7.3.2 un 2,00                                      166,05                                  332,10                                  

7.3.3 un 2,00                                      143,69                                  287,38                                  

7.3.4 un 1,00                                      328,81                                  328,81                                  

7.3.5 un 2,00                                      133,13                                  266,26                                  

7.3.6 un 3,00                                      5,94                                      17,82                                    

7.3.7 un 4,00                                      17,35                                    69,40                                    

7.3.8 un 1,00                                      93,09                                    93,09                                    

7.3.9 un 5,00                                      93,09                                    465,45                                  

7.3.10 un 1,00                                      93,09                                    93,09                                    

7.3.11 un 5,00                                      14,28                                    71,40                                    

7.3.12 un 2,00                                      14,28                                    28,56                                    

7.3.13 un 1,00                                      101,93                                  101,93                                  

7.3.14 un 12,00                                    90,03                                    1.080,36                               

7.3.15 m 150,00                                  2,36                                      354,00                                  

7.3.16 m 150,00                                  2,47                                      370,50                                  

SUB-TOTAL

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA

CHUMBAR, H = 20 CM

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAcAO.

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA -

SPDA

Suporte guia 90º - ref. Tel 280

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN =

5/8", REVESTIDA

Caixa de inspeção suspensa p/aterramento.

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de

pressão c/barramento (pára-raio)

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS

DIAMETRO = 300 MM

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1

312-OMB, Siemens ou similar

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15A

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"

Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,

PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm
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282020

EDITAL/REFERÊNCIA

OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

7.3.17 m 450,00                                  4,43                                      1.993,50                               

7.3.18 m 300,00                                  9,28                                      2.784,00                               

7.3.19 un 2,00                                      72,91                                    145,82                                  

7.3.20 un 1,00                                      594,54                                  594,54                                  

7.3.21 un 1,00                                      25,90                                    25,90                                    

7.3.22 un 1,00                                      36,02                                    36,02                                    

7.3.23 m 50,00                                    6,53                                      326,50                                  

7.3.24 m 50,00                                    6,42                                      321,00                                  

7.3.25 m 100,00                                  2,09                                      209,00                                  

7.3.26 un 8,00                                      640,11                                  5.120,88                               

7.3.27 un 1,00                                      226,67                                  226,67                                  

7.3.28 un 1,00                                      133,00                                  133,00                                  

7.3.29 un 4,00                                      640,98                                  2.563,92                               

-                                        

7.3.30 un 1,00                                      113,53                                  113,53                                  

7.3.31 un 1,00                                      11,05                                    11,05                                    

7.3.32 un 1,00                                      33,87                                    33,87                                    

7.3.33 M 50,00                                    27,51                                    1.375,50                               

7.3.34 M 40,00                                    19,76                                    790,40                                  

7.3.35 un 4,00                                      6,46                                      25,84                                    

7.3.36 un 1,00                                      212,15                                  212,15                                  

7.3.37 un 1,00                                      7,05                                      7,05                                      

7.3.38 un 1,00                                      33,30                                    33,30                                    

7.3.39 un 1,00                                      21,47                                    21,47                                    

7.3.40 un 1,00                                      257,51                                  257,51                                  

7.3.41 un 1,00                                      9,89                                      9,89                                      

7.3.42 un 4,00                                      3,41                                      13,64                                    

7.3.43 m 4,00                                      10,31                                    41,24                                    

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH

Pasta para Solda

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²

Cartucho p/ solda exotermica nr 45

CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ FUSIVEL DIAZED

20A

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL

PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR

OU EQUIV

Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM

PLACA - FORN 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA

E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x

25w, linha zuri, ref. RE 1251/2,   da Revoluz ou similar

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA

CHUMBAR, H = 20 CM

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAcAO.

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA -

SPDA

Suporte guia 90º - ref. Tel 280

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN =

5/8", REVESTIDA

Caixa de inspeção suspensa p/aterramento.

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de

pressão c/barramento (pára-raio)

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS

DIAMETRO = 300 MM
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OBJETO

LICITANTE/PROPONENTE/CONVENENTE

VALORES COM CORREÇÕES ARITMÉTICAS

 DESCONTO (%) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

-                                        

-                                        

SUB-TOTAL

TOTAL


