CODEVASFE

YMinistério da Integraciio Nacional — MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
5" Superintendéncia Regional

ESCLARECIMENTO

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 08/2016

OBJETO: Servicos continuados de limpeza, conservacéo e manutengio de instalagdes prediais e de
estruturas de producdo de alevinos e de pesquisa em aqtiicultura, apoio a produgéo e peixammentos
publicos, no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Ititba, no municipio de
Porto Real do Colégio (AL), no dmbito da 5* Superintendéncia Regional.

Questionamento da PLENA Terceirizac¢io e Servicos EIRELI, CNPJ 09.198.704/0001-95:

A Empresa pede esclarecimentos relativos ao fornecimento de material de limpeza e equipamentos
necessarios a realizagdo dos servigos:

1.

Os materiais de limpeza usualmente usados para a realizagdo dos servi¢os objeto do referido
Edital serdo de responsabilidade da empresa licitante ou de responsabilidade da
CODEVASF?

2. Os equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos objeto do referido Pregéo serdo de
responsabilidade da empresa licitante ou da CODEVASF?

3. Solicitamos que sejam analisadas estas situagdes e que seja consignado novo prazo, uma vez
que a nova reda¢fo a ser dada aos itens questionados afeta a formulagdo das propostas das
empresas que tem interesse em participar do certame (art. 21, §4°, de Lei n° 8.660).

ESCLARECIMENTO:

1. Conforme Item 1.6, do Edital n® 08/2016 — Pregdo Eletronico, “ os materiais de limpeza
serdo fornecidos pela contratante (CODEVASF) ”;

2. De acordo com o Item 1.5 do Edital,  a contratada dever4 utilizar pessoal experiente para
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realizacdo dos servigos contratados. Os EPI’s, ferramentas e instrumentos para a
execucdo dos servicos serdo adquiridos e fornecidos pela CODEVASF, sendo que a
CONTRATADA devera fornecer os calcados e uniformes aos seus empregados, na
forma estabelecida na Convencio Coletiva de Trabalho”

Como os itens anteriores foram esclarecidos, sem necessidade de alterar o Edital n°08/2016,
concluimos ndo haver motivos para alteragéio das datas previstas para o certame.
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