Ministério da Integracdo Nacional - Ml

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional Fl.: 1/10

PROJETO DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - 04/04/18

Atualizacéo do orgamento de referéncia 5Dl SERVICO (%)

ORGCAMENTO DE REFERENCIA 22 12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

VALORES DE REFERENCIA (R$)

ITEM| SINAPI SERVICO UNID QUANT UNITARIO
S/BDI C/BDI

TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES -

11 APOIO ADMINISTRATIVO -

111 COMP 2 |MOBILIZAGAO un 1,00 22.856,40 27.912,24 27.912,24

112 COMP3 |DESMOBILIZAGAO un 1,00 22.856,40 27.912,24 27.912,24

1.13 73948/016 |LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM m?2 165,00 3,32 4,05 668,25
MANUAL

114 73847/001 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20] més 36,00 394,53 481,80 17.344,80
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

SUBTOTAL 73.837,53

1.2 APOIO TECNICO E FISCAL -

121 74209/001 |AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA - PLACA m? 24,00 329,25 402,08 9.649,92
DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

122 AD-GCT |LOCACAO MENSAL DE VEICULO PICK-UP 2.5 4X4 CABINE un 12,00 5.608,79 6.849,45 82.193,40
DUPLA, A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 100 CV, COM
DIREGAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS,
NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, CARROCERIA
COBERTA, COM APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB.
ADESIVOS COM OS DIZERES "VEICULO A SERVICO DA
CODEVASF" E "USO EXCLUSIVO EM SERVICO" DEVERAO
SER COLOCADOS NAS DUAS PORTAS DIANTEIRAS. SEM
MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL (itens que deverdo ser|
providenciados pela Codevasf).

1.2.3 Cotagdo |FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR TIPO un 2,00 6.993,00 8.539,85 17.079,70
ULTRABOOK COM TELA DE NO MAXIMO 14", E COM A
SEGUINTE CONFIGURAGAO MINIMA: MEMORIA RAM DE
16 GB; HD DE 1 TB; PROCESSADOR 4.0 GHz (17); PLACA DE
VIDEO 4 GB; COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT
WINDOWS 10 PRO (MULTILANGUAGE) E APLICATIVOS
MICROSOFT OFFICE PRO 2016, LICENCIADOS, INCLUSIVE
MIDIA DE INSTALACAO (O equipamento sera incorporado ao
patriménio da Codevasf)

124 Cotacdo |FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA un 1,00 3.867,00 4.722,38 4.722,38
MULTIFUNCIONAL (IMPRESSAO, COPIA, SCANNER) LASER
COLORIDA COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS A4 E
VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA MINIMA DE 21
FPM (O equipamento sera incorporado ao patrimdnio da Codevasf)

125 Cotagdo |FORNECIMENTO DE APARELHO GPS PORTATIL COM A un 2,00 1.946,55 2.377,13 4.754,26
SEGUINTE CONFIGURAGAO MINIMA: VISOR COLORIDO
DE 3"; ALARME DE PROXIMIDADE; CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE 200 ROTAS E 2.000 PONTOS;
MEMORIA 1.7 GB; BUSSOLA ELETRONICA INTERNA DE 3
EIXOS E COMPENSAGCAO DE INCLINAGAO; ALTIMETRO
BARIMETRICO. (O equipamento sera incorporado ao patriménio
da Codevasf)

1.2.6 AD-GCT |LOCAGAO MENSAL DE VEICULO LEVE 5P HATCH, 4 un 12,00 2.278,82 2.782,89 33.394,68
PORTAS, MOTOR 1.4, FLEX, POTENCIA MINIMA DE 115 CV,
COM DIREGAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS
ELETRICOS, NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA,
COM APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB. ADESIVOS
COM OS DIZERES "VEICULO A SERVICO DA CODEVASF" E
"USO EXCLUSIVO EM SERVIGO" DEVERAO SER
COLOCADOS NAS DUAS PORTAS DIANTEIRAS. COM
SEGURO TOTAL, MANUTENGAO, QUILOMETRAGEM
LIVRE. SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL (itens que
deverdo ser providenciados pela Codevasf).

1.27 Comp 1 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO més 12,00 13.677,31 16.702,73 200.432,76
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 2/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

SUBTOTAL

352.227,10

SUBTOTAL

426.064,63

RECUPERAGAO DA BARRAGEM

2.1

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

211

74142/004

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
INCLINADA,  7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 3M,
CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N°14
CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.

920,00

57,18

69,83

64.243,60

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

ms3

2,00

296,49

362,07

724,14

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

2,00

137,56

167,99

335,98

214

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m?2

20,00

105,23

128,51

2.570,20

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 12/2015

m?2

20,00

83,91

102,47

2.049,40

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

75,00

7,61

696,75

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

5,00

11,15

13,62

68,10

2.1.8

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?2

20,00

4,28

5,23

104,60

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

20,00

26,23

32,03

640,60

2.1.10

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (NA
COR PANTONE AZUL 286)

205,00

12,03

2.466,15

2.1.11

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

ms3

4,00

462,47

564,77

2.259,08

2.1.12

73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

m?2

5,00

38,24

46,70

233,50

2.1.13

85188

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL
UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO

un

2,00

562,16

686,51

1.373,02

2.1.14

73924/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA
FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

m?2

4,00

20,04

24,47

97,88

2.1.15

74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"
E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m?2

37,80

840,93

1.026,94

38.818,33
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 3/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

2.1.16

Comp 19

PLACA DE AVISO EM CHAPA DE ALUMINIO 2MM COM
PINTURA REFLETIVA, 60X50CM, NAS CORES PRETA E
AMARELA PARA SINAIS DE ADVERTENCIA E VERMELHA
E BRANCA PARA REGULAMENTAGOES, INSTALADA EM
POSTE DE MADEIRA 250X7,5X7,5 CM, ENGASTADO 50 CM,
PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA.

un

10,00

314,50

384,07

3.840,70

SUBTOTAL

120.522,03

TALUDE DE MONTANTE

73859/002

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (com destoca de
arvores)

m?2

13.600,00

1,06

1,29

17.544,00

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 07/2016

10,00

296,49

362,07

3.620,70

223

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m3

10,00

137,56

167,99

1.679,90

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m?2

20,00

105,23

128,51

2.570,20

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

m?2

20,00

83,91

102,47

2.049,40

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

kg

150,00

1.393,50

Comp 5

CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" COM
ESTRUTURAS DE FIXAGAO TAMBEM EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 2" ENGASTADO NA BASE - ALTURA DO
CORRIMAO: 90 CM; ESPACAMENTO DOS TUBOS DE
FIXAGAO DO CORRIMAO: 300 CM.

14,00

99,48

121,48

1.700,72

74064/001

PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS
DEMAGOS, PARA FERRO

m?2

3,00

15,50

18,93

56,79

73924/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOQS, PARA
FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

m?2

3,00

20,04

24,47

73,41

SUBTOTAL

30.688,62

2.3

COROAMENTO

231

73948/016

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM
MANUAL

2.730,00

4,05

11.056,50

232

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

5,00

52,53

64,15

320,75

233

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016

15,00

31,85

38,90

583,50

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.560,00

27,56

33,66

52.509,60

94289

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF_06/2016

780,00

29,11

35,55

27.729,00

236

Comp 4

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE HERBICIDA

m?2

2.730,00

0,05

0,06

163,80

237

Comp 10

SOLO-CIMENTO TRACO 1:12

8,00

164,97

201,46

1.611,68
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 4/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

238

96387

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2017

ms3

235,00

5,90

7,21

1.694,35

95290

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementagdo de
transporte em caminh&o basculante)

m3xkm

3.600,00

7.560,00

2.3.10

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
400 L. AF_07/2016

md

72,00

296,49

362,07

26.069,04

2.3.11

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

72,00

137,56

167,99

12.095,28

2.3.12

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

kg

1.440,00

10,98

15.811,20

2.3.13

76448/003

PISO CIMENTADO TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 25 CM PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

m?2

720,00

30.578,40

2.3.14

96402

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017

2.380,00

6.521,20

2.3.15

97811

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO
SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
COM CAPA SELANTE. AF_01/2018

m?2

2.380,00

37.556,40

SUBTOTAL

231.860,70

2.4

TALUDE DE JUSANTE

241

73859/002

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (com destoca de
arvores)

m?2

25.000,00

32.250,00

242

79480

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO
EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

m3

120,00

290,40

243

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

50,00

52,53

64,15

3.207,50

244

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016

m3

120,00

31,85

38,90

4.668,00

245

74077/002

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

m?2

95,00

3,77

4,60

437,00

246

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

ms3

100,00

296,49

362,07

36.207,00

247

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

100,00

137,56

167,99

16.799,00

248

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m?2

575,00

105,23

128,51

73.893,25

249

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

m?2

575,00

83,91

102,47

58.920,25

2.4.10

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

3.350,00

7,61

9,29

31.121,50

2.4.11

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

ms3

20,00

296,49

362,07

7.241,40

2.4.12

74202/002

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m?2

170,00

72,01

87,94

14.949,80
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 5/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI C/BDI

TOTAL

2.4.13

89290

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS
14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

m?2

90,00

49,40 60,33

5.429,70

2.4.14

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?2

180,00

4,28 5,23

941,40

2.4.15

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

180,00

26,23 32,03

5.765,40

2.4.16

96135

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

m?2

125,00

15,79 19,28

2.410,00

2.4.17

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (NA
COR MEAT BROWN - RGB: 230, 185, 60)

125,00

9,85 12,03

1.503,75

2.4.18

Comp 22

PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS E COM TERRA VEGETAL
(ou mudas de macambira ou outra vegetacdo, conforme indicacéo do
contratante)

m?2

18.600,00

4,38 5,35

99.510,00

2.4.19

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

m3

35,00

52,53 64,15

2.245,25

2.4.20

94102

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 15 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

5,00

148,29 181,09

905,45

2.4.21

Comp 21

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS

40,00

121,68 148,60

5.944,00

2.4.22

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM  SOQUETE.
AF_10/2017

30,00

1.167,00

2.4.23

96387

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2017

m3

180,00

1.297,80

2.4.24

95290

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementacdo de
transporte em caminhéo basculante)

m3xkm

2.700,00

5.670,00

2.4.25

Comp 5

CORRIMAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2" COM
ESTRUTURAS DE FIXAGAO TAMBEM EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 2" ENGASTADO NA BASE - ALTURA DO
CORRIMAO: 90 CM; ESPACAMENTO DOS TUBOS DE
FIXAGAO DO CORRIMAOQ: 300 CM.

162,00

19.679,76

2.4.26

74064/001

PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS
DEMAGOS, PARA FERRO

m?2

33,00

15,50 18,93

624,69

2.4.27

73924/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA
FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

m?2

33,00

20,04 24,47

807,51

2.4.28

73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

m?2

202,00

38,24 46,70

9.433,40

2.4.29

74245/001

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR
BRANCA NEVE)

202,00

11,26 13,75

2.777,50

2.4.30

74245/001

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR
PANTONE AZUL 286)

m?2

165,00

11,26 13,75

2.268,75

2431

74245/001

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR
PANTONE VERDE 348)

m?2

10,00

11,26 13,75

137,50

SUBTOTAL

448.503,96

25

REGIAO A JUSANTE DA BARRAGEM
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 6/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

251

73859/002

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (com destoca de
arvores)

m?2

10.000,00

1,29

12.900,00

73948/016

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM
MANUAL

m2

800,00

4,05

3.240,00

Comp 15

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL, INCLUSIVE DESENHOS, MEMORIAIS E
VEICULO SEM  MOTORISTA - EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS INCLUSOS

ha

0,60

1.820,48

2.223,17

1.333,90

254

Comp 16

TOPOGRAFIA - MARCO DE CONCRETO - 15x40 cm - CONC
NAO ESTRUTURAL, FORMA APROV. 5 VEZES, ARMACAO
CA-50B#5.0

un

2,00

70,17

85,69

171,38

255

Com 17

TOPOGRAFIA - PIQUETE DE MADEIRA 30 cm

un

15,00

12,97

15,84

237,60

256

Comp 14

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO BATIMETRICO,
INCLUSIVE DESENHOS, MEMORIAIS E VEICULO COM
MOTORISTA - EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA
INCLUSOS

ha

0,25

3.447,07

4.209,56

1.052,39

Comp 9

GEOTECNIA - SONDAGENS A TRADO - INCLUSIVE
ENSAIOS, RELATORIOS, DESENHOS E DESLOCAMENTOS

25,00

250,13

305,46

7.636,50

Comp 8

PROJETO DE ENGENHARIA - PROJETO HIDRAULICO E
ESTRUTURAL (Servigos Técnicos para Elaboragdo de Projeto de
Engenharia Hidraulico e Estrutural Para Canal de Drenagem com
Instalagdo de Medidor de Vazédo Tipo Vertedor para Drenagem do
Efluente do Dreno de Pé)

un

1,00

8.172,39

9.980,12

9.980,12

73686

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

m?2

210,00

22,42

5.749,80

2.5.10

90091

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 15M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

ms3

365,00

4,80

2.138,90

2511

90093

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 15 M ATE 30 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5
M A 25 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

ms3

25,00

3,64

91,00

2.5.12

72917

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A.
CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3

315,00

10,58

12,92

4.069,80

2.5.13

79518/001

MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA,
ROCHA VIVA PARA REDUGAO A PEDRA-DE-MAO

m3

20,00

31,87

38,92

778,40

2.5.14

72917

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A.
CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

20,00

10,58

12,92

258,40

2.5.15

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
400 L. AF_07/2016

ms3

80,00

296,49

362,07

28.965,60

2.5.16

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

ms3

80,00

137,56

167,99

13.439,20

2.5.17

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

725,00

105,23

128,51

93.169,75
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 7/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

2.5.18

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

m?2

725,00

83,91

102,47

74.290,75

2.5.19

92778

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

6.200,00

57.598,00

2.5.20

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

1.600,00

11,15

13,62

21.792,00

2.5.21

79472

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

m?2

1.500,00

0,45

0,55

825,00

2.5.22

96387

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE
COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2017

m3

225,00

5,90

7,21

1.622,25

2.5.23

95290

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementacdo de
transporte em caminhdo basculante)

m3xkm

3.400,00

7.140,00

SUBTOTAL

348.480,74

2.6

VERTEDOURO

2.6.1

97626

DEMOLICAO DE CONCRETO

m3

0,50

360,65

440,43

220,22

2.6.2

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

m3

0,50

296,49

362,07

181,04

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

0,50

137,56

167,99

84,00

2.6.4

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?2

20,00

4,28

5,23

104,60

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

20,00

26,23

32,03

640,60

Comp 7

GUARDA CORPO SEM CORRIMAO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 2" COM ESTRUTURAS DE FIXAGAO
TAMBEM EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2"
ENGASTADO NA BASE E PROTEGAO COM TELA DE
ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 14 BWG COM MALHA
QUADRADA DE 2" FIXADA NA ESTRUTURA DO GUARDA-
CORPO POR MEIO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE
1" - ALTURA DO GUARDA-CORPO: 130 CM; ALTURA DO
TUBO DE BASE PARA FIXAGAO DA TELA: 10 CM;
ESPAGCAMENTO ENTRE TUBOS DE FIXAGAO DO GUARDA-
CORPO: 300 CM; SEPARAGAO ENTRE TUBOS VERTICAIS
DE FIXAGAO DA TELA PARA OS TUBOS DE FIXAGAO DO
GUARDA-CORPO: 150 CM.

59,00

455,16

555,84

32.794,56
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Fl.: 8/10

ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

2.6.7

Comp 6

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2" COM ESTRUTURAS DE FIXAGAO
TAMBEM EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2"
ENGASTADO NA BASE E PROTEGAO COM TELA DE
ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 14 BWG COM MALHA
QUADRADA DE 2" FIXADA NA ESTRUTURA DO GUARDA-
CORPO POR MEIO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE
1" - ALTURA DO GUARDA-CORPO: 130 CM; ALTURA DO
CORRIMAO: 90 CM; ALTURA DO TUBO DE BASE DA TELA:
10 CM; ESPACAMENTO ENTRE TUBOS DE FIXAGAO DO
GUARDA-CORPO: 300 CM; SEPARACAO ENTRE TUBOS
VERTICAIS DE FIXAGAO DA TELA PARA OS TUBOS DE
FIXAGAO DO GUARDA-CORPO: 150 CM.

90,00

538,37

657,46

59.171,40

Comp 20

PASSARELA COM ESTRUTURA METALICA TRELIGADA
INVERTIDA (PARA SERVIR DE GUARDA-CORPO) COM
PISO EM CHAPA METALICA EXPANDIDA (PERFURADA)
COM 1.00 M DE LARGURA E 37.10 M DE COMPRIMENTO.
ALTURA DA ESTRUTURA, INCLUINDO GUARDA-CORPO:
1.30 M, COM PROTEGAO EM ALAMBRADO DE TUBOS DE
AGO E TELA GALVANIZADOS E, COM DOIS PORTOES DE
TUBO DE ACO E TELA GALVANIZADOS, CONFORME

un

1,00

88.098,35

107.585,71

107.585,71

Comp 18

ESCADA MARINHEIRO 50 CM EM FERRO 3/4" ESP=25 CM
COM MONTANTES EM CANTONEIRA DE FERRO GALV. L|
2x3/8" - INCL. PINTURA ESMALTE E FUNDO
ANTICORROSIVO

un

5,50

227,19

277,44

1.525,92

2.6.10

74064/001

PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS
DEMAQOS, PARA FERRO

m?2

422,00

15,50

18,93

7.988,46

2.6.11

73924/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOQS, PARA
FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

m?2

156,00

20,04

24,47

3.817,32

2.6.12

73924/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA
FERRO (NA COR PANTONE VERDE 348)

m?2

341,00

20,04

24,47

8.344,27

SUBTOTAL

222.458,10

2.7

AREA DO RESERVATORIO

Comp 13

REGUA DE NIVEL PARA RESERVATORIO DE BARRAGEM -
REGUA LINIMETRICA DE ALUMINIO ANODIZADO
1000x70x2mm - PADRAO ANA - COM SUPORTE PARA
FIXAGAO EM BLOCO (MARCO) DE CONCRETO, MARCAS
COM ESPAGAMENTO DE 1 CM E NUMERAGAO DE 2 EM 2
CM COoM CARACTERES IMPRESSOS
FOTOMECANICAMENTE, NAS CORES VERMELHO E
NATURAL, CAMADA ANODICA DE 20 MICRONS COM
PROTEGCAO DELGADA DE SAIS DE OXIDO PELO PROCESSO
DE AUTOVACUO - INCLUSIVE INSTALAGAO COM
TOPOGRAFIA PARA REFERENCIA DE NIVEL.

un

17,00

408,23

498,53

8.475,01

Comp 12

REGUA DE NIVEL PARA RESERVATORIO DE BARRAGEM -
REGUA LINIMETRICA DE ALUMINIO ANODIZADO
1000x70x2mm - PADRAO ANA - COM SUPORTE PARA
FIXAGAO EM PAREDE, MARCAS COM ESPAGAMENTO DE 1
CM E NUMERAGAO DE 2 EM 2 CM COM CARACTERES
IMPRESSOS ~ FOTOMECANICAMENTE, NAS  CORES
VERMELHO E NATURAL, CAMADA ANODICA DE 20
MICRONS COM PROTEGAO DELGADA DE SAIS DE OXIDO
PELO PROCESSO DE AUTOVACUO - INCLUSIVE
INSTALAGAO COM TOPOGRAFIA PARA REFERENCIA DE
NIVEL.

un

1,00

231,19

282,33

282,33
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
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ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PROJETO

DATA

Recuperacéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -
Atualizacéo do orgamento de referéncia

04/04/18

BDI SERVICO (%)

22,12

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02

ITEM

SINAPI

SERVICO

UNID

VALORES DE REFERENCIA (R$)

QUANT

UNITARIO

S/BDI

C/BDI

TOTAL

273

Comp 11

REGUA DE NIVEL PARA RESERVATORIO DE BARRAGEM -
REGUA LINIMETRICA DE ALUMINIO ANODIZADO
1000x70x2mm - PADRAO ANA - COM SUPORTE PARA
FIXACAO EM PAREDE, MARCAS COM ESPACAMENTO DE 1
CM E NUMERAGAO DE 2 EM 2 CM COM CARACTERES
IMPRESSOS ~ FOTOMECANICAMENTE, NAS  CORES
VERMELHO E NATURAL, CAMADA ANODICA DE 20
MICRONS COM PROTEGAO DELGADA DE SAIS DE OXIDO
PELO PROCESSO DE AUTOVACUO

un

12,00

146,86

179,35

2.152,20

Comp 14

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO BATIMETRICO,
INCLUSIVE DESENHOS, MEMORIAIS E VEICULO COM
MOTORISTA - EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA
INCLUSOS

ha

9,00

3.447,07

4.209,56

37.886,04

SUBTOTAL

48.795,58

CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTR. DE SAIDA

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3

8,00

34,71

42,39

339,12

97631

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Demolicdo de piso
cimentado)

21,00

51,87

89290

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS
14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO

m?2

55,00

49,40

60,33

3.318,15

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

5,50

27,65

33,77

185,74

93185

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

2,00

27,22

33,24

66,48

74202/001

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
VAOS ATE 350M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m?2

31,50

65,69

80,22

2.526,93

83738

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

m?2

31,50

78,46

95,82

3.018,33

76448/003

PISO CIMENTADO TRAGCO 14 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

m?2

31,50

34,78

42,47

1.337,81

73937/001

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

1,00

96,98

118,43

118,43

2.8.10

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

m3

1,50

462,47

564,77

847,16

2.8.11

73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

m?2

38,24

46,70

957,35

2.8.12

87886

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m?2

18,62

22,74

125,07

2.8.13

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

5,50

33,26

40,62

223,41

2.8.14

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?2

109,50

4,28

572,69
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Ministério da Integracdo Nacional - Ml

(&{@]p] A/ .8 X1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional Fl.: 10/10
PROJETO DATA
Recuperagdo e reabilitagdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - 04/04/18
Atualizagéo do orgamento de referéncia BDI SERVICO (%)
ORGAMENTO DE REFERENCIA 22 12
BDI FORNECIMENTO (%)
14,02
VALORES DE REFERENCIA (R$)
ITEM| SINAPI SERVICO UNID | QUANT UNITARIO
TOTAL
S/BDI C/BDI
2.8.15 87529  |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| —m? 109,50 26,23 32,03 3.507,29

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.8.16 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM m? 3,50 441,07 538,63 1.885,21
GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

2.8.17 94570  |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO| m2 2,00 164,55 200,95 401,90
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM  VIDROS  PADRONIZADA.
AF_07/2016

2.8.18 96135 APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES m?2 115,00 15,79 19,28 2.217,20
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

2.8.19 88489  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| m? 115,00 9,85 12,03 1.383,45
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (NA
COR MEAT BROWN - RGB: 230, 185, 60)

2.8.20 73446 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE - MARCA m?2 2,00 15,66 19,12 38,24
DA CODEVASF (NAS CORES: WHITE - RGB: 255, 255, 255;
PANTONE AZUL 286; E PANTONE VERDE 348)

2.8.21 74245/001 |PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR m?2 35,00 11,26 13,75 481,25
PANTONE VERDE 348)
SUBTOTAL 23.603,08
SUBTOTAL 1.474.912,81
3 SERVICOS COMPLEMENTARES -
3.1 ESTRADAS DE ACESSO -
3.11 79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM m?2 12.300,00 0,45 0,55 6.765,00
MOTONIVELADORA
3.1.2 96387 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE m3 1.900,00 5,90 7,21 13.699,00

COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2017

3.13 95290 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM| mxkm 27.600,00 1,72 2,10 57.960,00
RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementacdo de
transporte em caminh&o basculante)

SUBTOTAL 78.424,00
3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA -
321 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM m3 432,00 3,65 4,46 1.926,72
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
322 95290 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM| mdxkm 6.500,00 1,72 2,10 13.650,00

RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementacdo de
transporte em caminh&o basculante)

SUBTOTAL 15.576,72
SUBTOTAL 94.000,72
TOTAL 1.994.978,16

Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capitulo 2 do Decreto N.° 7.983/2013. Nos precos unitarios estdo
incluidos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil - SINAPI, Tabela de Pregos de Insumos e de Servigos - Maceid/AL, Janeiro/2018 (sem desoneracéo).
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