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52 Superintendéncia Regional Fl.: 11
PROJETO DATA
Recuperagdo e reabilitagdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - 04/04/18
ORCAMENTO DE REFERENCIA Atualizagéo do orgamento de referéncia BDI SERVICO (%)
RESUMIDO 22,12
BDI FORNECIMENTO (%)
14,02
VALORES DE REFERENCIA (R$)
ITEM| SINAPI SERVICO UNID | QUANT UNITARIO
TOTAL
S/BDI C/BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 426.064,63
11 APOIO ADMINISTRATIVO 73.837,53
12 APOIO TECNICO E FISCAL 352.227,10
2 RECUPERAGAO DA BARRAGEM 1.474.912,81
2.1 INFRAESTRUTURA OPERACIONAL 120.522,03
2.2 TALUDE DE MONTANTE 30.688,62
2.3 COROAMENTO 231.860,70
2.4 TALUDE DE JUSANTE 448.503,96
25 REGIAO A JUSANTE DA BARRAGEM 348.480,74
2.6 VERTEDOURO 222.458,10
2.7 AREA DO RESERVATORIO 48.795,58
2.8 CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTR. DE SAIDA 23.603,08
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 94.000,72
3.1 ESTRADAS DE ACESSO 78.424,00
3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.576,72
TOTAL 1.994.978,16

Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capitulo 2 do Decreto N.° 7.983/2013. Nos precos unitarios estdo
incluidos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcéo Civil - SINAPI, Tabela de Pregos de Insumos e de Servigos - Macei¢/AL, Janeiro/2018 (sem desoneracéo).
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