
Fl.: 1/1

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

1 426.064,63               

1.1 73.837,53                 

1.2 352.227,10                  

-                              

2 1.474.912,81            

2.1 120.522,03                  

2.2 30.688,62                    

2.3 231.860,70                  

2.4 448.503,96                  

2.5 348.480,74                  

2.6 222.458,10                  

2.7 48.795,58                    

2.8 23.603,08                    

-                              

3 94.000,72                 

3.1 78.424,00                    

3.2 15.576,72                    

1.994.978,16        T O T A L 

SINAPIITEM SERVIÇO

RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

TALUDE DE MONTANTE

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência
 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

RESUMIDO 

REGIÃO À JUSANTE DA BARRAGEM

VERTEDOURO

CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTR. DE SAÍDA

ÁREA DO RESERVATÓRIO

APOIO TÉCNICO E FISCAL

ESTRADAS DE ACESSO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

APOIO ADMINISTRATIVO

QUANTUNID

COROAMENTO

TALUDE DE JUSANTE

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão

incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Janeiro/2018 (sem desoneração).
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