
Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO: 

COMP 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) R$ 13.677,31     

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant. custo unit. custo s/BDI

SIANPI/14250 Energia elétrica kwh 100,0      0,45                   45,00                  

TARIFA/CASAL Água e esgoto (Comercial) m³ 10,0        10,22                  102,20                

Pesquisa Mercado Material escritório/EPI mês 1,0          260,00                260,00                

Pesquisa Mercado Material de limpeza mês 1,0          57,00                  57,00                  

SINAPI/93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES mês 0,10        14.062,40           1.406,24             

SINAPI/94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES mês 1,00        5.793,58             5.793,58             

SINAPI/41096 Vigia Diurno mês 1,12        1.923,65             2.154,49             

SINAPI/88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 220,00    17,54                  3.858,80             

R$ 33.405,46     

und quant  cust.unit S/BDI  cust.unit C/BDI  Custo Total 

mês 2,00 13.677,31           16.702,73            33.405,46     

COMP 2 R$ 22.856,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant cust.unit. custo s/BDI

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.

ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

h 60,00 151,84                9.110,40

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.

10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 122,88                1.228,80

5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,

CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 45,54                  455,40

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO

AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

h 10,00 29,81                  298,10

5849

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO

OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO.

AF_06/2014

h 10,00 45,01                  450,10

5881

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO,

OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5

KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE

TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

h 10,00 35,58                  355,80

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 154,48                1.544,80

5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

h 10,00 53,73                  537,30

OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS

(3,0 MESES).

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL)

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do orçamento de

referência

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.)
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5946

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO

OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 54,61                  546,10

5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 155,29                1.552,90

5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,

LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO.

AF_11/2014

h 10,00 72,73                  727,30

5884

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE

AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E

ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A

SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO.

AF_10/2014

h 10,00 31,16                  311,60

5911

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM

TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A

GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

h 10,00 16,17                  161,70

6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO

VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO

9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI

DIURNO. AF_07/2014

h 10,00 38,67                  386,70

73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL

POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016
h 10,00 4,06                   40,60

83766

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV

PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

h 10,00 26,79                  267,90

87446

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL

POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_06/2014

h 10,00 0,31                   3,10

89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM

LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA

30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO.

AF_11/2014

h 10,00 147,83                1.478,30

91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG,

POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO

COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

h 10,00 227,52                2.275,20

92138
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180

CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015
h 10,00 112,43                1.124,30

COMP 3 R$ 22.856,40DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (mesmo que desmob) - (und.)

Observações:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos

mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI

2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da

Caixa Econômica Federal
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 HORISTAS:  MENSALISTA: 

115,49        70,84                              

EMPRESA:

UNIT TOTAL

 

Comp 4 Aplicação de Herbicida Esterilizante de Solo m² 0,0500                               

 Materiais

Cotação - herbicida (tipo round up) l 0,0002         30,00           0,0060                               

 Total para Materiais 0,0060                               

 

 Mão de Obra

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0032         13,28           0,0425                               

 Total para a Mão de Obra 0,0425                               

 

Comp 5 Corrimão para Escadas e Rampas em Tubo de Aço Galvanizado Fixado no Piso - Alt

90 cm

m 99,4800                             

 O corrimão é em tubo de aço galvanizado DN 2" fixado no piso com tubos também

de aço galvanizado de DN 2", engastados em 25 cm, instalados de forma que a altura

da geratriz superior do corrimão fique a 90 cm de altura em relação ao piso,

obedecendo às recomendações da NBR 9050 e NR 18. O espaçamento máximo entre

os tubos verticais é de 3.00 m.

 Materiais

21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (

2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)

m 1,4500         33,84           49,0680                             

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,1000         97,33           9,7330                               

 Total para Materiais 58,8010                             

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP

DIURNO. AF_02/2016

h 0,2000         61,90           12,3800                             

 Total de Serviços Terceirizados 12,3800                             

 -                                 

 Mão de Obra -                                 

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

h 0,5000         30,46           15,2300                             

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000         18,88           3,7760                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7000         13,28           9,2960                               

 Total para a Mão de Obra 28,3020                             

 

Comp 6 Guarda-corpo com Corrimão em Tubo e Tela de Aço Galvanizado - Alt 130 cm m 538,3700                           

 Tubo horizontal (parapeito do guarda-corpo) e tubos verticais (tubos de fixação do

guarda-corpo no piso com 25 cm de engastamento) com DN 2"; Estrutura de fixação

da tela por tubos de aço galvanizado, DN 1", sendo um horizontal fixado nos tubos

verticais de fixação do guarda-corpo, na parte inferior do guarda-corpo, e um tubo

vertical fixado no parapeito e no tubo horizontal inferior. Espaçamento entre tubos de

fixação do guarda-corpo = 3.00 m; Espaçamento entre tubos verticais de fixação da

tela e os tubos de fixação do guarda-corpo = 1.50 m; o tubo horizontal de fixação da

tela a uma altura de 10 cm do piso. A tela é em arame de aço galvanizado # 14 BWG

com malha quadrada de 2". O corrimão é em tubo de aço galvanizado DN 2" fixado

com tubos de aço galvanizado de DN 1" nos tubos de fixação do guarda-corpo de

forma que a altura da geratriz superior fique a 90 cm de altura em relação ao piso,

obedecendo às recomendações da NBR 9050 e NR 18.
 Materiais

7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM

(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,2600         19,91           25,0866                             

335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) kg 0,1500         10,89           1,6335                               

333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) kg 0,0700         12,60           0,8820                               

21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (

1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)

m 1,5200         16,10           24,4720                             

21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (

2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)

m 2,6400         33,84           89,3376                             

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 1,0000         97,33           97,3300                             

555 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265

KG/M

m 7,2100         5,91             42,6111                             

 Total para Materiais 281,3528                           

 

CUSTOS      (incl. ENC. SOC.)

(R$/UN)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PROJETO:  DATA: 

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do

orçamento de referência

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%)

COD DESCRIÇÃO UN QUANT
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 HORISTAS:  MENSALISTA: 

115,49        70,84                              

EMPRESA:

UNIT TOTAL

CUSTOS      (incl. ENC. SOC.)

(R$/UN)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PROJETO:  DATA: 

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do

orçamento de referência

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%)

COD DESCRIÇÃO UN QUANT

 Uso de Equipamentos Elétricos

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP

DIURNO. AF_02/2016

h 2,5000         61,90           154,7500                           

 Total de Serviços Terceirizados 154,7500                           

 

 Mão de Obra

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

h 0,5000         30,46           15,2300                             

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,5000         18,88           47,2000                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,0000         13,28           39,8400                             

 Total para a Mão de Obra 102,2700                           

 

Comp 7 Guarda-corpo sem Corrimão em Tubo e Tela de Aço Galvanizado - Alt 130 cm m 455,1600                           

 Tubo horizontal (parapeito do guarda-corpo) e tubos verticais (tubos de fixação do

guarda-corpo no piso com 25 cm de engastamento) com DN 2"; Estrutura de fixação

da tela por tubos de aço galvanizado, DN 1", sendo um horizontal fixado nos tubos

verticais de fixação do guarda-corpo, na parte inferior do guarda-corpo, e um tubo

vertical fixado no parapeito e no tubo horizontal inferior. Espaçamento entre tubos de

fixação do guarda-corpo = 3.00 m; Espaçamento entre tubos verticais de fixação da

tela e os tubos de fixação do guarda-corpo = 1.50 m; o tubo horizontal de fixação da

tela a uma altura de 10 cm do piso. A tela é em arame de aço galvanizado # 14 BWG

com malha quadrada de 2". Obedecendo às recomendações da NBR 9050 e NR 18.

 Materiais

7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM

(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,2600         19,91           25,0866                             

335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) kg 0,1500         10,89           1,6335                               

333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) kg 0,0700         12,60           0,8820                               

21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (

1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)

m 1,5200         16,10           24,4720                             

21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (

2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)

m 1,5900         33,84           53,8056                             

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,8000         97,33           77,8640                             

555 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265

KG/M

m 7,2100         5,91             42,6111                             

 Total para Materiais 226,3548                           

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP

DIURNO. AF_02/2016

h 2,2000         61,90           136,1800                           

 Total de Serviços Terceirizados 136,1800                           

 

 Mão de Obra

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

h 0,5000         30,46           15,2300                             

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,2000         18,88           41,5360                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,7000         13,28           35,8560                             

 Total para a Mão de Obra 92,6220                             

 

Comp 8 Serviços Técnicos para Elaboração de Projeto de Engenharia Hidráulico e Estrutural

Para Canal de Drenagem com Instalação de Medidor de Vazão Tipo Vertedor

un 8.172,3900                        

 Serviços técnicos de escritório para elaboração de um projeto de engenharia

complementar ao projeto de recuperação da barragem Boacica. Nesse projeto deve

ser realizado os estudos geotécnicos e topográficos e de estabilidade do maciço da

barragem para verificação da viabilidade técnica da construção de um canal para

drenagem da água acumulada no pé da barragem. O projeto deverá apresentar três

vias do relatório técnico contendo o estudo de alternativas com estudos das

viabilidades técnica e econômica e memorial descritivo, memorial de cálculo dos

dimensionamentos, memorial de cálculo de quantitavos dos serviços necessários,

desenhos técnicos e justificativas para a proposta.
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 HORISTAS:  MENSALISTA: 

115,49        70,84                              

EMPRESA:

UNIT TOTAL

CUSTOS      (incl. ENC. SOC.)

(R$/UN)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PROJETO:  DATA: 

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do

orçamento de referência

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%)

COD DESCRIÇÃO UN QUANT

 Serviços Terceirizados

Parte 1 - Estudos e Avaliações Topográficas e Geotécnicas

Coordenador - P0 - AD/GCT mês 0,0100         31.135,25    311,3500                           

Geólogo - P3 - AD/GCT mês 0,0300         15.175,24    455,2600                           

Topógrafo - T1 - AD/GCT mês 0,0300         6.308,23      189,2500                           

Auxiliar de Escritório - A3 - AD/GCT mês 0,0300         3.752,47      112,5700                           

Total Parte 1 1.068,4300                        

Parte 2 - Estudos de Estabilidade da Barragem e de Viabilidade Técnica e Econômica

Coordenador - P0 - AD/GCT mês 0,0100         31.135,25    311,3500                           

Consultor - C - AD/GCT mês 0,0300         37.750,17    1.132,5100                        

Auxiliar de Escritório - A3 - AD/GCT mês 0,0300         3.752,47      112,5700                           

Total Parte 2 1.556,4300                        

Parte 3 - Dimensionamentos Hidráulicos e Estruturais

Coordenador - P0 - AD/GCT mês 0,0100         31.135,25    311,3500                           

Engenheiro Civil - P3 - AD/GCT mês 0,0300         15.175,24    455,2600                           

Engenheiro Hidráulico - P3 - AD/GCT mês 0,0300         15.175,24    455,2600                           

Auxiliar de Escritório - A3 - AD/GCT mês 0,0300         3.752,47      112,5700                           

Total Parte 3 1.334,4400                        

Parte 4 - Desenhos Técnicos

Coordenador - P0 - AD/GCT mês 0,0100         31.135,25    311,3500                           

Engenheiro Civil - P3 - AD/GCT mês 0,0300         15.175,24    455,2600                           

Engenheiro Hidráulico - P3 - AD/GCT mês 0,0300         15.175,24    455,2600                           

Topógrafo - T1 - AD/GCT mês 0,0300         6.308,23      189,2500                           

Desenhista - T2 - AD/GCT mês 0,2500         5.189,71      1.297,4300                        

 Auxiliar de Escritório - A3 - AD/GCT mês 0,2500         3.752,47      938,1200                           

 Total Parte 4 3.646,6700                        

Parte 5 - Emissão de Relatórios

Coordenador - P0 - AD/GCT mês 0,0100         31.135,25    311,3500                           

Auxiliar de Escritório - A3 - AD/GCT mês 0,0300         3.752,47      112,5700                           

Impressão A1 - Cotação un 15,0000       3,00             45,0000                             

Impressão A4 - Até 200 fls. - Cotação un 3,0000         30,00           90,0000                             

Encadernamento - Cotação un 3,0000         2,50             7,5000                               

Total Parte 5 566,4200                           

Comp 9 Geotecnia - Sondagem a Trado - Inclusive Ensaios, Relatórios, Desenhos e

Deslocamentos

m 250,1300                           

 Mão de Obra

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000         22,14           11,0700                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000         13,28           13,2800                             

 Total para a Mão de Obra 24,3500                             

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0020         2.180,38      1,7800                               

 Total de Uso de Equipamentos 1,7800                               

 

 Serviços Terceirizados

74022/007 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO -

SOLOS

un 0,4000         131,36         52,5440                             

74022/008 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS un 0,4000         69,14           27,6560                             

74022/009 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS un 0,4000         62,22           24,8880                             

74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -

ENERGIA NORMAL - SO UN CR 131,36

LOS

un 0,4000         131,36         52,5440                             

74022/014 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA -

SOLOS

un 0,4000         48,39           19,3560                             

74022/016 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS un 0,4000         62,22           24,8880                             

74022/024 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS un 0,4000         55,31           22,1240                             

 Total de Serviços Terceirizados 224,0000                           

 

Comp 10 SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 m³ 164,9700                           

 Aplicado em Fundações

 Materiais

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 18,1200       0,47             8,5164                               

 Total para Materiais 8,5164                               
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 HORISTAS:  MENSALISTA: 

115,49        70,84                              

EMPRESA:

UNIT TOTAL

CUSTOS      (incl. ENC. SOC.)

(R$/UN)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PROJETO:  DATA: 

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do

orçamento de referência

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%)
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 Mão de Obra

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,6400       13,28           141,2992                           

 Total para a Mão de Obra 141,2992                           

 

 Serviços Terceirizados

89889 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

m³ 2,0500         7,39             15,1495                             

 Total de Serviços Terceirizados 15,1495                             

 

Comp 11 Régua Linimétrica de Alumínio Anodizado 1000x70x2mm - Padrão ANA - Fixação

em Parede

un 146,8600                           

 Materiais

Cotação - régua linimétrica de alumínio 1000x70x2mm - padrão ANA un 1,0000         140,00         140,0000                           

11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES

3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

un 2,0000         0,05             0,1000                               

11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 un 2,0000         0,06             0,1200                               

 Total para Materiais 140,2200                           

 

 Mão de Obra

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000         13,28           6,6400                               

 Total para a Mão de Obra 6,6400                               

 

Comp 12 Régua Linimétrica de Alumínio Anodizado 1000x70x2mm - Padrão ANA - Fixação

em Parede - Inclusive Instalação com Topografia para Referência de Nível.

un 231,1900                           

 Materiais

Cotação - régua linimétrica de alumínio 1000x70x2mm - padrão ANA un 1,0000         140,00         140,0000                           

11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES

3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

un 2,0000         0,05             0,1000                               

11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 un 2,0000         0,06             0,1200                               

 Total para Materiais 140,2200                           

 

 Mão de Obra

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000         24,58           24,5800                             

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000         20,34           40,6800                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000         13,28           13,2800                             

 Total para a Mão de Obra 78,5400                             

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0057         2.180,38      12,4282                             

 Total de Uso de Equipamentos 12,4282                             

 

Comp 13 Régua Linimétrica de Alumínio Anodizado 1000x70x2mm - Padrão ANA - fixada o

no piso ou solo por cantoneira engastada em bloco de concreto - a cantoneira deverá

ser pintada com esmalte sintético sobre pintura anticorrosiva - inclusive Instalação

com topografia para referência de nível.

un 408,2300                           

 Materiais

Cotação - régua linimétrica de alumínio 1000x70x2mm - padrão ANA un 1,0000         140,00         140,0000                           

4912 CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 " kg 11,0300       3,74             41,2522                             

11953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM

PORCA E ARRUELA

un 2,0000         1,42             2,8400                               

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 2,7000         0,47             1,2690                               

34456 ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO kg 0,9200         4,92             4,5264                               

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0160         9,28             0,1485                               

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0078         60,00           0,4680                               

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

m³ 0,0097         62,48           0,6061                               

3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO

m² 0,0300         39,09           1,1727                               

3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,1800         10,60           1,9080                               
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4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0700         3,90             0,2730                               

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0200         10,00           0,2000                               

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,0400         19,65           0,7860                               

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO l 0,0500         19,49           0,9745                               

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 un 0,0800         1,56             0,1248                               

 Total para Materiais 196,5492                           

 

 Mão de Obra

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000         24,58           49,1600                             

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,0000         20,34           81,3600                             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000         17,11           17,1100                             

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0800         17,01           1,3608                               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3120         17,01           5,3071                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000         13,28           26,5600                             

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2200         17,04           3,7488                               

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

h 0,2200         14,03           3,0866                               

 Total para a Mão de Obra 187,6933                           

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0110         2.180,38      23,9842                             

 Total de Uso de Equipamentos 23,9842                             

 

Comp 14 Topografia - Levantamento Batimétrico, Inclusive Desenhos, Memoriais e Veículo

com Motorista - Equipamentos de Topografia Inclusos

ha 3.447,0700                        

 Curvas de nível de 1,00 m, repres. gráfica qualquer escala. Equip. topográficos

inclusos.

 Mão de Obra

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,0000       24,58           589,9200                           

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 72,0000       20,34           1.464,4800                        

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 36,0000       29,90           1.076,4000                        

 Total para a Mão de Obra 3.130,8000                        

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0680         2.180,38      148,2658                           

Cotação - estação total e equip. topografia - HP mês 0,1400         1.200,00      168,0000                           

 Total de Uso de Equipamentos 316,2658                           

 

Comp 15 Topografia - Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Inclusive Desenhos,

Memoriais e Veículo sem Motorista - Equipamentos de Topografia Inclusos (Ver -

Planilha Levantamento_Panialt)

ha 1.820,4800                        

 Curvas de nível de 1,00 m, repres. gráfica qualquer escala. Equip. topográficos

inclusos.

 Mão de Obra

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,4300       24,58           403,8494                           

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 42,8600       20,34           871,7724                           

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,7100       29,90           320,2290                           

 Total para a Mão de Obra 1.595,8508                        

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0700         2.180,38      152,6266                           

Cotação - estação total e equip. topografia - HP mês 0,0600         1.200,00      72,0000                             

 Total de Uso de Equipamentos 224,6266                           

 

Comp 16 Topografia - Marco de Concreto - 15x40 cm - Conc não estrutural, fôrma aprov 5

vezes, armadura CA-60 # 5.0

un 70,1700                             

 Materiais

34456 ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO kg 0,9200         4,92             4,5264                               

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0160         9,28             0,1485                               
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1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 2,2000         0,47             1,0340                               

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0078         60,00           0,4680                               

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

m³ 0,0097         62,48           0,6061                               

3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO

m² 0,0300         39,09           1,1727                               

3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,1800         10,60           1,9080                               

4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0700         3,90             0,2730                               

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0200         10,00           0,2000                               

 Total para Materiais 10,3367                             

 

 Mão de Obra

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000         24,58           12,2900                             

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000         20,34           20,3400                             

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0800         17,01           1,3608                               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3120         17,01           5,3071                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0200         17,11           0,3422                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0280         13,28           13,6518                             

 Total para a Mão de Obra 53,2919                             

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0030         2.180,38      6,5411                               

 Total de Uso de Equipamentos 6,5411                               

 

Com 17 Topografia - Piquete de Madeira - 30 cm un 12,9700                             

 Materiais

4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,3000         3,90             1,1700                               

 Total para Materiais 1,1700                               

 

 Mão de Obra

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0500         24,58           1,2290                               

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000         20,34           2,0340                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1500         13,28           1,9920                               

 Total para a Mão de Obra 5,2550                               

 

 Uso de Equipamentos Elétricos

 VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT mês 0,0030         2.180,38      6,5400                               

 Total de Uso de Equipamentos 6,5400                               

Comp 18 ESCADA MARINHEIRO - largura 50 cm,com degraus em Aço CA-50 # 3/4"(20

mm) e espaçados de 25cm, montantes em cantoneiras de aço galvanizado de abas

iguais (11/2" x 1 1/2 "),incluindo pintura em esmalte

m 227,1900                           

Materiais

34446 ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO kg 5,2000         5,04             26,2080                             

568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E),

6,9 KG/M

m 2,5000         40,69           101,7250                           

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,5000         97,33           48,6650                             

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO l 0,1100         19,49           2,1439                               

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS l 0,0100         12,00           0,1200                               

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,0500         19,65           0,9825                               

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100         40,00           0,4000                               

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,0000         0,46             0,4600                               

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 un 0,0300         1,38             0,0414                               

Total para Materiais 180,7458                           

Mão de obra

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000         17,04           1,7040                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000         17,11           8,5550                               

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000         18,88           5,6640                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,9000         13,28           11,9520                             

Total para a Mão de Obra 27,8750                             
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 Uso de Equipamentos Elétricos

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP

DIURNO. AF_02/2016

h 0,3000         61,90           18,5700                             

 Total de Serviços Terceirizados 18,5700                             

Comp 19 PLACA DE AVISO EM CHAPA ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA

500x600x2 MM, 

 m² 314,5000                           

Material

34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA

REFLETIVA, E = 2 MM

m² 0,3000         712,80         213,8400                           

20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 2,5000         6,57             16,4250                             

Total para Materiais 230,2650                           

Mão de Obra

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,0000         17,01           51,0300                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,5000         13,28           33,2000                             

Total para a Mão de Obra 84,2300                             

Comp 20 PASSARELA COM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA INVERTIDA

(PARA SERVIR DE GUARDA-CORPO) COM PISO EM CHAPA METÁLICA

EXPANDIDA (PERFURADA) COM 1.00 M DE LARGURA E 37.10 M DE

COMPRIMENTO. ALTURA DA ESTRUTURA, INCLUINDO GUARDA-CORPO:

1.30 M, COM PROTEÇÃO EM ALAMBRADO DE TUBOS DE AÇO E TELA

GALVANIZADOS E, COM DOIS PORTÕES DE TUBO DE AÇO E TELA

GALVANIZADOS, CONFORME DESENHOS TÉCNICOS, DESCRIÇÃO E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NO PROJETO.

un 88.098,3500                      

Serviços

03614 /

ORSE /

JAN/18

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PATINÁVEL PARA MEZANINOS DE 50 A

200 M² COM SOBRECARGA DE 300 A 1000 KG/M², INCLUSIVE PRIMER

ANTICORROSIVO (BASE EPOXI)

kg 4.612,9600  12,00           55.355,5200                      

73787/001 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN

2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M SOLDADOS NA

ESTRUTURA METÁLICA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

m² 123,3100     181,54         22.385,6974                      

74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA

EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO

FERRAGENS

m² 4,2000         840,93         3.531,9060                        

73924/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA (cores pantone azul 286 e verde 348, conforme projeto) 

m² 340,5800     20,04           6.825,2232                        

Total para Serviços 88.098,3466                      

Comp 21 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/

REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

un 121,6800                           

Materiais

9829 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM m 1,0000         117,62         117,6200                           

Total para Materiais 117,6200                           

Serviços

97135 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA

REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_11/2017

m² 1,0000         4,06             4,0600                               

Total para Serviços 4,0600                               
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Comp 22 PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS E COM TERRA VEGETAL (ou mudas de

macambira ou outra vegetação, conforme indicação do contratante)

m² 4,3800                               

Materiais

3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 0,2000         5,35             1,0700                               

38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A kg 0,6000         0,39             0,2340                               

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0300         49,28           1,4784                               

Total para Materiais 2,7824                               

Mão de obra

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0200         13,72           0,2744                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000         13,28           1,3280                               

Total para a Mão de Obra 1,6024                               

Observações:


