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ESPECIFICACOES TECNICAS DE RECUPERACAO DE BARRAGENS.

0. CONSIDERACOES INICIAIS

01. Objetivo

A presente Especificacbes Técnicas, visa estabelecer as condicbes necessarias e
dirimir davidas sobre as obras de RECUPERACAO DAS BARRAGENS DE:
BOACICA, NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA.

02. Responsabilidades da Contratada

A responsabilidade da Contratada é integral para a obra contratada nos termos do
Cadigo Civil Brasileiro. A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da
referida responsabilidade. E de inteira responsabilidade da contratada, a
reconstituicdo de quaisquer danos e avarias causadas a servicos realizados,
motivados pela execucdo dos servicos em epigrafe, inclusive danos de viacdo e
urbanizacdo. A contratada tomara as precaucdes e cuidados necessarios no sentido
de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos; canaliza¢ges e redes que
possam ser atingidas; pavimentacao das areas adjacentes e outras propriedades de
terceiros; e ainda, a seguranca dos operdrios e transeuntes, durante toda a
execucdo de todas as etapas da obra. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc.,
causados a servicos ali existentes serdo de inteira e Unica responsabilidade da
contratada, e que as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico,
correrdo por sua conta. A contratada sob pretexto algum podera argumentar
desconhecimento do local onde ird implantar a referida obra. Todo e qualquer
servico mencionado nos documentos que venham a integrar o Contrato (plantas,
cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacbes, etc.), serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade da contratada. Cabera a contratada
verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que lhe forem fornecidos pela
contratante, comunicando a esta, qualquer irregularidade, incorrecdo ou
discrepancia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A nao
observancia destes dispositivos transferira a contratada todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera, igualmente,
a contratada a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos, e
gue nédo estejam incluidos nos planos fornecidos pela contratante. No caso de nao
estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos,
detalhes, especificacfes e instrucdes fornecidas, poderd a contratante, além das
sancdes previstas neste instrumento e na legalizacao que rege a matéria, determinar
a paralisacao, demolicdo e reconstrucéo total ou parcial dos trabalhos defeituosos.
Do mesmo modo deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela contratada, os
materiais resultantes dessas demoli¢cdes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes
de aceitacdo estabelecidos. Em caso de possiveis duvidas na interpretacdo dos
projetos, prevalecem estas especificacdes ou o determinado pelo autor dos mesmos.
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Quaisquer divergéncias entre as medidas apresentadas entre desenhos e cotas
verificadas prevalecerdo estas ultimas. Sera colocada a disposicdo dos licitantes
uma planilha orgamentaria com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos
mesmos a conferéncia dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando
da elaboragcdo de sua proposta, uma vez que eventuais erros ou omissoes
verificados durante a execucdo da obra serdo de inteira responsabilidade da
contratada.

03. Administragcéo do Canteiro de Obras

Devera obrigatoriamente a contratada ter no local da obra, um profissional
(engenheiro) legalmente habilitado no CREA, como responsavel geral da obra,
auxiliado por encarregados gerais.

A contratada alocara, para a direcdo do local de obras, os profissionais com as
cargas horarias diarias minimas discriminadas a seguir:

Profissional Carga horaria

Engenheiro 08 horas/dia

Mestre-de-obras 08 horas/dia

04. Detalhamentos complementares

Os detalhamentos que ndo estejam previstos, em conformidade com a fiscalizagéo,
serdo elaborado pela contratada. O fornecimento desses projetos ndo tirard da
contratada a responsabilidade de analisar, corrigir, se hecessario, e/ou sugerir outras
solucBes para a perfeita realizacdo dos servicos com a anuéncia da contratante. Nao
sera aceita qualquer alegacdo futura por conta de que o servigo ndo saiu a contento
devido ao fornecimento desses projetos.

05. Copias
As despesas referentes a coépias heliograficas e outras correrdo por conta da
contratada.

06. Aprovacao de projetos
Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da contratada.

07. Alvara de construcao

Todas as licencgas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal serdo a cargo da
contratada. O pagamento da primeira fatura dos servigcos so sera efetuado apds a
apresentacdo pela contratada do “ALVARA” de licenga para construcao.

08. Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA
A contratada devera apresentar ART do CREA referente & execug¢do da obra ou
servico, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

09. Registros
A contratada devera providenciar toda e qualquer documentacdo necesséaria a
execucao dos servicos contratados.

010. Impostos

Correrao por conta da contratada as despesas referentes a impostos em geral. As
licencas e multas cobradas pela Prefeitura, impostos e selagens, servicos
auxiliares, ligacdes provisorias e definitivas de todas as instalagbes, serdo por
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conta da contratada. Como com referéncia ao CREA e INSS, que devem ser
efetuados em tempo habil pela contratada, apresentando esta, cdpia das matriculas
em ambos os 6rgdos a fiscalizacao.

011. Seguros

A contratada devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra. Compete a contratada providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia 0s respectivos prémios.

012. Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da contratada.

013. Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serédo de responsabilidade da contratada.

014. Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execu¢ao da obra ou servigco
sera de responsabilidade da contratada.

015. Estadia e alimentacéo de pessoal
As despesas decorrentes de estadia e alimentacao de pessoal no local de realizacéo
das obras ou servicos serdo de responsabilidade da contratada.

016. Equipamentos de Protecado Coletiva - EPC
Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto nas normas pertinentes do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranca.

017. Equipamentos de protecao individual

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individuais necessarios
e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra
conforme previsto nas normas do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranca.

018. Diario de obra

Sera mantido na obra um Diario de Ocorréncias fornecido pela contratada, destinado
exclusivamente as anotacbes por parte da mesma e da fiscalizagdo sobre o
andamento da obra: modifica¢des, solicitagcdes e outras ocorréncias previstas em lei.
Este diario devera ser entregue a fiscalizacdo no ato do inicio da obra.

Para facilitar a fiscalizagdo, a contratada mantera na obra um conjunto de todos os
projetos, especificacdes técnicas e demais documentos relacionados com a mesma.

Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, especificacdes, detalhes e
inclusive acréscimos, somente serdo admitidos com parecer da fiscalizacdo e
registro no Diario de Obra. De todas as anotacfes diarias em Diario de Obra, devera
ser entregue uma cépia a fiscalizacao.

019. Amostras
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A contratada devera submeter & apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo
de verificagcdo. Nao serdo aceitos pela fiscalizacdo, os servicos executados com
materiais que ndo tenham sido previamente aprovados. A solicitacdo de aprovacao
do material a ser utilizado, sera feita pela contratada a Fiscalizacdo por escrito,
através do Livro de Ocorréncias, anexando as amostras que se fizerem necessarias.
A Fiscalizacdo nao tomard conhecimento de materiais que por ventura existam no
canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
discriminag&o acima, podendo inclusive solicitar retirada, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, deste material do local de obra. Uma vez aprovados os materiais a
serem utilizados, as demais partidas ficardo sujeitas a aceitagdo pela Fiscalizacéo,
sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) ja
aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacdes dos referidos materiais. As
despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da contratada.

020. Critério de analogia

Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados nas presentes especificacdes, essa substituicdo
obedecera ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizacdo, por escrito, da contratante, para cada caso particular. A
substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério de analogia,
conforme a seguir definido:

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles se refiram;
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idéntica fungcédo construtiva, mas nao apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles se
refiram. Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem
haver compensacéo financeira para as partes, ou seja, contratante e contratada. Na
eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processard com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, a contratante
ou a contratada. O critério de analogia sera estabelecido, em cada caso, pelo
projetista e pelo especificador, sendo objeto de registro no “Diario de obras”. A
consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhancga, sera efetuada, em
tempo oportuno, pelo contratado, ndo admitindo a contratante, em nenhuma
hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacdo contratual. Na hipotese de verificar-se uma
semelhanca, o pagamento correspondente sera feito conforme o disposto sobre o
assunto na documentacdo contratual. Nas presentes especificacdes, a identificacao
de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a
caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre equivaléncia e
semelhanca subordinada ao descrito acima.

021. Ligacdes provisorias

Cabera a contratada a execucao de todas as instalacdes provisoérias de agua, luz e
forca, esgoto e hidraulica da obra, ficando por conta exclusivos da mesma
todos os entendimentos, despesas de materiais, etc., a serem efetuados com os
orgaos publicos e particulares, enfim tudo o que for necessario a mesma.

022. Maquinaria e Equipamentos
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A Contratada tera que prever e disponibilizar todos os equipamentos, maquinarias e
ferramentas, a fim de que todos os trabalhos de construcdo sigam o melhor ritmo de
producao.
Em todo o canteiro da obra devera haver um responsavel pela conservacdo e
funcionamento da maquinaria. As partes moveis dos motores, transmissdes e as
partes perigosas das maquinas acionadas, serdo protegidas sempre que estejam ao
alcance dos trabalhadores. As ferramentas manuais deveréo ser de material de boa
qualidade e apropriadas ao uso a que se destinam, quando defeituosas serdo de
uso proibido. As ferramentas manuais nao deverdo ser abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e locais semelhantes. A utilizacao de
ferramentas elétricas obedecera ao seguinte: - os dispositivos de partida seréo
colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a possibilidade de:
- funcionamento acidental;
- a alimentacado da corrente sera interrompida automaticamente ao cessar a pressao
da méao do

operador sobre dispositivo de partida;
- a tensdo maxima utilizavel sera de 220 volts;
- as ferramentas terdo a carcaca ligada a um fio terra;
O canteiro da obra tera uma instalacdo elétrica provisoria, com derivagfes proximas
aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligacdo das
ferramentas;
as serras circulares portateis terdo coifas de protecéo.

023. Barracdo para Depdésito de Materiais
Serao utilizadas areas da propria edificacao para depdsito de materiais.

024. Depésito de Agua para a obra
Os depdésitos de agua serdo executados em caixas de fibrocimento.

025. Escritério da obra

A contratada executard um escritério para a fiscalizacdo da obra, utilizando areas da
edificacdo existente. A contratada apresentara o projeto dos escritérios e sua
execucao so sera iniciada apés aprovacao pela fiscalizacao.

026. Instalagdes Sanitarias
A contrata executara instalacdes sanitarias para os operarios, as quais, devem ser
condizentes com as exigéncias dos 6rgdos competentes.

027. Carga e transporte de materiais
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, devera ser
realizada da seguinte forma:
- O empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:
permita a livre circulagéo do pessoal;
- ndo se apodie divisdes ou paredes que ndo oferecam a resisténcia necessaria,
- ndo figuem na altura que prejudique sua estabilidade;
- peso do material armazenado sobre um piso ndo deve ultrapassar sua capacidade
de suporte;
- sacos, caixas ou engradados deverdo ser empilhados observando-se a arrumacéo
das diversas

fiadas.
O empilhamento de madeira devera obedecer ao seguinte:
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- as madeiras serdo empilhadas sobre calco que impeca o contato e permitam a
circulacao do

ar;
- as pecas de madeira usadas deverdo ser prontamente limpas e terdo os pregos
arrancados ou

rebatidos antes de serem empilhados;
- ndo deverdo permanecer abandonadas por toda a extensédo da obra, com pontas
de pregos

salientes;
Os tubos, barras ou vergalhdes deverdo ser armazenados de modo que possam ser
manipulados sem oferecer perigo. Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais
toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos; 0s mesmos deverao ser armazenados
ou manipulados de acordo com as precaucdes, previstas nas Normas
Regulamentadoras de Seguranca, respectivas e vigentes.

028. Controle tecnoldgico
A contratada se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnologico de todos os
elementos necessarios, antes do emprego de tais elementos na obra ou servico.

029. Ligacdes definitivas

Apéds o término da obra ou servigo, a contratada devera providenciar as ligacdes
definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessarias.

030. Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo,
a contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

031. Projeto como construido (“As built”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a contratada devera apresentar o
respectivo "as built’, sendo que a sua elaboragdo devera obedecer ao seguinte
roteiro:

1° - Representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os
servicos foram feitos. Deverdo ser entregues 01 copia de cada projeto arquitetdnico
e complementares com as

atualizacdes e assinadas pelo responsavel técnico (execuc¢do) da Construtora.

Serdo entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de
todos os projetos arquitetdnicos e complementares devidamente atualizados e
identificados:

nome da edificacao;

titulo do projeto;

nome da empresa contratada;

nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad versao R12 ou superior;

cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) devera estar em arquivos separados.

N&o sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem
como nas suas Discriminacdes Técnicas. Desta forma, o “as built” consistira em
expressar todas as modificagBes, acréscimos ou redugbes havidas durante a
construcdo, devidamente autorizadas pela fiscalizagcdo, e cujos procedimentos
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tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢coes Gerais deste Caderno de
Encargos.

032. Consideracdes finais

N&o serdo aceitos pela contratante os servicos que nao satisfacam as condi¢des
contratuais ou a boa norma técnica.

Ficara a contratada obrigada a demolir e a refazer todos os trabalhos néo aceitos,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes destas providéncias.
Sempre que exigido pela fiscalizagdo, serdo obtidos pela contratada, as suas
expensas, os documentos comprobatoérios da qualidade dos materiais empregados
nas diversas instalacoes.

Cabe a contratada em conjunto com a contratante elaborar desenhos e detalhes de
execucao, caso haja necessidade de eventuais alteracdes do projeto.

Durante a construcdo, caso seja necessario, a contratante podera apresentar
desenhos complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
contratada, visando aumentar o nivel de detalhamento do projeto existente.

Cabera a contratada executar, na presenca da fiscalizacdo, todos os testes de
recebimento dos equipamentos e instalacdes especificados.

A contratada ficard responsavel por quaisquer vicios construtivos ou desgaste
depreciativo observados no periodo de 12 (doze) meses, a contar da data de
término da execucdo dos presentes servicos, razdo pela qual alertamos que
somente deveréo ser utilizados materiais e produtos de qualidade extra ou superior.

033. Arremates finais
Apods a conclusdo dos servicos de limpeza, a contratada se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela fiscalizacéo.

034. Instalacdes Provisorias

Ficard sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material,
ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos
servicos. O Construtor deverd manter vigilancia constante da obra até o recebimento
da mesma pela Codevasf. Antes do inicio da licitagdo para a referida construcéo, o
local do imével sera cuidadosamente examinado pela Empreiteira a fim de se
verificar discrepancias futuras quanto a cotas e tudo o mais que possa influir na obra
com relagdo as plantas e planilhas fornecidas. Serdo plantados pelo contratado
todos os servigos necessarios a instalacéo da obra, e correrdo por conta exclusiva
do mesmo todas as instalacdes provisérias, inclusive barracdo, cerca de tela
(tapumes) para protecao do perimetro da Obra, instalagdes provisoérias de agua, luz,
forca e hidro-sanitarias, e especialmente fornecimento e constru¢cdo de Placa da
Obra.

1.SERVICOS PRELIMINARES/MOVIMENTO EM TERRA
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1.1 APOIO ADMINISTRATIVO

1.1.1 e1.1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E
PESSOAS:

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias a mobilizacéo,
imediatamente apos a assinatura do CONTRATO pela CODEVASF, de maneira a
poder dar inicio efetivo aos trabalhos e conclui-los conforme CRONOGRAMA
adotado e dentro do PRAZO contratual. Depois de encerrados os trabalhos de
campo, ao final do CONTRATO, a CONTRATADA deverd remover todas as
instalacdes dos acampamentos e canteiros de servicos, equipamentos e restos de
materiais e metralhas de obras, a fim de entregar todas as areas utilizadas
totalmente limpas. Os servicos de MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO incluem,
mas sem a eles se limitar, as despesas relativas:

a) Ao transporte de todos os equipamentos de construcdo quer sejam de
propriedade da CONTRATADA, quer sublocados e a sua posterior retirada;

b) Relativas a movimentacéo de todo o pessoal ligado a CONTRATADA ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior
regresso a seus locais de origem;

c) Com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados, sejam eles da
CONTRATADA e/ou de SUBCONTRATADAS; relativas as viagens realizadas
por qualquer pessoa ligada & CONTRATADA, independente de sua duracéo ou
natureza;

d) Mobilizacdo/ Desmobilizagéo (2,08 %).

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneracao correspondente a mobilizacdo da Empreiteira antes do inicio da
obra e a desmobilizacdo ap6s o término do contrato sera efetuada de forma global,
sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto pela
Licitante.e o pagamento serd realizado conforme item especifico da Planilha de
Precos.

1.1.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

CONSIDERACOES GERAIS

O Canteiro de Obras terd a sua localizagdo no ponto mais proximo da principal
frente de trabalho, de facil acesso através de areas bem conservadas e abrigara
todos os equipamentos, materiais e mao-de-obra necesséarios a execucdo dos
servicos contratados. O local escolhido para a sua constru¢do devera ser aprovado
pela Fiscalizagdo e, em hipotese alguma, caberdo a Contratante os 0nus
decorrentes de manutencéo e acesso as areas escolhidas.

A instalacdo do canteiro ficara a cargo da Contratada, que devera apresentar
croquis contendo atualizacdo do terreno e suas dependéncias, para prévia
aprovacao da Fiscalizacdo. As etapas de instalacdo do canteiro de Obras constarao
de:

1.1.3.1 - Limpeza de Terreno - A limpeza do terreno compreendera os servi¢cos de
desmatamento, destocamento, capina, rogado, limpeza, retirada da camada vegetal,
remocao e queima, raspagem da camada superficial para remocao de entulhos, lixo
e outros materiais indesejaveis, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos,
pedras etc.

Serdo limpas as areas necessérias para realizagdo dos servigos correspondentes a
construcdo das edificacbes e implantacdo de sistemas de abastecimento e
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saneamento, irrigagcao e qualquer outra obra civil em que se fizer necessario o uso,
ainda que temporario, de terreno.

Os danos e prejuizos as propriedades alheias, produzidos por operacoes
inadequadas na execucdo da limpeza, ou mesmo erro na deposicdo dos materiais
destinados ao bota-fora seréo de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade do Gestor, devendo os mesmos ser
estocados em locais indicados pela Fiscalizagédo, sem 6nus adicionais para o Gestor.
A selecdo desses materiais sera de responsabilidade da Fiscalizacao.

O processo de limpeza do terreno podera ser mecanico ou manual, conforme indicacao no
projeto, nas planilhas orgamentérias ou pela Fiscalizagéao.

Seréo construidas pela Contratada as seguintes instalagées, inclusive com fornecimento e
acessorios, a saber:

1.1.3.2 - Barracdo de Obra para Alojamento/Escritdério - piso em pinho 32,
paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha fibrocimento 6 mm, incluso
instalacdes elétricas e esquadrias;
- Barracdo de Obra - em tadbuas de madeira com banheiro, cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso instalacdes hidro-sanitérias e elétricas ;
1.1.3.3 - Barracdo Para Depésito - em tadbuas de madeira, cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso pisoem argamassa trago 1:6 (cimento e areia).
- InstalacBes necessérias ao adequado abastecimento, acumulacao e distribuicdo de
agua;
- Instalacdes necessarias ao adequado fornecimento, transformacéo e conducao de
energia

elétrica (forca e luz);
- Outras construgbes ou instalagbes, que se fizerem necessarias, a critério da
Contratada, tais como, alojamentos, refeitdrios, etc.
No decorrer da Obra, ficara por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalacdes, moveis e utensilios das dependéncias da Fiscalizacdo e a reposicao de
todo o material de consumo necessarios (carga do extintor de incéndio, produtos de
higiene do ambiente e pessoal, etc.).

MEDICAO E PAGAMENTO:

Todas os sub-itens assinalados, serdo medidos por m2 (metro quadrado) de area,
de uma s6 vez, quando integralmente concluida a implantacdo do Canteiro de
Obras e o pagamento serd pelos precos unitarios constantes na Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverao estar incluidas todas as despesas
com mao de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for
necessario a efetiva realizacéo dos trabalhos.

1.2 APOIO TECNICO E FISCAL

1.2.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA

Em locais indicados pela fiscalizacdo, serdo colocadas 2(duas) placas alusivas a
obra, onde constem: nome do projeto/obra, valor da obra, prazo da obra, nome da
Empresa Executante, nome da CODEVASF, MINISTERIO DA INTEGRACAO E
GOVERNO FEDERAL. A placa sera confeccionada em chapa de aco n° 20,
suportada por barrotes de madeira (7cm x 14 cm x 450 cm),mesma madeira para 0s
escoramentos, tipo mao-francesa, toda madeira imunizada com 06leo queimado ou
fungicida e toda chapa de ferro barrotada com madeira também imunizada.
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MEDICAO E PAGAMENTO:
A medicdo sera feita pela superficie da placa e o pagamento sera por m2 (metro
guadrado) de placa executada.

1.2.2 LOCACAO MENSAL DE VEICULO

Sera feita uma locacédo de veiculo Pick-Up 2.5 4x4 cabine dupla,a diesel, poténcia
minima de 100 CV, com direcdo hidradlica, travas e vidros elétericos na cor
peferencial branco, carroceria coberta com aparelho de som com entrada ESB,
adesivos com os dizeres “VEICULO A SERVICO DA Codevasf” e “ USO
EXCLUSIVO EM SERVICO” . Deverao ser colocados nas duas partesdianteiras,
sem motorista e sem combustivel( itens que deverdo ser providenciados pela
Codevasf)

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneracao serd por unidade locada e aceito pela Fiscalizacdo e 0 pagamento
sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacédo de
Obras.

1.2.3 até 1.2.8 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
Deveréao ser fornecidos os seguintes equipamentos:
e Microcomputador, tipo ULTRABOOK , com tela de no maximo 13,3,
dotado da seguinte configuracdo minima:
- Memoéria RAM de 4 GB — HD 500 GB
- Processador ITEL 1,5
- Sistema Operacional MICROSOFT WINDOWS 7, HP
- Aplicativos MICROSOFT OFFICE 2010 Professional.
Todos licenciados, inclusive midia de instalagéo.

e Impressora multifuncional ( impressao,cépia e scanner) a laser,colorida
com capacidade para 250 folhas A4 e velocidade de impresséo colorida
minima de 21 fpm.

e Camara fotografica digital com a seguinte configuracdo minima:
- 16.1Mp
- zoom otico 10x
- zoom digital 40 x
- cartdo de memoria 8 GB

e Trena de aco inoxidavel 5mx19mm com graduacdo em mm e em
polegada dos dois lados da fita, caixa estojo em abs cromado com
revestimento em borracha termoplastica, fita de ago inoxidavel com
pintura de alta resisténcia, componentes metalicos em aco inoxidavel,
botdo para travento da fita, clipe para cinto e gancho autoajustavel.

e Trena de fibra de vidro 50mx13mm com estojo aberto em abs e com
ponta para apoio no local de inicio da medicdo; empunhadura
emborrachada e anatomica; sistema articulado de manivela com botao
giratorio para a ponta dos dedos; a graduacédo da trena deve atender a
nbr 10124.
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e Binoculo com zoom variavel de 10 a 30 vezes e lentes com ajustes de
dioptria.

Apos fornecimento e instalacdo desses equipamentos, eles serdo todos incorporados
ao Patrimbnio da Codevasf deverdo ser fornecidos, no maximo, em até 30 dias apos a
assinatura do contrato.

1.2.9 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a manutencédo do
proprio canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e
pessoal que desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracdo de
pessoal, suprimento, seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicacao,
higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de emergéncia,
hospedagem, alimentacédo, assisténcia social, relacdes publicas e empresariais, etc.
Manutencdo da Area das EdificacBes e das Instalagbes

A &rea do Canteiro de Obras devera ser mantida sempre limpa e com 0s acessos de
pedestres e veiculos desobstruidos. Além da limpeza do interior das edificacdes,
deve-se atentar para a manutencdo da pintura e da estrutura dos prédios, seus
equipamentos, e as instalacdes elétricas e hidraulicas, inclusive da area externa.

A sinalizacdo devera ser mantida permanentemente em bom estado de conservacao
pelo Construtor, devendo ser pintadas sempre que necessario, a critério da
Fiscalizac&o.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execuc¢ao
da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos
servicos, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliografica ou plotagem,
fax , malote, etc., extensivo a Fiscalizacao.

Caso o local da obra ndo disponha de servi¢o publico de coleta de lixo, o Construtor
sera responsavel pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente,
até local apropriado, aprovado pela Fiscalizacao.

Prevencao de Acidentes e Sequranca

Na execucdo dos trabalhos, deverda haver plena protecdo contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da
transferéncia destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a
Contratada devera cumprir fielmente o estabelecido na Legislagdo Nacional
concernente a seguranca e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as
normas proprias e especificas para a seguranca de cada servigo.

A Contratada devera manter, no canteiro de obras, pessoal treinado e caixa de
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas
ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada devera:

- Prestar socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizagéo.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a conservagao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instala¢cdes da obra.
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental sera
avaliado pela Fiscalizagdo e devera ser ressarcido pela Contratada.A Contratada
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dever4 manter livre 0 acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos
situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo, na
eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie no local das obras.

Medicdo e Pagamento

Todas as despesas com a Administracdo e Manutencdo do Canteiro de Obras,
durante o desenvolvimento da obra, serdo cobertas por pre¢co mensal, quando
finalizado o més, conforme item da Planilha de Orcamentacdo da licitante
vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas todas as despesas com méo de
obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e 0 que mais for necessario a
efetiva realizagao dos trabalhos.

2. RECUPERACAO DA BARRAGEM
2.1 INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

2.1.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE
MANUTENCAO

Serdo fornecidos, para cada uma das barragens, um conjunto de materiais,

equipamentos e ferramentas de manutencao, composto de:

pa de bico com cabo;

enxada c/ cabo para rocar;

rocadeira a gasolina;

carro-de-méao c/cacamba metalica e pneu macico;
escada Telescopica, aluminio, 12 degraus, 373 cm;
luva de couro;

botas de borracha sem forro cano longo n° 40;
Oculos de seguranca panoramico;

capacete de seguranca aba frontal,

protetor auricular tipo concha ( abaf. de ruidos) c/bordas almofadadas;
e colher de pedreiro.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneragcdo sera por conjunto fornecido e efetivamente comprovado pela
Fiscalizacdo e o pagamento serd efetuado pelo preco unitario correspondente da
Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o
fornecimento de todos os materiais, transporte, preparo, langamento, cura, mao-de-
obra, equipamento e toda e qualquer outra operagdo necessaria para a completa
execucao destes trabalhos.

2.1.2 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

Em todo o perimetro do talude de jusante, quando necessario, serdo fornecidos e
colocados mourdes de concreto de ponta inclinada, secao “T”, nas dimensbdes 7,5 x
7,5cm, espacados de 3m, cravados 50 cm no solo formando uma cerca com 11 fios
de arame farpado n°14 ,classe 250.

MEDICAO E PAGAMENTO:
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A remuneragdo serd por m (metro) de cerca efetivamente realizada e o pagamento
sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacéao de
Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos , ferramentas, transporte e toda e qualquer outra operacao necessaria
para a completa execugao desse servico.

2.1.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL - preparo com betoneira
De acordo com as especificacdes do item 2.4.8

2.1.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO
De acordo com as especifica¢gfes do item 2.4.8

2.1.5 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.12 MM
De acordo com as especificacdes do item 2.4.8

2.1.6 ARMACAO CA- 50, DIAM. 6.3 A 12,5 mm
De acordo com as especificacfes do item 2.4.8

2.1.7 ARMACAO CA- 60, DIAM. 3.4 A 6.0 mm
De acordo com as especificacdes do item 2.4.8

2.1.8 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
De acordo com as especificacdes do item 2.6.6

2.1.9 EMBOCO PAULISTA TRACO 1:2:8 ( MASSA UNICA)
De acordo com as especificacfes do item 2.6.7

2.1.10 PINTURA LATEX ACRILICA AMB. INTERNOS/ EXTERNOS
De acordo com as especificacdes do item 2.8.19

2,1.11 LASTRO DE CONCRETO TRC 1:2,5:5 ESP.7,0 cm
2.1.12 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO , TRC. 1:3, ESP. 2,0 cm

2.1.13 PORTAO EM TUBO ACO GALVANIZADO
Para se ter acesso a area do talude, quando da sua manutencao, seréo instalados
na cerca que o envolve, dois portdes em tubo de aco galvanizado com painel Gnico
medindo (1,00 m x 1,60 m), cada, incluso cadeado.

MEDICAO E PAGAMENTO:

O servigo sera medido por unidade de portdo instalado e aceito pela fiscalizacgéo,
sendo pago a Empreiteira pelo precos unitarios constantes na Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes pregos deverdo estar incluidos o fornecimento de
todos o0s materiais, transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra,
equipamento e toda e qualquer outra operagdo necessaria para a completa
execucao destes trabalhos.

2.1.4 PINTURA DE PORTAO COM ESMALTE ACETINADO
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Os portdes em tubo de aco galvanizado serdo pintados com esmalte acetinado,
duas demaos, cada, para ferro, na cor Pantone Azul 286.
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.8.19

2.1.5 PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO

Serao instalados 02(dois) portdes de abrir , em tela rigida e moldura em aco com
duas folhas (2,00 x 3, 50 m x 1,80 m ), incluso cadeado, com protecdo de fundo em
oxido ferro/zarcdo (uma demé&o) e pintura esmalte (duas demaos), na cor Pantone
Azul 286.

MEDICAO E PAGAMENTO:

O servico sera medido por unidade de portdo instalado e aceito pela fiscalizacao,
sendo pago a Empreiteira pelo precos unitarios constantes na Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de
todos o0s materiais, transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra,
equipamento e toda e qualquer outra operacdo necessaria para a completa
execucao destes trabalhos.

2.1.6 PLACAS DE AVISO

Serdo assentadas nos taludes das barragens, em pontos estratégicos, definidos pela
Fiscalizacdo, placas de aviso em chapa aco galvanizado, 3 mm, 60 x 50cm, pintada
com anticorrosivo e pintura esmalte com pelicula refletiva nas cores preta e amarela
para sinais de adverténcia e vermelha e branca para regulamentacées, instaladas
em postes de madeira 250 x 5 x 5 cm, engastados 50 cm e pintados com esmalte
sintético na cor branca.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneracdo serd por unidade de placa assentada e aceita pela Fiscalizacdo e o
pagamento sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de
todos o0s materiais, transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra,
equipamento e toda e qualquer outra operacdo necessaria para a completa
execucao destes trabalhos.

2.1.7 FORNECIMENTO E/OU ELABORACAO DE MANUAIS DE OPERACAO
Serdo fornecidos e/ou elaborados manuais de Operagcdo e Manutencdo dos
Equipamentos instalados na barragem.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneracgdo serd por unidade de conjunto de manuais apresentados e aceitos
pela Fiscalizacdo e o pagamento sera efetuado pelo preco unitario correspondente
da Planilha de Orgamentacgéo de Obras.

2.2 TALUDE DE MONTANTE

Os servicos a serem executados no talude de montante compreendem a limpeza
manual do terreno e a execuc¢do do enrocamento (quando necessario) com colchao
de areia e lastro de brita.

2.2.1 LIMPEZA DO TALUDE



Ministério da Integracdo Nacional - Ml
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

A limpeza do talude compreendera os servicos de capina, limpeza de terreno-
rocada densa, rocado, desmatamento, destoca arvore porte médio/raiz profunda
sem remocao ou auxilio mecanico até 50cm, retirada da camada vegetal, remocao e
gueima e raspagem, de forma a deixar a area completamente livre de tocos, raizes e
galhos. Esses servigos serdo medidos sobre sua projecao, tomando por unidade o
metro quadrado (m?) de area limpa, ndo sendo levados em conta nessas medi¢cfes
0s servicos que a Empreiteira efetuar fora das areas indicadas pela Fiscalizacéo.
Sera de responsabilidade do EMPREITEIRO, o transporte do material proveniente
da limpeza para locais aprovados pela FISCALIZACAO. O material retirado sera
queimado ou removido para local apropriado, a critério da FISCALIZACAO,
devendo-se tomar todos os cuidados necessérios a seguranca e higiene pessoal e
do meio ambiente. A queima de materiais combustiveis devera ser efetuada em
hora, condicées e locais aprovados pela FISCALIZACAO. Os danos e prejuizos as
propriedades alheias, produzidos por operacdes inadequadas na execucdo da
limpeza, ou mesmo erro na deposicdo dos materiais destinados ao bota-fora, serdo
de responsabilidade exclusiva da Empreiteira. Os materiais aproveitaveis serdo de
propriedade da CODEVASF, devendo os mesmos ser estocados em locais indicados
pela Fiscalizacdo, sem 6nus adicionais para a CODEVASF.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneracdo serd por m? (metro quadrado) de area de terreno efetivamente limpa e o
pagamento sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orgcamentacao
de Obras. Este preco devera incluir m&o de obra, ferramentas, equipamentos, combustiveis
e tudo 0 mais necessarios para a execucgdo do servico, conforme explicitado, bem como a
gqueima, carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora, inclusive a
solicitacdo, ao 6rgdo competente, do local para destino do bota-fora.

2.2.2 DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.2.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL- preparo com betoneira
De acordo com as especificacfes do item 2.4.8

2.2.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO
De acordo com as especificacdes do item 2.4.8

2.2.5 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.12 MM
De acordo com as especificacdes do item 2.4.8

2.2.6 ARMACAO CA- 50, DIAM. 6.3 A 12,5 mm
De acordo com as especificagfes do item 2.4.8

2.2.7 CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2”

Corrimdo em tubo de aco galvanizado 2”, com estruturas de fixagdo também em
tubos de ago galvanizado 27, engastado na base e altura do corrimao de 90 cm, com
espacamento entre tubos de fixagdo de 300 cm

Ver as especificagbes do item 3.4

2.2.8 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO ( DUAS DEMAOQS)
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.8.19

2.2.9 PINTURA ESMALTE ACETINADO (DUAS DEMAOS)
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As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.8.19

2.2.10 ENROCAMENTO
O enrocamento do talude de montante, quando necessario, seré realizado sobre um colch&o
de areia e um lastro de brita.

2.2.10.1 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALAS

O processo a ser adotado nas escavacfes de valas € o manual para qualquer
material exceto rocha, de 1,00 até 2,00 m, deverdo ser empregados métodos de
trabalho que evitem ou reduzam no minimo a ocorréncia de qualquer perturbacao,
oriunda do fendbmeno de deslocamento. A execucdo dos trabalhos de escavacéo
obedecerd, além do transcrito no presente capitulo, a todas as prescricées da NBR-
6122 (NB-51) e ARINESE 03B-Doc, do CADERNO DE ENCARGOS da Codevasf,
concernentes ao assunto.

MEDICAO E PAGAMENTO:

Todos os servigos contemplados neste item serdo medidos por m3 (metro cubico) de
material efetivamente escavado, sendo pagos a Empreiteira pelo preco unitario
constante na Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar
incluidos o fornecimento de todos os materiais, transporte, preparo, lancamento,
cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operacao necessaria para
a completa execucao destes trabalhos.

2.2.10.2 LASTRO DE AREIA ( MEDIA)
No enrocamento sera feito um colchdo de areia na espessura de 20,00 cm, para
receber o lastro de brita.

MEDICAO E PAGAMENTO:

O lastro de areia depois de avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, sera liberado
para pagamento de acordo com o item especifico para tal servico, expresso em
metro cubico (m3). O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme
previsto na Planilha de Orcamentacdo de Obras. Este preco devera incluir mdo de
obra, aquisicdo e fornecimento da areia, regularizacdo do fundo da vala, todo o
material, ferramentas e equipamentos necessarios para a execu¢do do servico,
conforme explicitado.

2.2.10.3 LASTRO DEBRITAOE 1

Sobre o colchdo de areia, sera executado um lastro de brita 0 e 1, também na
espessura de 20,00 cm, o qual servira como base de apoio das pedras do
enrocamento.

MEDICAO E PAGAMENTO:

O lastro de areia depois de avaliado e aprovado pela Fiscalizagcédo, sera liberado
para pagamento de acordo com o item especifico para tal servico, expresso em
metro cubico (m?). O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme
previsto na Planilha de Orgcamentacéo de Obras. Este prego devera incluir mdo de
obra, aquisicdo e fornecimento da areia, regularizacdo do fundo da vala, todo o
material, ferramentas e equipamentos necessarios para a execugdo do servigo, conforme
explicitado.

2.2.10.4 ENROCAMENTO MANUAL
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O enrocamento sera realizado manualmente com arrumacao de pedra de mao cujo
diametro minimo seja superior ou igual a 13,00 cm.

Enrocamento Manual com Arrumacao do Material

Apés a locacao da obra, a execugdo do enrocamento deve ser precedida de limpeza
do terreno e escavacdo, onde a geometria projetada requerer a sua regularizacao.
As escavacdes devem obedecer as especificagdes do projeto.

Nas estruturas de pedra arrumada, as pedras devem ser colocadas manualmente,
alternando-se os seus diametros, de modo que se obtenha o apoio das pedras
maiores pelas menores, assegurando um conjunto estavel, livre de grandes vazios
ou engaiolamentos.

A arrumacao das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis do
enrocamento fiqguem uniformes, sem depressbes ou saliéncias maiores que a
metade da maior dimensao das pedras utilizadas.

As pedras a serem utilizadas devem ser duras, provenientes de rocha s&. N&o sera
admitido o uso de material em estado de decomposi¢cao ou proveniente de capa de
pedreira.

O controle da execucdo dos enrocamentos € feito visualmente, envolvendo a
verificacdo do assentamento, dimensdes, condicdes de preenchimento e
estabilidade, aprovados pela fiscalizacao.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servico é medido em metros cubicos (m3), de acordo com o0s volumes
efetivamente executados e pagos pelo preco unitario constante na Planilha de
Orcamentacdo. Neste preco deverao estar incluidas todas as despesas com mao de
obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for necessario a
efetiva realizacédo dos trabalhos.

2.3 COROAMENTO

Os servicos a serem executados no coroamento da barragem serdo, quando
necessarios, os de capina manual do terreno, regularizacéo da crista, assentamento
de meio-fio (guia), execucdo de sarjeta e eliminacdo de formigueiro com aplicacéo
de formicida e de um composto solo-cimento.

2.3.1 LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.2.1

2.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA ATE 1M QQ CAT. EXCETO ROCHA

O processo a ser adotado nas escavacfes de valas € o manual para qualquer
material exceto rocha, até 1,00 m, deverdao ser empregados métodos de trabalho
que evitem ou reduzam no minimo a ocorréncia de qualquer perturbacéo, oriunda
do fendmeno de deslocamento. A execucédo dos trabalhos de escavacao obedecerd,
além do transcrito no presente capitulo, a todas as prescricdes da NBR-6122 (NB-
51) e ARINESE 03B-Doc, do CADERNO DE ENCARGOS da Codevasf,
concernentes ao assunto.

MEDICAO E PAGAMENTO:

Todos os servigos contemplados neste item serdo medidos por m3 (metro cubico) de
material efetivamente escavado, sendo pagos a Empreiteira pelo preco unitario
constante na Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar
incluidos o fornecimento de todos os materiais, transporte, preparo, lancamento,
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cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operacdo necessaria para
a completa execucao destes trabalhos.

2.3.3 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM
O aterro apiloado serad realizado manualmente, em camadas de 20 cm e com
material de empréstimo.

MEDICAO E PAGAMENTO:

Todos os servigos contemplados neste item serdo medidos por m3 (metro cubico) de
aterro de material de empréstimo efetivamente escavado, sendo pagos a Empreiteira
pelo preco unitario constante na Planilha de Orcamentagéo de Obras. Nestes precos
deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais, transporte, preparo,
lancamento, cura, mé&o-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operagao
necessaria para a completa execucéao destes trabalhos.

2.3.4 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA)

O assentamento de meio-fio (guia) sera em concreto premoldado na dimensao
12x15x30x100 cm ( face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado
com argamassa no traco 1:4 (cimento e areia ), incluindo escavacéao e reaterro.

MEDICAO E PAGAMENTO

Todos os servigos contemplados neste item serdo medidos por m (metro ) de meio-
fio efetivamente assentado e aceito pela Fisacalizacdo, sendo pagos a Empreiteira
pelo preco unitario constante na Planilha de Orcamentacéo de Obras. Nestes precos
deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais, transporte, preparo,
lancamento, cura, mé&o-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operagao
necessaria para a completa execucéao destes trabalhos.

2.3.5 SARJETA EM CONCRETO

O preparo da sarjeta em concreto simples sera feito manualmente com seixo rolado
na espessura de 8 ¢ e na largura de 40,00 cm. No caso do uso de seixo rolado, a
Empreiteira ficara responsavel pelo fornecimento, lavagem, peneiramento e
enquadramento nas faixas granulométricas.

MEDICAO E PAGAMENTO

Todos os servigos contemplados neste item serdao medidos por m (metro ) de sarjeta
efetivamente assentada e aceito pela Fisacalizacdo, sendo pagos a Empreiteira pelo
preco unitario constante na Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos
deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais, transporte, preparo,
lancamento, cura, mé&o-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operagao
necessaria para a completa execucéo destes trabalhos.

2.3.6,2.3.7¢e 2.3.8 COMBATE A FORMIGUEIRO

O formigueiro sera combatido com aplicacdo de produtos quimicos contra formigas
(formicida e herbicida) no local do formigueiro e um composto solo-cimento tr¢ 1:12,
na area do mesmo.

MEDICAO E PAGAMENTO:
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O servico de aplicacdo de formicida e de herbicida ser4d medido em kg ( quilo) desse
produto e os de solo-cimento em m3 (metro cubico), sendo pagos a Empreiteira pelo
precos unitarios constantes na Planilha de Orgcamentagéo de Obras.

2.3.9 REVESTIMENTO PRIMARIO

Toda o revestimento priméario oriundo de jazida, sera colocado em monticulos ao
longo da crista, espalhado e depois compactado com rolo compressor até alcancar a
espessura de 15 cm.

MEDICAO E PAGAMENTO

Todos os servicos contemplados neste item serdo medidos por m3 ( metro cubico )
de material aterrado e compactado, e aceito pela Fisacalizacdo, sendo pagos a
Empreiteira pelo pregco unitario constante na Planilha de Or¢camentacdo de Obras.
Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais,
transporte, preparo, langamento, cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer
outra operacdo necessaria para a completa execucao destes trabalhos.

2.3.8 TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHAO BASCULANTE
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.4.26

2.4 TALUDE DE JUSANTE

2.4.1 LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.4.2 LIMPEZA DE TERRENO ROCADA DENSA
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.4.3 DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.4.4 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO ATE 2M SOLO QQ
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.3.2

2.4.5 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO QQ CAT. EXC. ROCHA
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.3.2

2.4.6 ATERRO APILOADO (MANUAL) camadas de 20 cm
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.3.3

2.4.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA

A Empreiteira devera realizar a locacdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagéo da obra. As estacas, marcos e gabaritos deverao ser mantidos
até que sejam conferidas pela Fiscalizacdo e autorizada as suas remocodes. Tais
verificagcbes ndo desobrigam a Empreiteira de sua responsabilidade na execucgao da
obra de acordo com os projetos.

Quaisquer erros na locagdo que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na
obra executada obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra
sem qualquer 6nus para o Gestor, dentro do prazo indicado pela mesma.
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O gabarito devera ser construido afastado da estrutura a ser locada, a uma distancia
suficiente de forma que nao atrapalhe a movimentacdo de pessoal, equipamentos e
nao fique encoberto pelo material de escavacao.

A projecdo dos eixos ou das faces das estruturas devera ser identificada com tinta,
em pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locagcéo posterior no
interior da obra pelo sistema de par ordenado.

Para a confeccao do gabarito devera ser usada madeira de lei conforme o seguinte:

I. Estacas — pontaletes de 7,5x7,5 cm com comprimento minimo de 80 cm e
encravados no minimo 30 cm;

II. Marcos — pontaletes de 7,5x7,5 cm com comprimento minimo de 90 cm e
encravados no minimo 40 cm;

lll. Gabarito — tdbuas de 15x2,5 cm colocadas em perfeito nivelamento e
esquadro, contornando completamente a area da edificacdo, exceto pelos
pontos necessarios a circulacao do pessoal.

Medicdo e Pagamento

Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m2) correspondente a
area construida da edificacdo a ser locada, efetivamente executada.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicao
aprovada pela Fiscalizacao.

No preco unitario previsto para a locacdo deveréo estar incluidos todos os materiais,
ferramentas, transporte, mdo de obra e encargos necessarios a execucdo dos
Servigos.

2.4.8 CONCRETO NAO ESTRUTURAL
Poderdo ser utilizados os seguintes tipos de concreto, escolhidos em funcdo das
finalidades das pecas e esfor¢os que as solicitardo:

e Concreto Magro = Definido como sendo um concreto, cujo consumo minimo de
cimento devera ser 150 kg/ms;

e Concreto Simples = Definido como sendo um concreto, com fck = 15 MPa;

e Concreto Ciclopico = Definido como sendo um concreto, com fck = 15 MPa,
sua composicdo de 70% de concreto e os 30% restantes preenchidos com pedra
de mao, por unidade de volume. As pedras deverao ficar totalmente envolvidas
pelo concreto simples;

e Concreto Estrutural = Definido como sendo um concreto, com fck = 40 MPa
utilizado na estrutura de esgotos e fck = 25 MPa nas demais estruturas nao
sujeitas a aguas servidas;

e Concreto Armado = Definido como sendo um concreto estrutural ao qual sédo
adicionadas armaduras de aco previamente calculadas e dimensionadas para
suportarem aos esforcos mecanicos solicitantes que nédo poderiam ser anulados
pelo concreto estrutural ndo armado.

A) Material

Os materiais a serem empregados deverdo obedecer as seguintes exigéncias:

e Cimento Portland = Devera atender as prescricbes da NBR 5732, ser de
fabricacéo recente e medido em peso (saco de 50 kg). Nao sera admitido o uso
de baldes ou vasilhames na medi¢c&o de cimento.
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Independente de ensaios, seréo rejeitados 0s sacos que
se apresentarem empedrados.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de solicitar da
EMPREITEIRA os ensaios de cimento previstos pela
ABNT, quando assim o desejar.

e Areia = Devera obedecer as prescricoes da NBR 7211.

e Brita= Devera provir de rocha sa, nao apresentar forma lamelar e atender ao
fixado na NBR 7211.

e Agua = A agua a ser empregada sera de conformidade com a NBR 6118.

e Pedra de Mao =Devera provir de rocha sa, ser dura, compacta, sem fendas,
isenta de crostas, resistente ao desgaste, ao choque e esmagamento, nao
podendo possuir diametro circunscrito superior a 25 cm.

B) Especificagbes para o Concreto Estrutural

O concreto a ser empregado nas estruturas, tanto nas de concreto armado como nas
de concreto protendido devera pertencer ao Grupo de Resisténcia | da Norma NBR-
8953/1992 e s6 em casos de estruturas especiais, sera utilizado concreto do Grupo
de Resisténcia Il da referida Norma;
Os Projetos de Estrutura deveréo ser elaborados de acordo com as recomendacdes
da Norma NBR-6118/2003 no que se refere aos critérios de qualidade e durabilidade
devendo a Resisténcia Caracteristica (fcx) adotada levar em consideracao o objetivo
da estrutura e o nivel de agressividade ambiental do local da obra.
O Produto Final do Projeto Estrutural € constituido por Memodria de Célculo,
Desenhos e Especificacdes. As Especificacdes podem constar dos proprios
desenhos ou constituir documentacdo separada. A Memodria de Calculo é a
documentacéo fundamental para o controle de qualidade.
Os documentos acima relacionados devem conter informacfes completas, claras,
corretas, consistentes entre si e com as exigéncias estabelecidas nesta Norma.
A descricdo da solucéao estrutural adotada nos documentos acima relacionados deve
permitir a completa e perfeita execugcéo da estrutura.

Tabela 1 — Classes de agressividade Ambiental conforme a NBR-6118/2003

Classe de Classificacdo geral do tipo | . . ~
. . . . Risco de deterioragéao
agressividade Agressividade de ambiente para efeito da estrutura
ambiental de projeto
Rural _
I Fraca Insignificante
Submersa g
I Moderada Urbanal)2) Pequeno
Marinhal)
M Forte - Grande
Industriall)2)
\Y] Muito forte Indus.trlall)3) - Elevado
Respingos de maré

1) Pode-se admitir um micro-clima com classe de agressividade um nivel mais brando para ambientes internos secos (salas,
dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com

concreto revestido com argamassa e pintura).

2) Pode-se admitir uma classe de agressividade um nivel mais brando em: obras em regifes de clima seco, com umidade relativa do
ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuvas em ambientes predominantemente secos ou regides onde chove
3) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indlstrias de celulose e papel,

armazéns de fertilizantes, indUstrias quimicas.
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Tabela 2 — Correspondéncia entre classe de agressividade e

gualidade do concreto
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Concreto Tipo | Classe de ﬁgresswmadeu(ltabela 6.1) —
Relacdo agua/cimento em CA <0,65 <0,60 <0,55 <0,45
massa CP = 0,60 20,55 > 0,50 > 0,45
Classe de concreto (NBR CA = C20 > C25 > C30 > C40
8953) CP > C25 > C30 > C35 = C40
Notas:
1. O concreto empregado na execucéo das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na NBR 12655.
2. CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.
3. CP Corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.
Tabela 3 — Correspondéncia entre a classe de agressividade ambiental e
cobrimento nominal para Ac=10mm
Classe de agressividade (tabela 6.1)
Componente ou 3
Concreto I | Il | I | v
elemento - -
Cobrimento nominal (mm)
- .2)
Concerto armado .Laje - 20 25 35 45
Viga/Pilar 25 30 40 50
Concerto protendido? Todos 30 35 45 55

1. Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao especificado

para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corroséo fragilizante sob tensé&o.

2. Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos tipo
carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos ceramicos,
pisos asfélticos, e outros tantos, as exigéncias desta tabela podem ser substituidas pelo item 7.4.7.5 respeitado um cobrimento

nominal 15mm.

3. Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatorios, estagGes de tratamento de dgua e esgoto, condutos de esgoto, canaletas

de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos a armadura deve ter cobrimento nominal 45mm.

Os valores minimos recomendados para o f das estruturas sao:

10 MPa - concreto simples para pequenos blocos de ancoragem,;

15 MPa - blocos de ancoragem, fundacgdes rasas, estruturas provisorias;

20 MPa - edificagOes revestidas, em zona rural ou pouco urbanizadas;

25 MPa - edificacbes revestidas, em zona urbana longe do litoral;

30 MPa - edificacBes revestidas no litoral, reservatorios impermeabilizados;

35 MPa - blocos hidraulicos impermeabilizados de ETAs, Tanques de cloracéo
impermeabilizados, ETEs impermeabilizadas;

e 40 MPa - pontes, passarelas de pedestres, estruturas protendidas.

O preparo, controle e recebimento do concreto devera seguir as recomendacdes da
Norma NBR-12655/1996.

A execucdao das estruturas de concreto devera seguir os critérios estabelecidos pela
Norma NBR-14931/2004.

Os materiais constituintes do concreto deverdo ser selecionados de acordo com as
normas especificas de cada material, respeitando-se ainda a classificacdo
preconizada pela Norma NBR-12654/1992.

As juntas de dilatacdo para as estruturas de concreto simples deverdo ter
afastamento maximo de 15 m; As juntas de dilatacdo para as estruturas de concreto
armado e protendido deverao ter afastamento maximo de 40 m.
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C) Dosagem

Serd empregada a dosagem experimental em obediéncia a NBR 12655 e controle
obrigatorio de resisténcia a compressao do concreto, para as obras que, a juizo da
FISCALIZACAO, considerando a ordem de grandeza dos esforcos solicitantes ou
caracteristicas peculiares, tais como necessidade de impermeabilizacdo, resisténcia
ao desgaste, acdo de aguas agressivas, assim o exigirem.

Deverdo também ser obedecidas as seguintes recomendacdes para a dosagem

empirica:

¢ A quantidade minima de cimento p/m3 de concreto sera de 320 kg;

e A quantidade d’agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade
necessaria;

e A percentagem de agregado miudo no volume total de agregado, antes da
mistura, serd fixada de maneira a obter-se um concreto com consisténcia
adequada ao seu emprego, tal percentagem devera estar entre 30% e 50%.

D) Formas e Cimbramento

As formas serao utilizadas onde se fizer necessario limitar o lancamento do concreto
e molda-lo segundo os perfis das pecas projetadas.

Serdo confeccionadas com tabuas de pinho de 32 qualidade com 1" de espessura,
ou com folhas de compensado revestidas com plastico de fabricacdo Madeirit, ou
similar em espessuras adequadas ao fim a que se destinam.

Deverdo se adaptar exatamente as dimensdes das pecas da estrutura projetada, e
construidas de modo a ndo se deformarem sob a acdo das cargas e pressdes
internas do concreto fresco.

A construgdo das formas e do escoramento deve ser feita de modo a haver
facilidade na retirada dos diversos elementos.

As escoras deverdo possuir diametro minimo de 3", e sé poderdo ter uma emenda a
qual ndo deve ser feita no terco médio de seu comprimento.

Podera se admitir o emprego de pontaletes de pinho com se¢do de 3" x 3". Os
escoramentos com mais de 3,00 m de altura serdo contraventados.

Antes do langamento do concreto deverdo ser vedadas as juntas das formas e feito
a limpeza do interior. As formas de vigas estreitas e profundas de paredes e pilares,
deverdo ser molhadas até a saturacdo e para 0 escoamento da agua em excesso,
deveréo ser deixados furos convenientemente espacgados.

As cargas sobre as escoras deverdo ser distribuidas sobre o solo, por meio de
suportes de madeira ou de concreto, de modo a evitar recalques quando do
langamento do concreto nas formas.

E) Armaduras
Deverao obedecer a NBR 7480.

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdo ser
convenientemente limpas, ndo se admitindo oxidagdes que diminuam as respectivas
secOes, presenca de graxas, tintas, cimento, terra ou substancias que possam
prejudicar a aderéncia com o concreto.

A EMPREITEIRA deveréa evitar que as barras de aco e as armaduras figuem em
contato com o terreno nos depaositos, apoiando-se sobre vigas ou toras de madeira,
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colocadas sobre o terreno, evitando assim deformacgdes na estocagem das barras ja
prontas para montagem.

As armaduras deverdo ser montadas no interior das formas, rigorosamente de
acordo com as posicdes indicadas nos detalhes do projeto estrutural, e de modo a
se manterem firmes durante a concretagem conservando as distancias entre as
barras e as faces internas das formas, através do uso de cal¢cos de argamassa de
cimento e areia. As barras serdo amarradas com o auxilio de arame recozido n° 18.

Deverao ser empregados espacadores constituidos de barras de aco, colocados de
modo a garantir as distancias entre as armaduras indicadas no projeto estrutural.

Apos o término dos servigcos de armacao e antes da concretagem, todas as barras
deverédo ser limpas com escova de ago ou jato d’agua, a fim de remover quaisquer
substancias que adiram a ferragem durante a montagem.

Nos casos em que a FISCALIZACAO autorizar a substituicdo das bitolas, a
conversao de diametros devera ser procedida de acordo com as secdes por barras,
s6 podendo entretanto fazé-lo pelo aco de bitolas menores que as previstas no
projeto. SO sera permitida a substituicdo do tipo de aco apds autorizacdo da
FISCALIZACAO.

N&o é conveniente o uso simultineo de acos de caracteristicas diferentes para
armar uma mesma peca, devido a possibilidade de confundir-se os tipos de barras.

A concretagem somente sera liberada, apds a conferéncia das formas e armaduras
pela FISCALIZACAO.

A armadura devera ficar protegida pelo concreto, conforme os cobrimentos indicados
no artigo 6.3.3 da NB, obedecidas ainda as indicacdes constantes do projeto.

F) Lancamento

A FISCALIZACAO devera ser avisada em tempo habil, de qualquer lancamento de
concreto por parte da EMPREITEIRA. Além disso, deverdo ser observadas as
seguintes recomendacodes:

¢ Nao ser& permitido o lancamento e emprego de concreto remisturado;
e Nao sera permitido o lancamento do concreto em um Unico ponto para depois
espalha-lo a grandes distancias.

Antes do langcamento do concreto deverdo ser colocadas nos locais em que a
estrutura for atravessada por tubulacdes, pecas de madeira ou de outro material
facilmente removivel, com dimens@es suficientes de modo a evitar o mais possivel
rasgos posteriores.

A altura maxima permitida para o langamento do concreto sera de 2,00 metros.

Para os casos de pecas com mais de 2,00 m devera se langar mdo do uso de
janelas laterais, funis ou trombas.

Para langcamento do concreto a alturas superiores a 2,00 metros, sera tolerado a
critério da FISCALIZACAO, o uso de calhas, revestidas internamente com lamina
metélica, inclinacdo variando de 15 a 30° e comprimento maximo de 5,00m.

G) Adensamento

Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar assim, a criacdo de
vazios e bolhas de ar na massa do concreto, este devera ser adensado por vibracéo
durante e logo apds o seu lancamento. A vibracdo poderd ser feita através de
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vibradores elétricos, pneumaticos, de forma ou imersao, cujo tamanho e tipo deverao
ser escolhidos em funcdo das dimensdes da peca a ser concretada e do método
mais adequado de adensamento. Deve-se vibrar o concreto até que se constate a
presenca de nata de cimento na superficie, sendo retirado nessa ocasiao o vibrador,
e mudada sua posigao.

Quando o adensamento for feito através de vibradores de imersdo deverdo ser
seguidas as seguintes recomendacdes:

e O concreto sera vibrado em camadas de 30 a 40 cm de espessura ou ¥ de
comprimento de agulha do vibrador;

e O diametro da agulha deve variar de 25 a 75 mm em funcdo das dimensdes da
peca a concretar,;

e A penetragdo e retirada da agulha devem ser feitas com o vibrador em
movimento, lentamente.

O adensamento ndo podera alterar a posicdo da ferragem e ndo sera permitido o
langamento de nova camada de concreto, sem que a anterior tenha sido tratada
conforme as indicacdes deste item.

H) Cura

ApOs a concretagem a estrutura sera protegida contra a secagem prematura,
regando-se periodicamente a mesma durante pelo menos sete dias contados do dia
do langcamento, obedecendo as recomendacdes das Normas. Da mesma maneira,
as formas deverdo ser mantidas umidas até que sejam retiradas.

I) Recomposicdo das Superficies e Perfis Concretados

Apoés a concretagem, e sendo observado um prazo de até 24 horas ap0s a retirada
das formas, deverdo ser feitas as recomposicbes dos perfis, preenchimento de
ninhos de concreto, remocdo de rebarbas e outras correcdes que se fizerem
necessarias, a critério da FISCALIZACAO. O concreto defeituoso devera ser
removido e substituido por outro novo e de caracteristicas semelhantes ao concreto
que esta sendo utilizado na obra em questdo, com o emprego de aditivo para
garantir a aderéncia, quando for necessario, ouvida a FISCALIZACAO.

J) Juntas de Construcéo

Deverédo ser feitas quando surgirem paralisagcdes programadas ou imprevistas na
concretagem. A posicado das juntas de construcdo devera estar sujeita a aprovagao
da FISCALIZACAO que também devera aprovar o processo de tratamento dessas
juntas, antes que se prossiga a concretagem da nova camada. O novo concreto a
ser lancado devera preservar as mesmas caracteristicas requeridas da camada
anteriormente concretada. Nas emendas, podera ser exigido o emprego de
SIKADUR 32 ou similar.

K) Juntas de Dilatagéo

Sao as previstas na estrutura para atender aos esforcos oriundos da variacao
volumétrica das pecas monoliticas de concreto, decorrentes dos efeitos de variacdo
de temperatura.

Deverdo ser rigorosamente obedecidos os locais e detalhes no projeto estrutural
para a execucdo dessas juntas a serem construidas de tal modo que ndo haja
ligacdo entre as superficies de concreto adjacentes.
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L) Mata-junta

Sao perfis de borracha ou de material termoplastico que tem a finalidade de impedir
gue a agua passe atraves das juntas de dilatacdo, servindo assim como elemento
vedante da estrutura.

O material utilizado nos perfis de vedacdo, deverdo satisfazer as seguintes
exigéncias técnicas:

e Suportar a pressao hidraulica minima de 10 m.c.a.

e Resisténcia a tracao: 160 kgf/cm2 £ 10%

e Alongamento de ruptura: 240% * 10%

e Cisalhamento: 120 kgf/cm?

e Temperatura de emprego: -30°C e 50°C

e Dureza: 84 shore £ 3

e Solda autégena

e Absorcéo d’agua: 5%

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes do fabricante, podendo ser

utilizados os produtos da marca Sika, Vedacit, ou outros produtos de caracteristicas
similares plastico sob presséo.

M) Controle da Resisténcia a Compresséo

O controle de resisténcia do concreto a compressao € obrigatério para 0os concretos
com dosagem experimental, devendo ser feito de acordo com o método NBR 5739.

O valor da resisténcia caracteristica a compressao na qual se baseia o célculo
estrutural deverd ser determinado, de acordo com o exposto na NBR 5739
(sistematico ou assistematico).

Devera ser realizado um ensaio para cada 30 m3 concretados e toda vez que houver
mudanca de traco ou de materiais componentes do concreto. Cada ensaio devera
constar de ruptura de pelo menos 4 corpos de prova sendo 2 rompidos aos 7 dias e
0s outros dois aos 28 dias de idade.

A critério da FISCALIZACAO poderdo ser efetuados ensaios ndo destrutivos, tais
como de esclerometria e provas de carga, quando os resultados dos corpos de
prova forem inferiores as tensées minimas previstas.

N) Aditivos
O emprego de aditivos em geral ficara condicionado as prescri¢cdes dos fabricantes,

devendo seu uso ser previamente autorizado pela FISCALIZACAO. Sera dada
preferéncia aos aditivos liquidos colocados nas betoneiras juntamente com a agua.

O) Recomendacg®es para Execucéo de Concreto Aparente

Na execucdo do concreto aparente, além das indicacdes basicas de ordem geral
exigidas para as estruturas de concreto armado, serdo obedecidas as seguintes
normas:

e As formas serdo de fabricacdo Madeirit ou similar, do tipo em revestimento
plastico (tego filme), aplicadas com as juntas perfeitamente horizontais ou
verticais, todas bem calafetadas;
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e No caso de serem empregadas amarragbes com ferros ou arames que
atravessam a peca, serao estes embutidos em mangueiras de plastico de 3/8”.
Apébs o desmoldamento e retirada das mangueiras de plastico, procede-se o
enchimento do orificio com argamassa de mesma coloracéo;

e As armaduras deverdao ficar afastadas de no minimo 2,00 cm das formas,
empregam-se tarugos de argamassa de cimento e areia (cocadas) para este fim,
fixados as armaduras, com rabichos de arame embutidos nas mesmas;

e O concreto devera ser vibrado com toda a cautela e a recomendacéo do tipo de
vibrador a ser empregado, deverd ser feita dentro da boa técnica;

e A concretagem sera efetuada logo apos a colocacao de armadura, a fim de evitar
a passagem de manchas de ferrugem para as formas;

e O desmoldamento ser&a efetuado com toda a cautela, a fim de ndo causar lesdes
nas arestas das pecas;

e Podera se lancar mao do uso de aditivos (marca Desmol ou similar) a fim de
facilitar a desmoldagem, desde que haja autorizacéo da FISCALIZACAO e sejam
obedecidas as prescri¢des do fabricante;

e As pecas destinadas a ficar em concreto aparente ndo deverdo apresentar falhas
de concretagem;

e Caso haja necessidade de retoques, a critério da FISCALIZACAO, serdo os
mesmos executados com o emprego de argamassa mista, cimento comum e
branco e areia fina, com posterior esmerilhamento da superficie, de maneira a
igualar a textura e tonalidade existente na peca.

Medicdo e Pagamento

A medicao do concreto sera feita pelo volume, em metro cubico (m3), de estrutura de
concreto executada, conforme dimensodes de Projeto.

A medicdo das formas serd feita pela area, em metro quadrado (m2), de forma
instalada na estrutura de concreto, conforme dimensdes de Projeto.

A medicdo dos escoramentos sera feita pela area, em metro quadrado (m?2), de
cimbramento executado, obtidos considerando-se a area das pecas de concreto
efetivamente escoradas mais um acréscimo de 0,80m para as laterais e a altura
medida desde a base de apoio das escoras até a superficie inferior das pecas
escoradas.

A medicdo das armaduras sera feita por peso de ferro, em quilograma (kg), de
qualquer diametro, dobrado e colocado, conforme Projeto Estrutural. Obs.: ndo serao
medidos os espacadores, as perdas e 0S escoramentos.

A medigéo do servico de desforma sera feita pela area, em metro quadrado (m?2), de
forma retirada na estrutura de concreto.

Os pagamentos de todos os servigos serdo efetuados pelos precos unitarios
correspondentes da planilha orcamentaria. Nestes precos deverdo estar incluidas as
aquisicdes de materiais, inclusive transporte e mao de obra, bem como todos os
encargos e incidéncias necessarios para perfeita execuc¢ao dos servigos.

2.4.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL CONCRETO
As especificacdes desse servigo sao as mesmas constantes do item 2.4.8

2.4.10 FORMA PLANA
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As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.4.11 ARMACAO DE ACO CA- 50, DIAM. 6,3 A 12,5 mm
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.4.12 CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA)
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.4.13 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO

Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m?, vaos até 3,5 m/esp.8cm, com
lajotas, cap.c/concreto Fck= 20 MPA, 4cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento em
madeira (reaproveitamento 8x) e ferragem negativa.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita por metro quadrado (m?) de laje executada e aceita pela
Fiscalizacdo, o pagamento sera feito pelos precos unitarios correspondentes da
Planilha de Orcamentagdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os
custos de aquisi¢cao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais,
bem como todos os encargos e incidéncias.

2.4.14 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
Blocos de concreto estrutural, tipo canaleta 9 x19 x19 cm , assentados com
argamassa traco 1:0,25:4 (cim. cal e areia)

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro quadrado (m2) de alvenaria executada e aceita pela
Fiscalizacdo, o pagamento sera feito pelos precos unitarios correspondentes da
Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os
custos de aquisi¢cao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais,
bem como todos os encargos e incidéncias.

2.4.15 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
De acordo com as especificacdes do item 2.6.6

2.4.16 EMBOCO PAULISTA TRACO 1:2:8 (MASSA UNICA)
De acordo com as especifica¢des do item 2.6.7

2.4.17 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA AMB.INTERNOS/EXTERNOS

2.4.18 PINTURA LATEX ACRILICA AMB. INTERNOS/ EXTERNOS
De acordo com as especificagfes do item 2.8.19

2.4.19 APLICACAO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS
No talude de jusante, quando houver necessidade, sera colocado um tapete de
gramas batatais em placas removiveis, inclusive preparo do solo com terra preta.

MEDICAO E PAGAMENTO:

Todos os servigos contemplados neste item serdo medidos por m? (metro quadrado)
de superficie efetivamente aplicada, regularizada e aceita pela Fisacalizacédo, sendo
pagos a Empreiteira pelo preco unitario constante na Planilha de Orcamentacédo de
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Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais,
transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer
outra operacao necessaria para a completa execucédo destes trabalhos.

2.4.20 ESCAVACAO MANUAL DE VALA ATE 4 M SOLO QQ EXC. ROCHA
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.2.1

2.4.21 LASTRO DE AREIA (MEDIA)
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.2.2

2422 e 2.4.23 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTOS E MONTAGENS DE
TUBOS E CONEXOES DE PVC

Serao fornecidos e assentados tubos de PVC DEFOFO EB -1208, JE 1 MPA DN
200 mm, para agua, incluindo o transporte até a obra.

Tubulacdo e Conexdes de PVC Rigido com Juntas Elasticas

Os tubos deverao ser fabricados em PVC rigido, dimensionados para trabalharem
enterrados e sem presséo (conduto livre), conforme a norma NBR 7362-1. A uni&do
entre dois tubos sera pelo sistema de junta elastica, formada pelo conjunto
constituido da ponta de um tubo, a bolsa do tubo contiguo e pelo anel de borracha,
com caracteristicas tais que garantam perfeita vedac&o, quando montada de acordo
com as instrucdes do FABRICANTE.

A tubulacdo deverda apresentar as superficies externas e internas isentas de
irregularidades, saliéncias, reentrancias e nao apresentar bolhas nem vazios.

No fornecimento dos tubos deveréo estar incluidos os anéis de borracha necessarios
a sua montagem.

As conexdes serdo fabricadas em PVC rigido com junta elastica conforme a norma
NBR 10569.

A unidade de compra adotada sera o metro linear de comprimento Util para os tubos;
enquanto as conexfes terdo seu pagamento por unidade de pecas fornecida,
conforme discriminado na Planilha Or¢camentéria.

Inspecdes de Fabricacéo
ApoOs a fabricacdo e antes do embarque, a tubulacdo e anéis serdo submetidos a
ensaios representativos e individuais, realizados pela CODEVASF ou seu
representante, credenciado junto ao FABRICANTE.
O fabricante deve fornecer a CODEVASF ou seu representante, todas as facilidades
necessarias a execucao dos ensaios.
Para execucdo dos ensaios representativos serdo formados lotes de tubos que
formem aproximadamente 3.000 m de comprimento, dos quais serdo retirados ao
acaso trés tubos que devidamente autenticados constituirdo as amostras para
realizacdo dos seguintes ensaios representativos:
e Ensaio de estanqueidade de acordo com o meétodo MB-518, ndo se
admitindo sinais de fuga ou exudacdo de agua e alteragBes apreciaveis a
olho nu, no didmetro externo, para pressdes inferiores a duas vezes, a
pressao de servigo indicado no projeto;
e Ensaio de ruptura por pressao interna instantanea de acordo com o método
MB-519, ndo se admitindo rompimento para pressodes inferiores a sete vezes
a presséao de servico indicada no projeto;
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e Ensaio de pressao interna prolongada de acordo com o método MB-533,
devendo os tubos resistir durante uma hora e a temperatura de 60° a uma
pressdo dada pela seguinte férmula:

P= % =140kg/cm?

onde:

e = espessura minima da parede (mm);

di = didametro interno (mm).

e ensaio de estabilidade dimensional de acordo com o0 método MB-534, ndo
se admitindo variacdo longitudinal maior que 5% e aparecimento a olho nu
de fissuras, bolhas ou escamas.

Serdo ainda realizados ensaios individuais de peso e dimensdes.

Comprovada a eficiéncia da tubulacdo as condicbes impostas sera a mesma
considerada aceita pela CODEVASF.

Os casos especiais em que esta ESPECIFICACAO néo for totalmente cumprida,
devera ser mencionada na proposta a especificacdo do FABRICANTE.

No fornecimento, quando necessario, deverdo estar incluidas as pecas de madeira
para apoio da tubulacdo durante o transporte, pecas estas que serdo propriedade da
CODEVASF.

A CODEVASF podera exigir para efeito de recebimento, que todas as pecas
apresentem o carimbo de inspecéo da CASAL.

Transporte e Estocagem

O veiculo utilizado deve ser adequado ou pelo menos adaptado ao tipo de material e
distancia a transportar. Quando o transporte for feito através de caminh&o, este
devera ter sua carroceria com dimensfes necessarias para oferecer apoio continuo,
de maneira que ndo sobrem partes dos tubos para fora do veiculo.

As operacdes de carga e descarga devem ser feitas sem golpes, choques ou
arraste. Ndo se admitira jogar os materiais sobre pneumaticos, colchdes de areia ou
terra fofa.

Na formacao da carga devera adotar-se a colocacdo alternada de tubos, com uma
camada com as bolsas no sentido inverso da anterior e sobrando para fora das
pontas, evitando-se desta maneira o contato entre as bolsas.

As camadas devem ser separadas por ripas.

As amarras devem ser colocadas protegidas com almofadas de modo a néo
danificar o tubo.

No caso de transporte de tubos de menor diametro, aqueles deverdo ser
devidamente calgcados de maneira a ndo se movimentar durante o transporte.
Deveréao ser criados dispositivos de protecdo das pontas e bolsas.

A carga deverd ser protegida contra as intempéries, por encerados amarrados a
carroceria.

Deverdo ser respeitadas as alturas maximas permitidas pelos cédigos de transito na
formacéo das cargas.

Cada tubo e conexao devera trazer em caracteres bem visiveis e de forma indelével,
a identificagédo do FABRICANTE, diametro em mm e identificagdo da série e classe a
que pertence.

Do mesmo modo, os anéis também deverdo trazer marcados em lugar que nao
prejudique a eficiéncia da junta em caracteres bem visiveis e de forma indelével no
minimo a identificacéo do fabricante dos tubos e o diametro nominal do tubo em que
deve ser usado.
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Os tubos nao deveréo ser apoiados diretamente sobre o solo, mas sim, sobre apoios
de madeira, tablados ou pranchdes, podendo ser utilizadas as pecas de madeira
empregadas durante o transporte e que sao de propriedade da CODEVASF. O local
de estocagem devera ser plano (com declividade minima) e limpo.

A estocagem deverd ser feita em pilhas de tubos com altura méxima de 1,50m com
a posicdo das pontas e bolsas alternadas escoradas verticalmente. Devem ser
providenciadas estroncas verticais, espacadas de metro em metro, para apoio
lateral. Quando os tubos ficarem estocados por longos periodos, devem permanecer
ao abrigo do sol, evitando-se possiveis deformacdes provocadas pelo seu
aguecimento excessivo.

Quando se tratar de estocagens de conexdes ou pecas especiais, estas deverdo ser
agrupadas de acordo com seu tipo e diametro.

A localizacdo relativa dos grupos de conexdes e pilhas de tubos dentro do
almoxarifado deve ser feita de tal ordem que permita a movimentacdo dos veiculos
necessarios ao manuseio dos materiais.

Medicdo e Pagamento

A medicéo sera realizada de acordo com os critérios estabelecidos na Planilha de
Orcamento das Obras, parte integrante do CONTRATO.

O pagamento sera feito conforme os precos constantes da Planilha de Orcamento
das Obras. Neste preco devera estar incluido os custos de fornecimento de todos os
materiais, transporte até o local de utilizacdo e testes necessarios.

2.4.24 REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacgles, reservatorios d'agua,
camada impermeabilizadora, passeios etc. serdo executados com materiais
adequados aos tipos de servicos a serem executados. Esses materiais deverao ser
classificados através de investigacdes geotécnicas e ensaios de laboratério, que
serdo orientados no sentido do aproveitamento desses solos nas condicdes
favoraveis, técnica e economicamente.

Todos os solos que apresentem boa trabalhabilidade como materiais de construcao
e impermeabilidade quando compactados sao aconselhaveis para a construcéo de
aterros e reaterros.

O lancamento serd executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30
cm de material solto, incluida a parte superficial solta da camada anterior (2 a 5 cm).
A espessura dessas camadas devera ser rigorosamente controlada.

As camadas, depois de compactadas, ndo deverdo ter mais que 15 cm de
espessura media.

A medida dessa espessura média sera feita por nivelamentos sucessivos da
superficie do aterro, ndo se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a 5
camadas.

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6tima por método manual,
admitindo-se a variagcdo de no maximo 2% (curva de Proctor).

Devera ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no
gue se refere a umidade quanto ao material.

Os materiais para composicdo do aterro deverdo obedecer ao especificado na
EME-12/06.

O referido material devera apresentar CBR (Califérnia Bearing Ratio)- indice de
Suporte Califérnia - da ordem de 30%.
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O aterro sera sempre compactado até atingir um "grau de compactacao” de no
minimo 97%, com referéncia ao ensaio de compactacao normal de solos - Método
Brasileiro, conforme NBR-7182 (MB-33).

O controle tecnologico do aterro sera procedido de acordo com a NBR-5681
(NB-501).

A CODEVASF sO admitird a utilizacdo de equipamentos manuais em trabalhos
secundérios (como reaterro de valas).

Antes de iniciar aterros de grande porte, devera a Empreiteira submeter o plano de
lancamento e método de compactacao a apreciacdo e autenticacao da Fiscalizacao,
informando numero de camadas, material a ser utilizado, tipo de controle,
equipamento etc.

Caso as areas de empréstimo de material de aterro ndo figurarem no projeto,
caberd a Empreiteira a selecdo das jazidas e a execucdo dos ensaios de
caracterizacao.

As camadas que nao tenham atingido as condi¢ces minimas de compactacao, ou
estejam com espessura maior que a especificada, deverdo ser escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antes
do lancamento da camada sobrejacente.

Os ensaios de caracterizagdo compreenderdo os seguintes servigos:

- Granulometria por peneiramento;

- Limite de liquidez;

- Limite de plasticidade;

- Compactacao: método de Proctor normal,
- Indice de Suporte Califérnia (CBR);

- Densidade "in situ".

MEDICAO E PAGAMENTO

A construcdo de aterros e reaterros e o fornecimento do material utilizavel seré&o
medidos tomando por unidade o metro cubico (m3). Esta avaliagdo far-se-a pelos
alinhamentos, perfis e se¢bes indicadas nos projetos.

A construcdo de aterros medidos como prescrito anteriormente sera paga a
Empreiteira pelos pregos unitarios correspondentes aos diversos tipos de aterros e
reaterros da Planilha de Orcamentacao de Obras.

Nestes precos unitarios devera haver compensacédo integral pela escavacdo do
material na jazida, destorroamento, umedecimento ou aeracdao, homogeneizacao
das camadas, eliminacdo de materiais tais como pedras de dimensdes que
impecam, a compactacdo, raizes e outros, carga, transporte, descarga,
espalhamento, compactacéo, fornecimento d'agua, controle tecnolégico e outros
servicos necessarios para a perfeita execucao dos trabalhos.

2.4.25 REVESTIMENTO PRIMMARIO C/ MATERIAL DE JAZIDA DMT 1KM

O revestimento primario sera constituido de solo e cascalho , ou de camadas de
solos ou ainda mistura de solos, e sera executado de acordo com a especificacéo
de servigco (DNER-ES-P-10-71).
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A execugdo do revestimento compreenderd as operacdes de selecao,
espalhamento, homogeneizacdo, umedecimento ou secagem, compactacao e
acabamento dos materiais, realizados na pista, devidamente preparada na largura
desejada, nas quantidades que permitam, ap0s compactacao, atingir a espessura
projetada.

O grau de compactacédo devera ser no minimo, 97%, em relacdo a massa especifica
aparente seca; maxima, obtida no ensaio DNER-ME-48-64, e o teor de umidade
devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

MEDICAO E PAGAMENTO

O revestimento primario executado conforme especificado e aprovado pela
Fiscalizacdo sera medido por metro cubico de material compactado, na pista, e
avaliado segundo a secéo transversal do projeto.

Na determinacé@o dos volumes anteriores far-se-a utilizando o método de Média de
Areas Extremas, entre estacdes de 20 m ou as que exija a configuracdo do terreno.
A construcdo do revestimento primario, medida como prescrito no item anterior sera
paga a Empreiteira, pelo preco unitario correspondente da Planilha de
Orgcamentagéo de Obras.

No revestimento primario efetuado, a distancia de transporte do material, deve ser
referida aos centros de gravidade do empréstimo e obra, enquadrando-a nas
seguintes faixas:

-até 50 m

-entre 51 m e 200 m
-entre 20l m e 400 m
-entre 401 m e 600 m
-entre 601 m e 800 m
- entre 801 m e 1000 m

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte serd pago
conforme NESI-16.

Nos precos unitarios para os servi¢cos deverdo incluir extragdo do material, carga,
transporte conforme as faixas descritas neste item, descarga, umedecimento,
espalhamento e compactacdo, bem como, mé&o-de-obra, ferramenta,
equipamentos e outros.

2.4.26 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE

O transporte do revestimento primario sera realizado por transporte comercial em
caminhdo basculante, cap. 6 m3, sobre rodovia vicinal em revestimento primario,
com DTM = 10 km.

Define-se momento extraordinario de transporte como o0 produto do volume
escavado pela distancia de transporte em km (m3 x km) que exceder a distancia de
transporte maxima prefixada.

Compreende-se neste servico o transporte de materiais para a construcdo de
aterros, filtros, revestimentos, materiais pétreos, bem como de produtos resultantes
de escavacgdes, desmoronamentos e deslizamentos, como e quando prescrito neste
CADERNO DE ENCARGOS, indicados no projeto e/ou autorizados pela
Fiscalizacéo, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de
trabalho.

MEDICAO E PAGAMENTO
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O momento extraordinario de transporte sera medido em metro cubico x quildmetro
(m3 x km) para os diversos tipos de materiais a transportar. A determinacdo do
volume de material sera efetuada, sempre que possivel, no local da utilizacdo, no
caso de aterros, reaterros, filtros, leito de areia para assentamento de tubulacéo,
revestimentos e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o método das areas
extremas entre estacdo de 20m ou outros, a critério da Fiscalizacao.

A distancia de transporte maxima prefixada para os servigos de terraplanagem é de
1 km. A distancia de transporte sera determinada de acordo com o percurso seguido
pelo equipamento transportador, medida em projecéo horizontal, entre os centros de
gravidade das massas, descontando o quildmetro (km) inicial.

O percurso do equipamento transportador serd objeto de aprovacdo prévia da
Fiscalizacao.

A critério da Fiscalizagdo, o momento extraordinario de transporte, referente a
materiais ndo descritos neste item, podera ser considerado para efeito de medicéo e
pagamento. Nestes casos, cabera a fiscalizacdo a definicado do volume do material a
ser considerado para efeito de calculo do momento extraordinario de transporte.

Em nenhum caso serd aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja devera estar incluso nos precos unitarios
da Empreiteira.

Nos precos unitarios correspondentes na Planilha de Orcamentacdo de Obras
deverd haver compensacado integral por todas as operacfes necessarias para
efetuar o servico, inclusive mao-de-obra e equipamentos.

2.4.27 CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2”
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.7

2.4.28 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (DUAS DEMAOS)
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.8.19

2.4.29 PINTURA ESMALTE ACETINADO (DUAS DEMAOS)
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.8.19

2.4.30 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRC 1:3

Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento,
desempeno e moderado alisamento do préprio concreto da base, quando este ainda
estiver plastico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, sera
permitida a adicdo de argamassa A.3 - vide EME-I2/I0-B, Mesclas - Argamassas
Usuais - com concreto ainda fresco.

Quando for de todo impossivel a execucédo dos cimentados e respectiva base numa
s6 operacdo, sera a superficie de base perfeitamente limpa e abundantemente
lavada no momento do lancamento do cimentado, o qual serd inteiramente
constituido por uma camada de argamassa traco 1:3 (cim. e areia), na espessura de
2,0cm

A superficie dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo
diverso, sera dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que
atinjam a base de concreto.

Os painéis nao poderdao ter lado com dimensao superior a 2,0 m.

A disposicao das juntas obedecera a desenho simples, devendo ser evitado
cruzamento em angulos agudos e juntas alternadas.
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As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim,
conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua
execugao.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita em metro quadrado, conforme as dimensbes de projeto,
devendo levar em conta as reducdes para caixas, cavidades ou qualquer outra area
nao atingida pelos servigos.

Desta forma, serdo medidos os servigcos efetivamente executados e aceitos pela
Fiscalizacé&o.

O pagamento sera feito para as quantidades medidas, conforme acima
especificadas, pelos precos unitarios correspondentes das Planilhas de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos unitarios, deverdo ser incluidos os custos
de aquisicéo, transporte, armazenamento, preparo e colocacdo dos materiais, bem
como todos 0s encargos incidentes.

2.4.31, 2.4.32 E 2.4.33 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS
De acordo com as especificacfes do item 2.8.19

2.5 REGIAO A JUSANTE DA BARRAGEM

2.51 CAPINA MANUAL
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.5.2 LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.5.3 DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.5.4 TOPOGRAFIA — LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Serd realizado o levantamento planialtimétrico cadastral, inclusive com desenhos,
memoriais, equipamentos topograficos, sendo fornecido ainda um veiculo com
motorista para execuc¢ao dos servicos.

Servigos Topograficos

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de areas com finalidades de
estudos identificagdo e quantificagdo dos servicos de recuperagdo das estradas
vicinais, constando de:

I. Execucdo de poligonal principal e poligonais secundarias;
II. Execucao de secdes topograficas;
[ll. Desenho cartogréfico.

Poligonais principais e secundarias

Desenvolver-se-4 no sentido longitudinal das estradas, amarrada por meio dos
pontos determinados por meio de leitura de coordenadas UTM no Datum South
América 69, Zona 24L, utilizando-se aparelho GPS portatil. Os angulos poligonais
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deverdo ser medidos em planta por meio de programa de computador para
desenhos técnicos.

Secdes topograficas

Para os trechos criticos das estradas, onde houver necessidade de execucao de
terraplenagem além da regularizacdo de subleito, dever-se-a ser realizado o estudo
topografico das secdes transversais. Nesse caso, elas serdo amarradas por piquetes
implantados ao longo das poligonais e espagadas em 20m, determinardo pontos
cotados no terreno a cada 10m. Poderdo ser niveladas trigonometricamente se
executadas com auxilio de distancibmetro eletro-6tico, e, se tagueométricas, o
nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno em estudo.

O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulacbes, depressdes e
murundus, ou artificiais, tais como cercas e construcdes diversas, sera executado,
concomitantemente com o das secdes, por intermédio de irradiacbes, se
necessarios.

Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou
similar, no formato A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas
de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos cotados, em terrenos planos, assim
como nas elevacOes e depressdes. Esses pontos cotados deverdo sempre existir
guando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da planta.
Devera ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também
apresentado:

IV. Reticulado a cada 100m;

V. O titulo da CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo
Francisco e do Parnaiba, e seu logotipo;

VI. As escalas numérica e grafica, o0 nome da empresa de execucdo, a data do
levantamento;

VII. O quadro de articulacéo e cédigo da folha,

VIIl. Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

IX. Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

X. Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

Materiais a entregar

Deveréo ser entregues 0s materiais a seguir discriminados:

Xl. Cadernetas de medicdes e planilhas de célculo;
Xll.  Monografia de todos os pontos monumentados;
XIll. Desenhos cartograficos.

Medicao e Pagamento

Os servigos topograficos efetivamente executados serdo medidos e pagos de acordo
com as unidades estabelecidas na planilha de estimativa de custos e os precos
ofertados pela licitante, apresentados em sua proposta financeira. No preco desses
servicos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte de pessoal,
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materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos trabalhos, bem como
execucdo. Também estdo inclusos a mobilizacdo e desmobilizacdo e todos os
deslocamentos necessarios.

2.5.5 TOPOGRAFIA — MARCO DE CONCRETO (15 x 40 cm)

Serdo confeccionados em concreto ndo estrutural na dimensdo de 15 x 4 cm,
utilizando-se forma em madeira, aproveitamento 5 vezes, e armacédo em Ac¢o Ca-50
B #5.0.

As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.5.4

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao desse servico sera por unidade executada, instalada e aprovado pela
Fiscalizacdo. O pagamento sera feito conforme os precos constantes da Planilha de
Orcamento das Obras. Neste preco devera estar incluido os custos de fornecimento
de todos os materiais, transporte até o local de utilizacdo e testes necessarios.

2.5.6 TOPOGRAFIA — PIQUETE EM MADEIRA (30 CM)

O piquete seré confeccionado em madeira e tera um comprimento de 30 cm, tendo
em uma de suas extremidades o formato pontiagudo.

As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.5.4

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo desse servico serd por unidade executada, instalada e aprovado pela
Fiscalizagdo. O pagamento sera feito conforme os precos constantes da Planilha de
Orcamento das Obras. Neste preco devera estar incluido os custos de fornecimento
de todos os materiais, transporte até o local de utilizacdo e testes necessarios.

2.5.7 TOPOGRAFIA — LEVANTAMENTO BATIMETRICO

Neste levantamento, devem constar inclusive desenhos, memoriais, veiculo com
motorista e todos 0s equipamentos topogréaficos necessarios para a sua realizacao.
Este método permite obterem-se mapas de profundidade e perfis batimétricos de
areas submersas, tais como areas de barragens. A Batimetria sera utilizada para
estudos hidrologicos, na detecgédo de erosdo submersa, andlise de fluxo de 4gua em
determinado tempo, medicdo de profundidade e mapeamento do leito da Barragem
Boacica.

A batimetria pode ser definida como o conjunto dos principios, métodos e
convencgoes utilizados para determinar a medida do contorno, da dimenséo e da
posicao relativa da superficie submersa dos mares, rios, lagos, represas e canais.
A metodologia empregada pela Sistema alia sondagens de campo a modelagem
digital 3D, utilizando modulos de geoprocessamento. Essa abordagem dinamica
garante resultados mais confiaveis e integrados, além de utilizar uma interface
grafica capaz de facilitar a interpretagdo dos dados.

A Contratada para este servico devera ser cadastrada no Centro de Hidrografia da
Marinha do Brasil e devera obedecer as especificacbes da Diretoria de Hidrografia e
Navegacdo da Marinha do Brasil, estando apta para execucdao de levantamento
batimétricos de categoria A (atualizacdo de cartas nauticas) e/ou categoria B..

Para determinacdo de secdes do reservatdrio da Barragem Boacica, deverdo ser
feitos levantamentos batimétricos e dependendo das suas dimensdes podemos ter:
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Batimetria Convencional

Inicialmente devera ser estabelecida uma ou mais linhas base, geralmente a cada
2%do comprimento da secdo, a partir da margem, de forma a reproduzir
graficamente asecdo do terreno e do nivel d’agua.lnicialmente devera ser
estabelecida uma ou mais linhas base implantada através deuma poligonal
enquadrada, colocando os marcos em local firme e implantados deacordo com o
item 5.1.9 do capitulo | para, se necessario, permitir a relocacdo dassecdes.A
distancia entre as secdes devem ser de 2% do comprimento da secdo. Parasecdes,
cujo comprimento for menor que 100 m, intervalo podera ser de 2m, a critérioda
fiscalizacdo. A batimetria por sondagem deve ser realizada empregando-se cabo de
aco graduadode metro em metro esticado de margem a margem de cada secao,
onde serd medido a profundidade e o nivel da agua. Deverao ser utilizadas estacdes
total classe 2, niveis classe 2 (tabela 2 da NBR13.133) observados os itens 7.7, 7.8
e 7.9 do capitulo I, trenas, balizas, prismas, sapatas de ferro, miras dobraveis e
outros equipamentos necessarios.

Batimetria com ecobatimetro

No caso de secOes de lagoas, estuarios e rios de grande porte poderdo ser
utilizados ecobatimetros de registro continuo acoplados a GPS com correcdo online
(RTK ou RACAL) com uma precisdo melhor que 1 m de posicionamento. O
batimetro deve ter registro continuo de dados e desvio padrédo de 0,5 % na medida
da undidade, instalado em embarcacdo de dimensdes e velocidade adequadas as
condicBes locais. As cotas de enchentes maximas (Em) devem ser observadas
através de seus vestigios ou informacgdes de habitantes antigos e conhecedores da
regido ou outras fontes de informacéao.

MEDICAO E PAGAMENTO:

O servico sera medido por ha ( hectare) de area realizado, sendo pago a Empreiteira
pelo precos unitarios constantes na Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes
precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais, transporte,
mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operacdo necessaria para a
completa execucao deste levantamento.

2.5.8 GEOTECNIA- SONDAGENS A TRADO
Nestes estudos estardo incluidos os ensaios, relatorios, desenhos e deslocamentos.

MEDICAO E PAGAMENTO:

O servico serda medido por m ( metro) de sondagem realizada, sendo pago a
Empreiteira pelo precos unitarios constantes na Planilha de Orgamentagdo de
Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais,
transporte, méo-de-obra, equipamento e toda e qualquer outra operacao necessaria
para a completa execucgéo desse estudo.

2.5.9 PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL (HIDRAULICO E ESTRUTURAL)

Serdo realizados 0s servi¢cos técnicos para a elaboracdo do Projeto de Engenharia,
Hidraulico e Estrutural, para o canal de drenagem com instalacdo de medidor de
vazao tipo vertedor para drenagem do efluente do dreno de pé.
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Servigos Técnicos — Elaborac&o do Projeto Basico

A elaboracdo dos servicos objeto destas especificacdes técnicas devera ser em
conformidade a legislag&o vigente e, em especial a:

a. Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alteracdes;

b. Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas
alteracgoes;

c. RegulamentacBes de orcamento da Contratante, definidos pela tabela
divulgada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcéao Civil - SINAPI,

d. Norma NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;

e. Normas Técnicas da Contratante para apresentacdo de desenhos em
CAD;

f. Normas técnicas existentes na Contratante para elaboracéo de projeto
basico de engenharia e executivo, projetos estruturais, estudos
hidrolégicos, topograficos, sondagens e orcamentos;

g. Normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

h. Caodigo de Obras da respectiva Administracdo Municipal.

I. Outras.

Estes servicos compreendem a elaboracdo de projeto basico para construcdo de
canal de drenagem. Esse projeto deve constar de: estudos topograficos, estudos
geotécnicos, e dimensionamento hidraulico e estrutural.

Elaboracéo do Projeto

O projeto complementar hidraulico e de estrutura do canal e do medidor de vazéao.
Inclui-se a realizacdo dos servigos topograficos e geoldgicos na elaboracdo do
projeto. No projeto deverdo ser realizados estudos para verificacdo da estabilidade
da barragem com a alteracdo do entorno e com a execucdo dos servigcos de
construcdo do canal. Desta forma, o projeto deverd apresentar um relatorio
encadernado em pasta A-Z, contendo memoriais descritivos, memoriais de calculos,
desenhos técnicos, justificativas, avaliacdes e conclusdes com subdivisdo em tomos
e capitulos, apresentando:

1. Estudos topograficos, incluindo batimetria da area inundada, apresentando
cadernetas de campo, desenhos técnicos e relatérios conclusivos sobre a topografia
da area de intervengao;

2.  Estudos geotécnicos, apresentando desenhos técnicos e relatorios conclusivos
das sondagens que caracterizem o solo da area de intervencdao;

3. Estudos sobre a estabilidade da barragem e os possiveis efeitos que ela
sofrera devido a remocédo da agua existente na regido a jusante, pela drenagem, ou
pelo processo construtivo;

4. Dimensionamento hidraulico do canal e do medidor de vazdo, com memoaoriais
de calculo e desenhos técnicos;
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5. Dimensionamento estrutural do canal em concreto armado, com memoriais de
calculo e desenhos técnicos;

6. Levantamento de quantidades dos servicos;

7. Em caso de servigos diferentes dos ja previstos neste projeto de recuperacao
da barragem, o projeto do canal deve apresentar proposta orcamentéria para 0s
servicos diferentes;

8. ART’s de cada etapa: topografia, geologia, estabilidade e estrutura da
barragem, hidraulico e estrutural do canal, dos quantitativos e orgcamento;

Cada relatorio e cada desenho técnico devem ser assinados pelo profissional
responsavel técnico em sua area de competéncia.

Elaboracéo de Relatorios

~

Os relatérios deverdo ser apresentados de acordo a estrutura descrita a seguir.
Ficara a critério da contratada, sugerir complementacfes e/ou alteracées no plano
da obra e roteiros, para que estes figuem adequados a realidade dos estudos, os
quais deverdo ser submetidas a aprovacao da Contratante:

a. Relatorios referentes ao Projeto Basico:

i. Tomo 1 — Relatério do Projeto

1. Parte 1 — Ficha Técnica — resumo das caracteristicas do
projeto, contendo as seguintes informacdes:

a. Titulo do projeto;
b. Objeto — descricdo sintética do projeto;
c. Demais informacdes julgadas relevantes;

2. Parte 2 — Texto Descritivo (enfatizando os resultados e
descrevendo os métodos construtivos);

3. Parte 3 — Memodria de Calculo dos Dimensionamentos;

ii. Tomo 2 — Estudos Complementares — relatérios topogréficos,
relatérios e ensaios geoldgicos e geotécnicos, projetos de
fundagbes e de estruturas em concreto (armado, ciclopico,
protendido, etc.), instalacdes de drenagem e outros estudos que
forem necessarios. Deve ser aberto um tomo para cada estudo
complementar,;

iii. Tomo 3 — Especificagbes Técnicas

1. Parte 1 — Materiais e Equipamentos (de todos os
materiais a serem empregados na obra de forma a
garantir o uso de materiais de qualidade);

2. Parte 2 — Obras Civis e Servicos (de todos os servigos a
serem executados para implantacdo da obra com suas
respectivas formas de medigé&o e pagamento);

iv. Tomo 4 - Proposta Orcamentaria Para 0s Servicos nhao
Previstos no Contrato Original.

1. Parte 1 — Memoria de Calculo das Quantidades de
Servigos;

2. Parte 2 — Planilha Orcamentaria;
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3. Parte 3 — Composi¢bes Unitarias (ou listagem dos
servicos tomados do SINAPI);
4,
v. Tomo 5 — Desenhos
a. Parte 1 — Desenhos do Projeto Hidraulico e
Estrutural.

A versédo definitiva do relatorio referente ao Projeto devera ser disponibilizada em
DVD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc.,
gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da Codevasf.
Caso a contratada tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares
nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais dos
mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e garantias. Os programas de
computacédo utilizados na elaboracéo do projeto deverdo ser apresentados de modo
sistematico e completo, as seguintes informacdes, entre outras: nome do programa,
autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes
aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela
Codevastf.

A contratada deverd exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza,
objetividade, consisténcia das informacg0des, justificativas de resultados, com texto
isento de erros de portugués e de digitacao.

Apresentacdo dos Relatérios

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por
outras aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicées
equivalentes ou superiores. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva
aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela Codevasf. A contratada devera estar
ciente de que as normas técnicas relativas a mé&o de obra, materiais e
equipamentos, referéncias a marcas, niumero de catadlogos e nomes de produtos
citados nas especificacbes técnicas, tem carater didatico e pedagdgico e néao
restritivo.

Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema
Métrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores
expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente
unidade oficial. O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente,
apresentados em lingua portuguesa, excluidos o0s eventuais termos técnicos
especificos.

Os documentos seréo apresentados em duas vias.

A composicéo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo dos documentos é a
seguinte, em cada elemento:

a. Capa (NBR 6029) - seré rigida, em papelao, revestida de papel cartolina,
plastificada ou em tecido, com 0s seguintes elementos: na parte superior,
nome do Ministério da Integracdo Nacional e da Contratante; no centro,
titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na
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parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo
do conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo e parte
ou anexo (alfabeto) e titulo do contetudo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

b. Lombada (NBR 6029) - deverd conter o seguinte, de acordo com a
maneira de ser lida:

i. Na horizontal: na parte superior, 0 nome Contratante e sua
logomarca; na parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e
logo abaixo 0 més de publicacéo;

ii. Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume
(algarismo arabico) e titulo do conteddo; o n° do tomo
(algarismo romano), titulo do conteldo e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do conteudo.

c. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou
da obra estdo na Folha de rosto, que deverda conter os seguintes
elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integragdo Nacional e
da CONTRATANTE; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na
parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arébico), e titulo
do conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo e parte
ou anexo (alfabeto) e titulo do conteddo e, no rodapé, o més da
publicacdo e nome(s) do(s) autor(es). No verso desta folha, devera conter:

i. Ficha catalogréfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo
American Cataloguing Rules;

ii. Nome do Contratante (Contratante) por extenso, seguido da
sigla, endereco, telefone, fax, endereco na internet e e-mail
desta.

d. Indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada
estudo, conforme sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do
Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto; Tomo Il - Servicos de Campo e
Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 - (especificar
documentos).

e. Sumario - devera conter as principais divisbes, se¢fes ou partes do
Volume, na mesma ordem em que a matéria € apresentada.

f. Listas - NBR 6029.

g. Apresentacdo - dever4d conter esclarecimentos, justificativas ou
comentarios, a data da licitagdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de
assinatura, e conter uma breve explicacao a respeito do conteudo de cada
volume que compde o estudo.

h. Texto - devera conter introdugéo, corpo e concluséo.

i. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do
documento, a titulo de esclarecimento ou complementagéo.

j. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material
consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

A documentacado devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

a. Formatos de papel (NBR 5339):

i. Os desenhos e plantas dos trabalhos deverédo ser produzidos
em formato Al e, posteriormente, reduzidos para apresentacao
em album formato A3;

i. A normografia apresentada ndo poderd, quando reduzida,
perder a legibilidade das informacoes;
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iii. Os originais, em formato Al, deveréo ser entregues a Codevasf;

iv. Especificacbes, memodrias de calculo, estudos e texto em
formato A4.

Paginacao e Numeracao:

i. A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira
pagina impressa, excluida(s) a(s) capa(s);

ii. A numeracgado devera ser continua e em algarismos arabicos.

Formularios e Tabelas:

i. obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

ii. Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as
respectivas se¢bes, em sequiéncia no texto, logo apos a primeira
citacao referente ao formuléario ou tabela;

iii. Apresentar titulo;

iv. Apresentar citacdes da fonte.

Numeracao progressiva das sec¢des de um documento (NBR 6024):

i. Apresentar sistema de numeracdo progressiva das partes do
documento, de modo a permitir a exposicdo mais clara da
matéria e a localizacdo imediata de cada parte;

ii. As secdes poderao ser subdivididas, desde que nao sacrifiguem
a concisao do documento, limitando-se a quinaria.

Numeracao e Registro dos Documentos:

iii. Numeracdo: os desenhos, especificacdes, listas de ferro e
material, etc., deverdo ser numerados cronologicamente e de
acordo com as diversas areas;

iv. Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados
conforme padréo da Codevasf, permitindo o controle da emisséo
desses documentos pela contratada e pela Codevastf.

Referéncias — Indicar, em cada documento, aqueles que I|hes sé&o
referentes.

Revisdo de documentos — Os documentos revistos deveréo ter indicacéo e
apresentarem, em local especifico, a descricdo das alteracdes efetuadas.
Escala (NBR 5984) — A escala do desenho devera, obrigatoriamente,
constar na legenda.

Dobramento das folhas (NBR 5984) — O formato final da apresentagéo
devera ser em A4 , mesmo que resulte no dobramento das folhas.
Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deverdo seguir 0s
seguintes padroes:

i. as folhas de documentos (desenho, lista ou especificacédo)
deverdo conter, na extremidade inferior direita, um quadro
destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacbes
necessarias a sua identificacédo e interpretacao;

ii. Apresentarem disposi¢do conveniente a natureza do respectivo
documento, n&o ultrapassando a largura de 175mm;

iii. Deverdo conter, no minimo, as seguintes indicagdes,
indispensaveis para um determinado tipo de documento:

Codevastf;

Titulo do projeto;
Titulo do documento;
Data (més / ano);
Nome da contratada;

aorwnhE
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6. Numero do documento e, se necessario, outras
indicacdes para classificacao e arquivamento;
7. Indicagao de “substitui’ ou “substituido por”, quando for o
caso;
8. Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto;
desenho; verificacdo e aprovacao);
9. NUmero de reviséao;
10.Escala.
iv. descricdo de modificagbes e as indicacdes suplementares,
guando necessarias, deverdo ser apresentadas acima ou a
esquerda da legenda.

A codificagdo — As instrugcdes contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante
dos Manuais de Operacdo e Manutencdo da Codevasf, deverdo ser seguidas
guando da codificacdo de documentos.

Medicdo e Pagamento

Os servigos técnicos de elaboracdo de projeto basico serdo medidos mediante a
aprovacdo dos produtos apresentados na forma dos relatérios especificados neste
item. Para efeito de faturamento, os servicos serdao medidos por unidade (un) de
projeto aprovado pela Codevasf. O pagamento tomara como base 0 pre¢o unitario
constante da planilha orcamentaria da Contratada e nesse preco estardo inclusos os
salarios do pessoal, os deslocamentos e custos de hospedagem e estadia do
pessoal, servicos graficos e de informatica e comunicacdes, todos 0s encargos
sociais, taxas, contribuicdes tributérias, riscos e garantias, despesas indiretas e
remuneracao da empresa e 0 que mais for necessario para a perfeita execu¢édo dos
Servigos.

2.5.10 LOCACAO DA OBRA
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.7

2.5.11 ESCAVACAO MECANICA DE VALA, n/ escorada Mat 12 Cat até 1,5 m
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.6.1

2.5.12 ESCAVACAO MECANICA DE VALA , n/ esc., Mat 12 Catde 1,5m a 3,0 m
As especificacdes desse servigo sao as mesmas constantes do item 2.6.1

2.5.13 ESCAVACAO MANUAL DE VALA A FRIO

Escavacdo manual a frio, em material de 22 Categoria (moledo ou rocha)
decomposta, de 3,0 até 4,5 m, sem esgotamento nem escoramento

As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.6.1

2.5.14 ESCAVACAO MANUAL DE VALA até 2,0 m (em rocha)
As especificacdes desse servigo sao as mesmas constantes do item 2.6.1

2.5.15 CONCRETO NAO ESTRUTURAL
Concreto néo estrutural, preparo com betoneira e consumo de cimento 210 kg / m3.
As especificacdes desse servigo sao as mesmas constantes do item 2.4.8

2.5.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL CONCRETO
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As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.5.17 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
A forma serd em chapa compensada resinada.
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.5.18 ARMACAO ACO CA-50,DN 6.3 A 12 MM
Este servico consta de fornecimento, corte (c/perda de 10%), dobra e colocacéo.
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.4.8

2.5.19 ARMACAO ACO CA- 60, DN 3,4 A 6,0 MM
Este servico consta de fornecimento, corte (c/perda de 10%), dobra e colocacéao.
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.5.20 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE EM TERRA C/ MOTONIVELADORA

2.5.21 REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA DMT 1KM
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.4.25

2.5.22 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.26

2.6 VERTEDOURO

De acordo com a necessidade de cada barragem, a recuperacdo do vertedouro
pode constar de uma simples capina manual, recuperacao de trincas, reboco, etc.,
até mesmo a prépria reconstru¢cdo do mesmo como um todo.

No caso de vertedouro a céu aberto, devera ser realizado, inicialmente, uma capina
manual em toda a sua extenséo, seguido de reconstru¢cdo com aterro das partes que
porventura estejam erodidas.

No caso de vertedouro em concreto ndo estrutural, as partes danificadas como
trincas, desmoronamentos e qualquer outra falha considerada deverdo ser
recuperadas utilizando-se o concreto ndo estrutural.

2.6.1 CAPINA MANUAL
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.2.1

2.6.2 ATERRO

Estes servicos compreendem a realizacdo de aterro compactado mecanica ou
manualmente, utilizando material proveniente da propria escavacado ou retirado em
jazida proxima a obra e indicada pela Fiscalizacao.

Aterro Compactado Manualmente com material de empréstimo

Consiste na compactacao feita com soquete manual pesando de 20 a 30kg que
devera ser realizada em camadas contendo somente o material necessario para
assegurar a devida compactacdo. A espessura das camadas, em nenhum caso,
devera exceder a 20 cm de material solto.

Todos os materiais a serem colocados no aterro deverao ser previamente aprovados
pela Fiscalizagao.

O material destinado a aterro devera estar livre de material organico, micaceas,
diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas ndo deverao ser utilizadas.
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Na eventualidade da utilizacdo de materiais ndo previstos, 0s mesmos deverao ser
submetidos a aprovacao da Fiscalizacao.

Medicdo e Pagamento

A construcdo de aterros e o fornecimento de material utilizavel serdo medidos
tomando como unidade o metro cubico (m3). Essa avaliagdo far-se-4 pelos
alinhamentos, os perfis e as se¢des indicadas nos projetos.

A determinagdo dos volumes anteriores far-se-a utilizando o método da Média das
Areas Extremas, entre estaces de 5m ou as que exijam a configuracéo do terreno
ou a critério da Fiscalizagéo.

A construcdo de aterros medidos como prescrito anteriormente, sera paga a
Empreiteira, pelos precos unitarios correspondentes aos da Planilha Orgcamentéria.
Nestes precos unitarios para os servicos de aterros, deverdo estar incluidos, sem se
limitar, 0s seguintes servigos:

I. Escavacdo do material na jazida, carga, transporte até 1 km, descarga e
espalhamento;

II. Distribuicdo em camadas;
[ll. Compactagao propriamente dita;

IV. Fornecimento d’agua necessaria para conseguir a umidade requerida para a
construcéo dos aterros;

V. Compactacdo manual ou com equipamentos especiais nos locais
necessarios, inclusive junto a instrumentacao, estrutura de concreto, etc;

VI. Protecéo e remocao de juntas de construcéo, previstas ou nhao no projeto;
VII. Restauracéo dos taludes erodidos até a data da entrega final dos servicos;
VIII. Construcé&o, manutencéo e remocao de rampas de acesso;

IX. Servicos complementares necessarios para execucao dos trabalhos, tais
como, iluminacao e outros.

N&o se calcularéo, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes
a um aterro construido fora das indicacdes do projeto ou das solicitagbes da
Fiscalizacé&o.

No caso em que 0s servigos tenham que ser refeitos por motivos néo atribuiveis a
Empreiteira, a juizo da Fiscalizacdo, esta poderd autorizar o pagamento das
escavacoes dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessarios.
Esses trabalhos adicionais serdo pagos a Empreiteira pelos respectivos precos
unitarios constantes do Contrato e, se ndo os houver, serdo convencionados de
comum acordo entre a Empreiteira e a Fiscalizagao antes de sua execucao.

2.6.3 DEMOLIQAO DE CONCRETO SIMPLES

1 - As demolicbes sao reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria
3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78
(Suplementos).
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2-Sob o0 aspecto técnico, as demolicbes sdo reguladas pela norma
NB-598/77, “Contratacdo, Execucdo e Supervisdo de Demolicbes” da ABNT
(NBR-5682).

3 - Desses dois documentos, cumpre destacar:

3.1 - “Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdao, se for o caso e a
critério da Fiscalizagéo, ser previamente umedecidos, para reduzir a formacéo
de poeira;

3.2 - As demolicbes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros;

3.3-A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das
demolicBes serdo executados pela Empreiteira e atendendo as exigéncias da
Fiscalizagao;

3.4 - Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser
reaproveitadas serdo transportados pela Empreiteira, desde que néao
haja  outras instrucdes a respeito, para depésitos indicados pela
Fiscalizacdo. A distancias maxima de transporte desses materiais € de 2 km
do local da obras ou a critério da Fiscalizacao.

Medicdo e Pagamento.

Os servicos de demolicdo de concreto e/ou alvenaria serdo pagos em metro cubico e
os de demolicdo de piso de alta resisténcia em metro quadrado.

O pagamento sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Neste preco devera estar incluido além da completa
execucao do servico, ferramentas equipamentos, retirada dos entulhos até o local
definido pela Fiscalizacdo, mao de obra e outros.

2.6.4 CONCRETO NAO ESTRUTURAL

Para a recuperacao de partes danificadas no vertedouro serd usado um concreto
nao estrutural, preparo com betoneira consumo cimento igual a 210 kg / m3.

As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.6.5 LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.4.8

2.6.6 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO - AREIA, ESP.0,5 CM)

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco,
sera aplicada sobre a superficie a revestir uma camada irregular de argamassa forte:
0 chapisco. O chapisco sera executado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 atée 5 mm de diametro, com
predominéancia de grdos com diametro de 5 mm, na espessura acima.

MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo sera feita por metro quadrado de superficie efetivamente revestida e
aceita pela Fiscalizacdo e o0 pagamento sera feito pelos pregos unitarios

47



Ministério da Integracdo Nacional - Ml
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deveréo
estar incluidos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e colocacéo de
todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

2.6.7 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRC.1:2:8, ESP.0,5 CM

Todas as superficies chapiscadas receberdo revestimento em massa Unica,
executado com argamassa de saibro e areia fina no tragco e espessura acima
(cimento, cal e areia), ambos previamente peneirados e dosados com cimento, de
forma a se obter uma superficie resistente, sem desagregacdo e sem trincaduras.
Deveréao ser previamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se
tenha um acabamento de primeira qualidade, apresentando superficies planas,
cantos e arestas vivos e perfeitos.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro quadrado de superficie efetivamente revestida e
aceita pela Fiscalizacdo e o0 pagamento sera feito pelos precos unitarios
correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverao
estar incluidos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e colocacdo de
todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

2.6.8 GUARDA CORPO SEM CORRIMAO

O guarda corpo ao longo das escadas sera executado em tubos de aco galvanizado,
com DN =2",

O guarda corpo sem corrimdo sera em tubos de aco galvanizado e com estruturas
de fixacdo de 2”, separadas a cada 3 metros e engastados na base. Possui tela de
protecdo em arame galvanizado de #14 BWG e malha quadrada de 2 “. A tela sera
fixada a estrutura do guarda-corpo em tubo de aco galvanizado de 1” e tera uma
altura de 1,30 m, a altura do tubo de base para fixacdo da tela ser4 de 10 cm, o
espacamento entre os tubos de fixacdo do guarda-corpo serd de 300 cm e a
separacao entre tubos verticais para fixacdo da tela sera 1,5 m.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro (m) de guarda corpo executado e aceito pela
Fiscalizacdo e o pagamento serd feito pelos precos unitarios correspondentes da
Planilha de Orcamentagdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os
custos de aquisi¢cao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais,
bem como todos os encargos e incidéncias.

2.6.9 GUARDA - CORPO COM CORRIMAO

O guarda corpo ao longo das escadas sera executado em tubos de aco galvanizado,
com DN =2".

O guarda corpo com corriméo sera em tubos de ago galvanizado de 2” e estruturas
de fixagdo também de 2”, separadas a cada 3 metros e engastados no muro. Possui
tela de protegdo em arame galvanizado de #14 BWG e malha quadrada de 2 “. A
tela seréa fixada a estrutura do guarda corpo por meio de tubos de aco galvanizado
de 17. A altura do guarda corpo sera de 1,30 m, a altura do corrimao sera de 90 cm,
a altura do tubo de base para fixagdo da tela sera de 10 cm, o espagamento entre
tubos de fixacdo do guarda corpo serd de 300 cm e a separagcdo entre tubos
verticais para fixagdo da tela sera 150 cm; o corrimdo sera também em tubos de aco
galvanizado de 2” e altura de 90 cm.
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Os corrimaos para as escadas e rampas serdao em tubo de ago galvanizado de 2" e
com estruturas de fixacdo também de 2" engastadas na parede de concreto do
vertedouro de no minimo 15cm, terdo altura de 90 cm e 0 espagamento entre 0s
tubos de fixacdo de 3,00 m.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro (m) de guarda corpo executado e aceito pela
Fiscalizacdo e o pagamento sera feito pelos precos unitarios correspondentes da
Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os
custos de aquisi¢cao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais,
bem como todos os encargos e incidéncias.

2.6.10 PASSARELA EM ESTRUTURA METALICA

A passarela sera executada em estrutura metalica trelicada invertida ( para servir de
guarda corpo), com piuso em chapa metalica expandida (perfuradaO com 1,00 m de
largura e 31,80 m de comprimento, com uma altura ( incluindo guarda corpo) de
1,30m - conforme desenhos técnicos de projeto.

CONSIDERACOES GERAIS

MATERIAIS

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados
de qualidade e procedéncia. Na falta desses certificados a CONTRATANTE podera
exigir realizacdo de ensaios para a determinagcdo das caracteristicas mecanicas do
material. Os ensaios serdo feitos por firmas ou instituicdes especializadas, de acordo
com as normas ASTM e ABNT, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

ACO ESTRUTURAL

Perfis Soldados e Chapas grossas............eeevveeeeeeeeeenn. ASTM A572 Gr 50 ou similar
Perfis Laminados tipo l € H...oovvvvveiciiieiiie, ASTM A572 Gr 50

Perfis laminados tipo cantoneiras e demais.................. ASTM A-36

Perfis DObrados.............cooviiiiiiiiiiiiiieee e USI SAC 300

NORMAS APLICAVEIS
O detalhamento, a fabricacdo e a montagem das estruturas deverdo estar de acordo
com as seguintes normas:

- Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for
Buildings, AISC, ultima edicao.

- Specification for Structural Joints using ASTM A325, A490 Bolts e A307, AISC,
ultima edicao.

- Code of Standard Practice, AISC, ultima edicao.

- D1.1 —da AWS (American Welding Society), ultima edig&o.

- ASTM A36 — perfis laminados e chapas.

- EB 276 (NBR 8800) — perfis dobrados.

- EB 639 (NBR 8800) — tubos.

- AWS — E70XX — eletrodos.

- NBR 8800-Projeto e Execucéo de Estruturas de Ac¢o de Edificios

GENERALIDADES
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A estrutura metélica detalhada no projeto basico de forma padronizada foi assim
definida pelo 6rgao contratante e sera fabricada apds a conferéncia “in loco” de
todas as medidas.

A estrutura sera composta por vigas trelicadas e vigas de piso em perfis U
“americano”, conforme projeto. O piso sera em chapa expandida (perfurada).

Antes do corte e emenda das pecas, as medidas devem ser conferidas no local.

A estrutura serd tratada com duas demé&os de primer anti-corrosivo a base de epOxi
antes da pintura de acabamento.

Todos os cortes obtidos por esmerilhadeiras ou macarico deverdo receber
acabamento retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverdo ser
arredondados com o maior raio possivel, de forma a evitar o aparecimento de
fissuras.

As ligagbes com solda serdo executadas conforme definicbes em projeto,
considerando-se sua posicdo, seu tipo e o tipo de entalhe nas pecas a serem
unidas. As disposi¢cfes desta especificacdo referem-se a solda manual elétrica, isto
€, a arco elétrico. No caso de solda automatica ou semi-automatica, solda oxi-
acetilénica ou outros métodos enquadrados como solda por fusdo, deverdo ser
atendidas as particularidades de cada um desses processos e as recomendacdes
dos fabricantes de equipamentos e dos materiais de adicdo correspondentes.
Nenhuma solda devera ser executada sem que previamente hajam sido
adequadamente determinados o tipo e diametro dos eletrodos, o tipo e regulagem
do equipamento, o numero de passes, a direcdo e a sequéncia de solda a
empregar, tendo em consideracdo o metal base, o tipo de junta, a dimenséao, a
posicdo da solda e outros fatores relativos ao trabalho a ser executado.As
superficies a serem soldadas deverdo estar isentas de umidade, 6xido, escoria,
graxa, tinta e outros materiais estranhos.

As superficies a serem soldadas deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem
rebarbas, entalhes ou outros defeitos que possam prejudicar a solda.

Na preparacdo de bordas por corte a macarico, este devera ser, sempre que
possivel, guiado mecanicamente. A escoria proveniente do corte deverad ser
retirada.Pecas que devam receber solda de filete deverdo ser montadas de forma a
assegurar o melhor contato possivel. Se a separacao entre as pecas ultrapassar 1,5
mm, a dimensdo da solda devera sofrer acréscimo igual a separacao
correspondente. Em nenhum caso serd admitida, todavia, separacdo maior que 5
mm. A separacao entre pecgas sobrepostas que se unam através de solda de filete
nao devera, também, exceder de 1,5 mm, sendo que, no caso de nao receberem
solda em toda a volta, o ajuste entre as superficies devera ser tal que impeca a
penetracdes de agua apos a pintura.

Especial atencdo ao preparo da superficie metalica para a pintura, devendo-se
remover totalmente a carepa de laminacao antes da aplicacao da tinta de preparacao.
Os servicos de pintura deverdo ser realizados por profissionais qualificados, bem
como o0 uso de primer a base de epoxi e tintas de acabamento esmalte sintético com
comprovada qualidade nas cores a ser definidas pela fiscalizag&o.

FABRICACAO

A fabricacdo devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor
qualidade, de acordo com a melhor e a mais moderna técnica. Todas as partes das
estruturas deveréo ser bem acabadas.

A fabricacdo devera ser dividida em maddulos, conforme detalhado nos desenhos de
fabricacéo, orientada no sentido de facilitar o trabalho de campo e dar velocidade a
montagem.
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Todos os cortes de chapas ou perfis deverdo ser feitos preferencialmente em
tesouras ou serras. Admite-se o corte feito a macarico, desde que acabado de forma
a apresentar-se com bom aspecto e livre de imperfeicdes.

SOLDAS

Os servicos de solda deverdo ser executados por soldadores qualificados. A
qualificacdo dos soldadores e dos processos da execucdo das juntas soldadas
devera ser feita de acordo com o Método para a Qualificacdo dos Processos de
Soldagem, de Soldadores e Operadores — MB-262 da ABNT.

Todas as soldas deverdo ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS D1.1,
devendo-se proceder de modo a ndo causar empenos nem tensdes adicionais. As
superficies a serem soldadas devem ser isentas de escamas soltas, escoria,
ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Ndo poderdo ser realizadas soldas
nas estruturas expostas a chuva ou ao vento.

Na execucdo das soldas em varias camadas a superficie de cada uma delas devera
ser perfeitamente limpa e isenta de porosidade, inclusdes, fissura ou quaisquer
outros defeitos. Se algum defeito for averiguado, ela devera ser removida e refeita.
Os trechos soldados ndo devem sofrer resfriamento brusco. Durante a soldagem e o
resfriamento, as partes soldadas ndo devem ser submetidas a vibragdes e abalos.

O método e a sequéncia dos servicos de solda deverdo ser tais que provoquem
minimos esforcos de contracdo, e as pecas apresentem a forma prevista nos
desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior.

Poderdo ser escolhidas ao acaso, pela FISCALIZACAO, soldas para serem
ensaiadas sob o ponto de vista de eficiéncia. Se qualquer uma delas ndo satisfizer
aos padrdes de qualidade e ndo seguir os Métodos e Especificacbes da AWS,
deverdo ser removidas e substituidas por novas soldas a contento da
FISCALIZACAO.

No caso de ligacdes de soldas importantes, podera ser exigido o controle das soldas
por métodos ndo destrutivos (radiografia ou ultra-som ).

Nenhuma solda resistente devera ser inferior a 5mm, a menos que a espessura do
material exija o uso da solda de 4mm, ou quando indicado nos desenhos do projeto.

TRELICAS

O comprimento dos corddes de solda de filete devera ser, quando necessario,
colocado de forma a evitar excentricidade nas conexdes e devera ser de
comprimento suficiente para resistir aos esforcos de projeto ou a esforgos iguais a
50% da resisténcia efetiva da peca, usando-se o valor mais alto.

As trelicas deverdo ter contraflecha seguindo uma pardbola como indicado nos
desenhos, ou de acordo com as normas do AISC se a mesma néo for indicada.

MONTAGEM

A MONTADORA deverd proceder a montagem das estruturas em estrita
concordancia com os desenhos de montagem. As trelicas deverdo ser moduladas e
unidas “in loco”, de acordo com a modulagao prevista em projeto. Duvidas e/ou
impasses que surjam durante os servicos da montagem deverdo ser esclarecidos
com a FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem sO deverdo ser iniciados com autorizacdo da
FISCALIZACAO, apds a verificagdo da locacdo de todos os eixos da estrutura.
Essas verificacdes sado consideradas parte do escopo da MONTADORA, e deveréo
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ser executadas com todo o rigor, utilizando-se de instrumentos de medig&o
apropriados.

Pela dificuldade encontrada no local para montagem através de guinchos, a mesma
devera ser executada unindo-se os modulos gradativamente até vencer o vao livre,
utilizando-se andaimes como apoio e acesso pelos funcionarios, atentando-se para
as normas de seguranca.

Erros de fabricagdo que impecam montagem adequada também devem ser
comunicados imediatamente & FISCALIZACAO.

Deverédo ser tomadas todas as precaucgdes para proteger as estruturas existentes e
outras partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os servicos de
montagem. Atencao especial devera ser dada as estruturas em concreto aparente.

A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo correta da montagem e
preservacdo dos elementos da estrutura em seu devido estado, isentos de
deformacoes.

A CONTRATADA devera tomar precaucfbes para minimizar os danos a pintura
durante a montagem, corrigindo-0s, caso ocorram.

A CONTRATADA devera prever seus métodos de montagem e distribuicdo de
materiais, as dificuldades e obstaculos que serdo encontrados na obra, decorrentes
dos servigos de terceiros e do funcionamento das instalacdes da CONTRATANTE,
nao sendo aceitos custos adicionais decorrentes dessas situacoes.

A CONTRATADA deveréa garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes
fases da montagem através de escoramentos e travamentos temporarios.
Deformacdes permanentes e outros problemas estruturais que possam acontecer
durante a montagem, por falta de maiores precaucdes, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo a mesma arcar com 0s custos dos reparos que forem
necessarios.

A CONTRATANTE néo permitirh a montagem de conjuntos ou pecas avulsas que
apresentem quaisquer das condi¢des abaixo:

Pecas que apresentem fissuras, inclusdo de escoéria, bolhas e outros defeitos.

Pecas deformadas ou empenadas.

Todo o material deverd ser entregue completo no canteiro de obra, limpo e em
perfeito estado, em data ndo posterior a estabelecida no cronograma.

Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas a fim de evitar amassamentos,
distor¢des e deformacdes durante o manuseio, transporte e armazenamento.

O material que for danificado devera ser consertado ou substituido, antes de ser
montado.

O armazenamento devera ser feito em local isento de umidade e sujeira, adequado
a guarda de estruturas metalicas.

A carga na oficina e a descarga no campo séo responsabilidade da CONTRATADA.

MOVIMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE ACO.
A movimentacdo das estruturas de aco na obra devera ser feita obedecendo aos
seguintes requisitos gerais:

- as trelicas e tesouras devem ser transportadas, de preferéncia na posicao
vertical, e suspensas por dispositivos colocados em posicdes tais que evitem
inversao de esforcos de tragcdo e compresséo nos banzos;

- deverdo ser tomados cuidados especiais para 0s casos de pecas esbeltas e que
devem ser devidamente contraventadas provisoriamente para a movimentacao.
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EQUIPAMENTO

A MONTADORA sera responsavel pelo emprego, seguranca, manutencdo e
capacidade do equipamento de montagem.

Sendo possivel, todas as montagens deverdo ser executadas utilizando
equipamentos méveis. O emprego de mastros ancorados s6 serd permitido com a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os andaimes deverao ser protegidos contra acidentes. Atencdo especial devera ser
dada a protecdo dos transeuntes e veiculos. A MONTADORA sera responsavel por
qualquer dano que venha a ocorrer. A FISCALIZACAO, a qualquer momento,
podera exigir seguranca adicional.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo seré por un (unidade) de passarela devidamente executada e aceita pela
Fisacalizacdo, sendo seu pagamento efetuado pelo preco unitario correspondente
da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os
custos de aquisi¢cao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais,
bem como todos os encargos e incidéncias.

2.6.11 ESCADA MARINHEIRO

Para se ter acesso ao piso do vertedouro serdo construidas escadas tipo marinheiro,
em locais indicados pela Fiscalizagéo.

A escada tipo marinheiro sera constituida de montantes e degraus em estruturas
metalicas. Os montantes em cantoneiras de aco galvanizado, perfil “L” — (2" x 3/8”) e
os degraus em aco CA-50 B - DN=3/4" ( 20 mm), com 50 cm de largura, cada.
incluindo pintura em esmalte e fundo anticorrosivo.

As extremidades (inferior e superior) dos montantes serdo fixadas (chumbadas)
na parede do vertedouro, ficando os montantes afastados de 15 cm (quinze
centimetros) da mesma, sendo os degraus soldados em cada montante e
separados entre si, eixo a eixo, de 25 cm ao longo de toda a escada. A secédo
transversal do degrau deve possuir um formato que facilite a pegada da mao,
tendo uma resisténcia aproximada de trés vezes o esfor¢co solicitado. As
extremidades superiores dos montantes deverdo ultrapassar em 1,00 m (um
metro) a superficie que se deseja atingir e fixadas na aba lateral do vertedouro.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A medicdo sera por m (metro) de escada executada e aceito pela Fisacalizacao,
sendo seu pagamento efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de
aquisicao, transporte, armazenamento e colocagéo de todos os materiais, bem como
todos os encargos e incidéncias.

2.6.12 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (DUAS DEMAOS)P/FERRO
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.8.19

2.6.13 e 2.6.12 PINTURA ESMALTE ACETINADO ( DUAS DEMAOS) P/FERRO
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.8.19

2.6.14 CANAL DE RESTITUICAO

2.6.14.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS
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Escavacdo em carga, material 1la categoria até , utilizando retroescavadeira 75 HP
ou trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional de aprox. 13 te
pé carregadeira com 170 Hp.

O processo a ser adotado na escavacao dependera da natureza do terreno, sua

topografia, dimensdes e volume a remover, visando-se sempre 0 maximo

rendimento e economia. Sera dada preferéncia a escavacdo mecanica, porém, a

critério da FISCALIZACAO, em fungédo das caracteristicas do local, sera utilizada a

escavagdo manual.

As escavacgles deverdo ser executadas com cautelas indispensaveis a preservacao

da vida e da propriedade.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser adequadamente escorados,

de modo a oferecer seguranca aos operarios.

Deverao ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao maximo,

a ocorréncia de quaisquer perturbacdes oriundas das escavacoes.

Para efeito de classificacdo os materiais escavados seréo grupados em 3 categorias:

e 12 Categoria= Materiais que possam ser escavados, sem uso de explosivos,
com ferramentas manuais (enxada, pa, enxadeco ou picareta)
ou com trator com lamina e equipamento escavo-transportador.
Compreende os materiais vulgarmente denominados “terra” e
“‘moledo”, abrangendo entre outros terra em geral, argila, areia,
cascalho solto, xistos, grés mole, seixos e pedras com diametro
inferior a 0,15m, picarro e rochas em adiantado estado de
decomposicéo.

e 22 (Categoria= Materiais que s6 possam ser extraidos manualmente através

de alavancas, cunhas, cavadeiras de aco e com rompedores
pneumaticos; mecanicamente com trator dotado de
escarificador e lamina, através de constante escarificacao
pesada; ou com o0 uso combinado de explosivos, maquinas de
terraplenagem e ferramentas manuais.
Compreende os materiais vulgarmente denominados “pedra
solta” e “rocha branda”, abrangendo entre outros, seixos e
pedras com diametro superior a 0,15m e volume inferior a
0,50m3, rochas em decomposicao e as de dureza inferior a do
granito.

e 32 Categoria= Materiais que sO possam ser extraidos com o0 emprego
constante de equipamento de perfuracao e explosivos.
Compreende os materiais vulgarmente denominados de “rocha
dura”, englobando, entre outros, blocos de pedra de volume
superior a 0,50ms3, granito, gnaisse, cienito, grés ou calcario
duros e rochas de dureza igual ou superior a do granito.

As escavacbes em rocha deverdo ser executadas por pessoal habilitado,

principalmente quando houver necessidade do emprego de explosivos.

Nas escavacdes com utilizacdo de explosivos deverdo ser tomadas, pelo menos, as

seguintes precaucoes:

e O transporte e guarda dos explosivos deverdo ser feitos obedecendo as

prescricdes legais que regem a matéria,

e As cargas das minas deverdo ser reguladas de modo que o material por elas
expelidos ndo ultrapassem a metade da distancia do desmonte a construcao
mais proxima;

e A detonacdo de carga explosiva devera ser precedida e seguida dos sinais de
alerta;
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e A carga das minas devera ser feita somente quando por ocasido de ser detonada
e jamais na véspera e sem a presenca de encarregado do fogo (“blaster”),
devidamente habilitado;

e As detonacbes nédo poderdo ser feitas em horas que perturbem o repouso dos
moradores da vizinhanca.

N&o sera considerado pela FISCALIZACAO, qualquer excesso de escavacoes, fora

dos limites pela mesma tolerados.

Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da vala e/ou cava devera

ser preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade com

predominéancia arenosa.

SO serdo considerados nas medi¢fes volumes realmente escavados, com base nos

elementos constantes da Ordem de Servigo correspondente.

A escavacdo em pedra solta ou rocha branda tera sua profundidade acrescida de

0,10 a 0,15m para a colocacédo de colchdo (ou berco) de areia, p6é de pedra ou outro

material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado.

Quando a profundidade da escavagdo ou o tipo de terreno puderem provocar

desmoronamentos, comprometendo a seguranca dos operarios, serdo feitos

escoramentos adequados.

Quando a cota de base das fundacdes nao estiver indicada nos Projetos, ou, a

critério da FISCALIZACAO, a escavacdo devera atingir um solo de boa qualidade

gue possua caracteristicas fisicas de suporte compativeis com a carga atuante no
mesmo.

O solo de fundacéo, a critério da FISCALIZACAO, podera ser substituido por areia

ou outro material adequado devidamente compactados, a fim de melhorar as

condicBes de trabalho do solo natural.

Em terrenos inconsistentes ou compreensiveis devera ser previamente efetuado em

exame da resisténcia dos tubos aos esfor¢os de flexdo resultantes de carga de terra

e eventuais cargas vivas.

A extensdo maxima de abertura da vala deve observar as imposi¢des do local de

trabalho, tendo em vista o transito local e o necessario a progressao continua da

construcéo, levados em conta os trabalhos preliminares.

O material escavado deveréa ser colocado, de preferéncia em um dos lados da vala,

a pelo menos 0,50 m de afastamento dessas, permitindo a circulacdo de ambos os

lados da escavacao.

Deverédo ser tomadas precaucdes para a boa marcha dos trabalhos de escavacgéo,

na ocorréncia de chuvas. Todo o material escavado e ndo aproveitavel no reaterro

das valas, devera ser removido das vias publicas pelo EMPREITEIRO, de maneira a

dar, logo que possivel, melhores condi¢cdes de circulacdo, sendo depositados em

locais previamente fixados pela FISCALIZACAO.

A largura da vala sera definida em funcdo do diametro do tubo, da profundidade da

escavacao e do tipo de escoramento a ser utilizado.

Medicdo e Pagamento

A escavacado sera paga por metro cubico de material escavado, medido diretamente
no terreno, segundo as dimensdes especificadas, e autorizadas pela
FISCALIZACAO, de até 1,50m e a classificacdo do solo escavado segundo as
categorias especificadas. O custo do transporte vertical do material escavado nao
sera pago a parte, devendo ser incluido no prec¢o unitario da escavacao.

A remocdo do material excedente sera paga por metro cubico de material
transportado, medido na cava ou vala, correspondendo ao volume de escavacgéo
cujo material nao foi reaproveitado.
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2.6.14.2 CONCRETO MAGRO ( Base do canal )

Na vala escavada seré colocado um lastro de concreto magro - definido como sendo
um concreto, cujo consumo minimo de cimento devera ser 150 kg/m3- na espessura
de 15 cm e no trago 1:4:8, preparo manual com seixos rolados.

Tudo conforme NBR-6118 e especificacfes técnicas contidas no item 2.4.8

MEDICAO E PAGAMENTO:

A medicdo sera por m3 (metro cubico) de concreto efetivamente aplicado e o
pagamento sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de
Orcamentacéo de Obras.

2.6.14.3 ALVENARIA DE PEDRA RACHAO

As paredes laterais do canal de restituicdo serdo executadas em pedra rachdo ou
pedra de méo, assentadas com argamassa traco 1:6 (cimento e areia ) paredes
laterais As fundacfes que forem executadas em alvenaria de pedra serdo em pedra
compacta, de textura homogénea e que néo apresentem inicio de decomposicao.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A remuneracdo serd por m3 (metro cubico) de alvenaria assentada e o pagamento
sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orgcamentacédo de
Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais,
transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer
outra operacao necessaria para a completa execucado destes trabalhos.

2.6.14.4 REBOCO (Massa Unica)

Sera efetuado revestimento (reboco) nas paredes internas e externas dos muros
laterais do canal de restituicdo, em massa Unica, na espessura de 0,5 cm e
indicados pela Fiscalizagdo. O revestimento devera obedecer as determinacdes da
Norma P-NB da ABNT. A massa a ser utilizada no revestimento sera de cimento,
areia e saibro ao traco de 1:2 em volume, sendo uma parte de cimento e duas de cal
— areia fina peneirada. A proporcdo cal-areia serd determinada pela Fiscalizagéo,
consoante a retracdo, aderéncia e acabamento obtidos através de amostras
preparadas com dosagens diversas. A critério da Fiscalizacado podera ser utilizada
massa industrialmente preparada. A regularizacdo da superficie devera ser feita a
régua de aluminio e o acabamento com desempoladeira e borracha. Deverédo ser
feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso, ficando o restante em
quina viva. Quando da confeccdo das arestas arredondadas devera ser polvilhado
cimento, com vista a aumentar a resisténcia das mesmas. As superficies revestidas
dadas como acabadas, deverdo apresentar parametros perfeitamente planos,
aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e reproduzindo as formas
determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em
concordancia perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressdes e
quaisquer outros defeitos ou deformacdes.

Medic&o e Pagamento

A medicao sera feita por m2 (metro quadrado) de superficie efetivamente revestida e
aceita pela Fiscalizacdo. O pagamento sera feito pelos precos unitarios
correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverao
estar incluidos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e colocacéo de
todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.
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2.6.14.5 EMBOCO PAULISTA (Massa Unica)

Serd4 efetuado revestimento em massa Unica nas partes indicadas pelo Projeto
Arquitetdnico.

O revestimento devera obedecer as determinacdes da Norma P-NB da ABNT.

O revestimento sO devera ser aplicado apos a pega, e 0 endurecimento do chapisco
de aderéncia, e sua espessura devera ser de 2 cm.

A massa a ser utilizada no revestimento sera de cimento, areia e saibro ao traco de
1:6 em volume, sendo uma parte de cimento e seis de areia-saibro. A proporcao
areia-saibro sera determinada pela Fiscalizagdo, consoante a retracdo, aderéncia e
acabamento obtidos através de amostras preparadas com dosagens diversas.

A critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada massa industrialmente preparada.

A regularizagdo da superficie devera ser feita a régua de aluminio e o acabamento
com desempoladeira e borracha.

Deverao ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso, ficando o
restante em quina viva. Quando da confeccao das arestas arredondadas devera ser
polvilhado cimento, com vista a aumentar a resisténcia das mesmas.

As superficies revestidas dadas como acabadas, deverdo apresentar parametros
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e
reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente
alinhados e em concordancia perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas,
depressdes e quaisquer outros defeitos ou deformacdes.

Medicdo e Pagamento

A medicado sera feita por m2 (metro quadrado) de superficie efetivamente revestida e
aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera feito pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de
aguisicao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais, bem como
todos os encargos e incidéncias.

2.7 AREA DO RESERVATORIO

2.7.1 REGUA DE NIVEL PARA O RESERVATORIO DE BARRAGEM

Régua Linimétrica de aluminio anodizado 1000x60x2 mm- padrdo ANA- com suporte
de fixacdo em bloco (marco) de concreto, marcas com espacamento de 1 cm e
numeracéo de 2 em 2 cm, com caracteres impressos fotomecanicamente, nas cores
vermelho e natural, camada anddica de 20 microns, com protecao delgada de sais
dedxido pelo processo de autovacuo-inclusive instalagdo com topografia para
referéncia de nivel.

Nas barragens que sao providas de vertedouro em concreto armado, a
CONTRATADA devera afixar a régua na propria parede do vertedouro, em pontos
determinados pela Fiscalizac&o.

MEDICAO E PAGAMENTO:
A medicao sera por un (unidade) de régua colocada e o pagamento sera efetuado
pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orgcamentagéo de Obras.

2.7.2 TOPOGRAFIA- LEVANTAMENTO BATIMETRICO
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.5.7

2.8 CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTRUTURA DE SAIDA
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2.8.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.6.3

2.8.2 DEMOLICAO DE PISO (ALTA RESISTENCIA)
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.6.3

2.8.3 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

As alvenarias de elementos vazados pré-moldados, serdo executadas, conforme
adiante especificado, e obedecerdo as dimensdes e aos alinhamentos determinados
nos projetos, ou pela Fiscalizagao.

Os blocos vazados concreto serdo ligeiramente molhados antes da colocacdo. O
assentamento dos blocos devera ser nivelado e aprumado com a utilizacéo de nivel
de bolha e prumo de face. As alvenarias recém-terminadas deverdo ser mantidas ao
abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar elevada e a umidade muito
baixa, proceder-se-a a frequentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca
evaporacao.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terédo a
espessura maxima de 20 mm e serdo rebaixadas a régua ou a ponta de colher. A
argamassa utilizada devera ser mista no traco 1:1:5 (cimento:saibro:areia média).

Os painéis deverdo estar alinhados e aprumados tanto nos parametros verticais
guanto nos cantos. A verificacdo devera ser periddica, durante o levantamento. Para
tal devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico sera feito através de verificagao “in loco”.

Medicdo e Pagamento

A medicao sera feita por metro quadrado (m?2) de superficie efetivamente realizada e
aceita pela Fiscalizacdo. Para a parte estrutural que interfere nas alvenarias, as
vigas seréo totalmente descontadas, bem como os pilares.

O pagamento sera feito de acordo com 0s precos unitarios propostos na Planilha
Orcamentaria, para 0s servicos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar
incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento, transporte e colocacdo dos
materiais, bem como todos os encargos e incidéncias e o que for necessario para a
execucao dos servigos.

2.8.4 VERGA EM CONCRETO PRE-MOLDADO

Sobre os vaos de portas e janelas serdo colocadas vergas em concreto armado pré-
moldadas, Fck= 20 Mpa, preparo com betoneira, Aco CA-60, bitola fina, inclusive
formas em tabua de 32, com engastamento lateral minimo de 15 cm.

Para vaos inferiores a 2,00 m, as vergas deverao ter se¢des transversais de 10x10
cm, sendo confeccionadas com armadura de 4 (quatro) barras de aco CA 50-B com
bitola de 8 mm. Para vaos maiores as sec¢oes serdo de 10x15 cm.

Para se evitar a ocorréncia de trincas na alvenaria das extremidades inferiores das
janelas, deverdo ser colocadas contra-vergas nas bases das janelas seguindo as
instruges anteriormente descritas.

Medicao e Pagamento
A medicdo sera feita por metro (m) de comprimento efetivamente executado. Para
efeito de medi¢céo sera considerado apenas o vao (abertura) da porta ou janela.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario proposto na Planilha
Orcamentaria, onde deverdo estar incluidos o0s custos de aquisicao,
armazenamento, carga, transporte, descarga e colocacdo dos materiais, bem como
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todos 0s encargos e incidéncias e o que mais for necesséario para a perfeita
execucao dos servigos.

2.8.6 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO

A execucdo do forro , nas Edificacbes, sera feita de lajotas vazadas de concreto
com nervuras pré-moldadas p/ forro de 2,81 a 4,20 m, sobrecarga 100 kg/m?, vaos
até 3,5 m/E= 8 cm, capeamento em concreto Fck=20 Mpa, esp. 3 cm, inter-eixo 38
cm, com escoramento (reap. 3 vezes), e ferragem negativa, icluindo chapisco e
reboco.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A medicdo serd por m2 (metro quadrado) de laje de forro executada e o pagamento
sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacédo de
Obras, onde deverao estar incluidos os custos de aquisicao, armazenamento, carga,
transporte, descarga e colocacdo dos materiais, bem como todos o0s encargos e
incidéncias e 0 que mais for necessario para a perfeita execu¢ao dos servicos.

2.8.6 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

CONDICOES GERAIS

Os servicos terdo primorosa execucao, 0s quais obedecerdo, rigorosamente, as
normas da ABNT, especialmente a NB-279, e as especificacfes abaixo.

Para os fins da presente Norma, ficara estabelecido que sob a designacéo usual de
"Servicos de Impermeabilizacdo” se tem em mira realizar obra estanque, isto €,
assegurar, mediante emprego de materiais impermeaveis e de outras disposicoes, a
perfeita protecdo da construcdo contra a penetracdo de agua. Desse modo, a
impermeabilidade dos materiais serd, apenas, uma das condicfes fundamentais a
ser satisfeita: a construgcdo serd estanque quando constituida por materiais
impermeaveis e que assim o0 permaneca, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificagbes estruturais da obra e contanto que tais deformacdes sejam
normais, previsiveis e nao resultantes de acidentes fortuitos ou grandes
deformagoes.

Durante a realizacdo de impermeabilizacdes, sera estritamente vedada a passagem,
no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos aqueles servigos.

Serdo adotadas medidas especiais de seguranca contra o perigo de intoxicacao ou
inflamacédo de gases, quando da execucdo de trabalhos de impermeabilizacdo
betuminosa ou de elastbmeros, em ambientes confinados-caixas d'agua, subsolos,
sanitarios de pequenas dimensoes etc. - devendo assegurar-se ventilagcao suficiente
e prevenir-se a aproximacao de chamas, brasa de cigarro etc. Nesse sentido, sera o
pessoal, em tais condi¢des, obrigado ao uso de mascaras especiais, bem como ao
emprego exclusivo de equipamento elétrico garantido contra centelhas, quer nas
lampadas, quer nos fios.

Quando as circunstancias ou as condi¢cbes locais se verificarem tais que tornem
aconselhavel o emprego de sistema diverso do previsto no projeto, serdo tais
circunstancias constatadas pela Fiscalizagdo, sendo adotado o sistema mais
adequado ao caso, mediante prévios entendimentos com a CODEVASF.

Os servicos serdo rigorosamente controlados e executados por pessoal
especializado, que ofereca garantia dos trabalhos realizados.

Os tipos de impermeabilizacdo a empregar serdo objeto de especificacdo para cada
caso, tratado no Tomo VII - Especificacbes Complementares.
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O tipo adequado de impermeabilizagdo serd determinado segundo a solicitacéo
imposta pela agua. Essa solicitacdo podera ocorrer de trés maneiras distintas,
subdividindo as impermeabiliza¢cbes em:

a)-Impermeabilizacdo contra agua sob pressao;
b)-ldem contra dgua de percolacéo;
c)-ldem contra a umidade do solo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicéo para area impermeabilizada sera feita tomando-se como unidade o metro
guadrado efetivamente impermeabilizado.

O pagamento sera efetuado de acordo com o custo unitario correspondente aos
precos propostos na Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes custos deverao
estar incluidos o fornecimento, a armazenagem e o transporte do material, bem
como o preparo das superficies e todo o equipamento e méo-de-obra necessarios a
perfeita execucao dos servicos.

2.8.7 CIMENTADO RUSTICO

Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento,
desempeno e moderado alisamento do proprio concreto da base, quando este ainda
estiver plastico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, sera
permitida a adicdo de argamassa A.3 - vide EME-I2/I0-B, Mesclas - Argamassas
Usuais - com concreto ainda fresco.

Quando for de todo impossivel a execucdo dos cimentados e respectiva base numa
s6 operacdo, serd a superficie de base perfeitamente limpa e abundantemente
lavada no momento do lancamento do cimentado, o qual serd inteiramente
constituido por uma camada de argamassa traco 1:4 (cim. e areia), na espessura de
2,5cm

A superficie dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo
diverso, sera dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que
atinjam a base de concreto.

Os painéis ndo poderao ter lado com dimensao superior a 2,0 m.

A disposicdo das juntas obedecera a desenho simples, devendo ser evitado
cruzamento em angulos agudos e juntas alternadas.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim,
conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua
execugao.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita em metro quadrado, conforme as dimensfes de projeto,
devendo levar em conta as reducdes para caixas, cavidades ou qualquer outra area
nao atingida pelos servigos.

Desta forma, serdo medidos os servigcos efetivamente executados e aceitos pela
Fiscalizacé&o.

O pagamento sera feito para as quantidades medidas, conforme acima
especificadas, pelos precos unitarios correspondentes das Planilhas de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos unitarios, deverdo ser incluidos os custos
de aquisicao, transporte, armazenamento, preparo e colocagao dos materiais, bem
como todos os encargos incidentes.
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2.8.8 COMBOGO DE CONCRETO

Assentamento

A execucdo dos painéis de elementos vazados de concreto, de 0,07x0,50x0,50 m,
sera procedida com particular cuidado e perfeicdo, por profissionais especializados
nesse servico.

Para o assentamento dos blocos sera empregada a argamassa traco 1:4 ( cim.
areia). Os elementos vazados serdo cuidadosamente assentados a fio de prumo.As
fiadas serdo perfeitamente retas niveladas com o uso de nivel de bolha. A primeira
fiada devera receber, por baixo do leito de argamassa, uma deméo de emulséo de
asfalto.

Os elementos vazados serdo assentados em reticulado, salvo especificagdo em
contrario, com as juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada. Nao
sera tolerada qualquer torcao, desnivel ou desaprumo dos elementos vazados, nem
qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais. Juntas de dilatacdo, onde
conveniente, tomadas com material apropriado (asfalto, mastique betuminoso, la de
vidro ou neopreno).

Rejuntamento

As juntas serdo cavadas a ponta de colher ou com ferro especial antes da pega da
argamassa e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiqguem
expostas e vivas as arestas dos elementos vazados.

Posteriormente, serdo as juntas tomadas com pasta de cimento branco ou comum
e ligeiramente rebaixadas ou cortadas com legra ou ferro de rejuntar, e
alisadas de modo a apresentarem sulcos continuos, em meia cana, e de pequena
profundidade. As juntas, salvo indicacdo em contrario, terdo espessura
uniforme, minima de 6 mm.

Armadura

Os painéis de mais de 6 m de altura ou de mais de 14 m? de superficie dever&o ser
reforcados com armadura constituida por vergalhdo de ferro, em cada 3 a 5 fiadas,
conforme posicao ou dimensodes do painel.

Os vergalhdes correrdo escondidos na espessura das juntas, sendo solidamente
fixados na alvenaria ou no concreto adjacente.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro quadrado de superficie, deduzindo-se, para vaos
acima de 1,70 m apenas o que exceder a esse valor; vdos até 1,70 m? ndo serdo
descontados; para a parte estrutural que interfere nas alvenarias, as vigas seréo
totalmente descontadas, bem como os pilares de dimensdes superiores a 40 cm (na
secdo). O pagamento sera feito de acordo com 0s pre¢os unitarios propostos na
Planilha de Orcamentacdo de Obras, para os servicos correspondentes. Nestes
precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento, transporte
e colocacdo dos materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

2.8.9 LASTRO DE CONCRETO

Sobre a cinta de baldrame e cobrindo toda a area a ser construida, apds aterros e
reaterros, sera executada uma camada impermeabilizadora de concreto simples no
traco 1:2,5:5 - cimento, areia grossa e brita n® 2 de pedra granitica. A espessura da
camada sera de 7 cm rigorosamente uniforme. Deverdo ser tomados cuidados
especiais na execucao da camada de concreto simples no sentido de nao diminuir a
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espessura quando na passagem sobre as canaliza¢des. O concreto sera bem batido
apos o espalhamento. Serdo mantidos os desniveis previstos em projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicdo serd por m3 (metro cubico) de lastro
efetivamente executado e o pagamento serd efetuado pelo prego unitario
correspondente da Planilha de Orcamentacédo de Obras.

2.8.10 PISO CIMENTADO LISO (DESEMPENADO)
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.4.30

2.8.11 CHAPISCO ( TRC 1:3, ESP.0,5 CM)- PREPARO MECANICO
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.6.6

2.8.12 EMBOCO PAULISTA OU MASSA UNICA (TRC.1:2:11 ESP.1,5 CM)
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.6.7

2.8.13 CHAPISCO ( TRC 1:3, ESP.0,5 CM)- PREPARO MANUAL
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.6.6

2.8.14 EMBOCO PAULISTA OU MASSA UNICA (TRC. 1:2:8 ESP. 2,0 CM)
As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.6.7

2.8.15 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIOTIPO VENEZIANA

Esquadrias Metalicas

As esquadrias metdlicas para portdes, portas, janelas, armarios, balcées, guiches,
guarnicdes, peitoris, etc. deverdo obedecer as indicacdes dos respectivos desenhos
e o adiante especificado. Todos os trabalhos de serralheria comum ou especial
serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de mao de obra
especializada, de primeira qualidade.

O material a empregar, aco ou ferro, deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacéo.

Cabera a EMPREITEIRA elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos
de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente submetidos a aprovagéo da
FISCALIZACAO.

As esquadrias sO poderao ser assentadas, depois de vistoriadas pela Supervisao.

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a
permitir a facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcao.

Caberd a EMPREITEIRA assentar as esquadrias nos vaos e locais apropriados,
inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos.

Caberd a EMPREITEIRA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias
e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias ndo serao jamais forgcadas quando, porventura, fora do esquadro.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com
argamassa, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos.

Deverd haver especial cuidado para que as armacOes ndo sofram qualquer
distor¢cdo, quando parafusadas aos chumbadores e/ou aos marcos.
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As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido
horizontal quanto no sentido vertical, de forma a garantir perfeita estanqueidade,
evitando, dessa forma, penetracao de agua de chuva.

Os caixilhos metalicos, destinados a envidracamento, obedecerdo as disposicoes

construtivas integradas na norma ABNT NBR-7199 (NB-226).

Todos os vaos envidracados das esquadrias, de aco ou ferro, serdo submetidos a

prova de estanqueidade, por meio de jato d' agua sob pressao.

O assentamento das chapas de vidro sera efetuado com o emprego dos seguintes

dispositivos:

e Baguetes, confeccionados com o mesmo material do caixilho, associados com
calafetador de base de elastdmero, de preferéncia silicone, que apresente
aderéncia com o vidro e a liga metélica;

e Gaxetas de compressdo, em perfil rigido de elastbmero, de preferéncia
neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro

ficardo assentes em calgos de elastdmero, de preferéncia neoprene, obedecendo -

guanto as caracteristicas, dimensdes e posicionamento - ao disposto na norma

ABNT NBR-7199 (NB-226).

De Ac¢o ou Ferro ou Aluminio

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de
emenda soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escareados e as asperezas
limadas. Os furos realizados no canteiro de obra serdo executados com broca ou
maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (puncéo).

As pequenas diferencas entre os furos de pecas a rebitar ou a aparafusar, desde
gue nao perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém,
terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima
redonda.

Todas as juncles terdo pontos de amarracdo intermediarios - espacos de, no
maximo, 100 mm - bem como nas extremidades.

Todas as pecas desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo,
qgquando se destinarem a pintura, ou de latdo cromado ou niquelado, em caso
contrario.

A confeccdo dos perfilados serd esmerada, de forma a se obterem secdes
padronizadas e de medidas rigorosamente iguais.

Os perfilados deverdo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta.

Na fabricacdo das esquadrias, ndo se admitird o emprego de elementos compostos
obtidos pela juncéo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos.

Os perfis e as chapas empregadas na confeccéo dos perfilados serdo submetidos a
tratamento preliminar antioxidante.

Medicdo e Pagamento

Serdo medidas as esquadrias entregues, instaladas e aprovadas pela
Fiscalizacdo, completas, incluindo todos os acessorios e ferragens, conforme as
unidades constantes em Planilha Orcamentaria. O pagamento sera efetuado
pelos precos unitarios correspondentes da planilha orcamentéaria. Nestes precos
deverdo estar incluidas as aquisi¢cdes de materiais, inclusive transporte e mao de
obra, bem como todos os encargos e incidéncias necessarios para perfeita
execugao dos servigos.
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2.8.16 LANELA DE ALUMINIO DE CORRER
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.8.15

Esquadrias Metalicas

As esquadrias metdlicas para portdes, portas, janelas, armarios, balcées, guiches,
guarnicdes, peitoris, etc. deverdo obedecer as indicagcbes dos respectivos desenhos
e o adiante especificado. Todos os trabalhos de serralheria comum ou especial
serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de mao de obra
especializada, de primeira qualidade.

O material a empregar, aco ou ferro, deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacao.

Caberd a EMPREITEIRA elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos
de detalhes de execucgdo, os quais serdo previamente submetidos a aprovacéo da
FISCALIZACAO.

As esquadrias sO poderao ser assentadas, depois de vistoriadas pela Supervisao.

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a
permitir a facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgéo.

Caberd a EMPREITEIRA assentar as esquadrias nos vaos e locais apropriados,
inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos.

Cabera a EMPREITEIRA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias
e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias ndo serao jamais forcadas quando, porventura, fora do esquadro.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com
argamassa, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos.

Deverd haver especial cuidado para que as armacBes ndo sofram qualquer

distorcdo, quando parafusadas aos chumbadores e/ou aos marcos.

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido

horizontal quanto no sentido vertical, de forma a garantir perfeita estanqueidade,

evitando, dessa forma, penetracao de agua de chuva.

Os caixilhos metalicos, destinados a envidracamento, obedecerdo as disposicoes

construtivas integradas na norma ABNT NBR-7199 (NB-226).

Todos os vaos envidragcados das esquadrias, de ago ou ferro, serdo submetidos a

prova de estanqueidade, por meio de jato d' agua sob pressao.

O assentamento das chapas de vidro sera efetuado com o emprego dos seguintes

dispositivos:

e Baguetes, confeccionados com o mesmo material do caixilho, associados com
calafetador de base de elastbmero, de preferéncia silicone, que apresente
aderéncia com o vidro e a liga metélica;

e Gaxetas de compressdo, em perfil rigido de elastobmero, de preferéncia
neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro

ficardo assentes em calgos de elastdmero, de preferéncia neoprene, obedecendo -

guanto as caracteristicas, dimensdes e posicionamento - ao disposto na norma

ABNT NBR-7199 (NB-226).
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De Aco ou Ferro ou Aluminio

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de
emenda soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escareados e as asperezas
limadas. Os furos realizados no canteiro de obra serdo executados com broca ou
maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (puncao).

As pequenas diferencas entre os furos de pecas a rebitar ou a aparafusar, desde
que nédo perceptiveis, poderéo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém,
terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima
redonda.

Todas as juncdes terdo pontos de amarracdo intermediarios - espacos de, no
méaximo, 100 mm - bem como nas extremidades.

Todas as pecas desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo,
quando se destinarem a pintura, ou de latdo cromado ou niquelado, em caso
contrario.

A confeccdo dos perfilados serd esmerada, de forma a se obterem secdes
padronizadas e de medidas rigorosamente iguais.

Os perfilados deverdo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta.

Na fabricacdo das esquadrias, ndo se admitird o emprego de elementos compostos
obtidos pela juncao - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos.

Os perfis e as chapas empregadas na confeccéo dos perfilados serdo submetidos a
tratamento preliminar antioxidante.

Medicdo e Pagamento

Serdo medidas as esquadrias entregues, instaladas e aprovadas pela
Fiscalizacdo, completas, incluindo todos os acessérios e ferragens, conforme as
unidades constantes em Planilha Orcamentaria. O pagamento serd efetuado
pelos precos unitarios correspondentes da planilha orcamentaria. Nestes precos
deverdo estar incluidas as aquisi¢cdes de materiais, inclusive transporte e mao de
obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias necessarios para perfeita
execucao dos servigos.

2.8.17 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA

As superficies a serem pintadas deverdo ser previamente preparadas para receber a
camada de tinta. Sera aplicada massa acrilica, nos locais indicados para pintura com tinta
latex acrilica, respeitando-se as recomendacdes do fabricante e os procedimentos a seguir:

I. Lixamento da superficie e remocao do po.

II. Aplicacdo da massa em camadas finas e sucessivas.

[ll. Lixamento a seco e limpeza do poé.

IV. Nova demao de aplicacdo de massa.

Ap0s a secagem, deverd ser procedido o lixamento e aplicado novamente o fundo nivelador.

MEDICAO E PAGAMENTO:
A medicdo sera por m3 (metro cubico) de lastro efetivamente executado e o
pagamento serd efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de
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Orcamentacao de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidas as aquisicfes de
materiais, inclusive transporte e mao de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias necessérios para perfeita execucdo dos servicos.

2.8.18 PINTURA LATEX ACRILICA
Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos, na cor
Meat Brown-RGB:230,185,60.

Consideracdes Gerais

Os servicos de pintura deverdo ser executados com rigoroso esmero, por
profissionais de comprovada competéncia de acordo com a melhor técnica existente
para servi¢cos desta natureza.

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para o tipo de pintura especificada.

Depois da aplicacdo da deméo de queima a cal, da demé&o de tinta de aparelho ou
da demao de tinta primaria, respectivamente nas superficies de parede, madeira ou
forro, a parte pintada deverd ser cuidadosamente emassada e lixada, quando
houver indicacdo em projeto, recebendo em seguida, a pintura com as tintas
especificadas, no numero minimo de duas demdaos. As tintas de aparelho e
primarias deverao ter grande poder de penetracao.

O numero de demdos devera ser necessario para obter-se uma pintura de
tonalidade uniforme.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente
seca. O tempo minimo de intervalo entre duas dem&o sera de 24 horas em tempo
seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a deméo de zarc@o ou tinta primaria devera formar uma
pelicula resistente, elastica, sem solucdo de continuidade e inalteravel sob a acéo
de agentes estranhos.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.), os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel
colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc., antes do inicio dos servicos
de pintura, devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados com
uma deméo da tinta em uso.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar
a demao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

As tintas de acabamento deverdo ir para o local de seu emprego em embalagens
originais, litografadas ou rotuladas com a marca do fabricante e 0 nome do material.
Todas as latas deveréo levar intactos os selos e os pontos de solda.

N&o deverd ser permitida a preparagdo de tintas de acabamento na obra, assim
como nado sera tolerado o emprego de qualquer substancia ou ingredientes nas
tintas originais.

Se for necessario afinar as tintas, isso soO sera feito com o solvente do fabricante das
marcas empregadas, de acordo com a dosagem por ele indicada.

Nos intervalos de seu emprego, 0s pincéis, brochas e trinchas deverdo ficar
mergulhados em agua ras.
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Os comodos e pecas pintadas deverdo ser cuidadosamente conservados pela
Empreiteira, que devera tomar todas as precaucdes e medidas para sua protecao.
Antes da entrega das obras, deverdo ser reparados pela Empreiteira todos 0s
defeitos e estragos verificado nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha
produzido, ainda que esse reparo importe a renovagao integral da pintura de um ou
mais compartimentos.

Medicdo e Pagamento

A medicdo sera efetuada por m2 (metro quadrado) de superficie efetivamente
pintada e aprovada pela Fiscalizacdo. O pagamento sera feito pelos pre¢os unitarios
correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverao
estar incluidos os custos de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e colocacao de
todos os materiais conforme especificacdes, bem como toda a mao-de-obra,
encargos e incidéncias e quaisquer outras operacdes necessarias para a perfeita
execucao dos trabalhos.

2.8.19 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

Pintura de superficie com tinta grafite — Marca da Codevasf ( nas cores: White-
RGB:255,255,255,pantone azul 286 e pantone verde 348)

PINTURA A BASE DE GRAFITE OU ALUMINIO

As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.8.19

2.8.20 PINTURA ACRILICA PARA PISOS
Pintura com tinta acrilica para pisos, na cor pantone azul.
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.8.19

2.8.21 CANAL DE RESTITUICAO

2.8.21.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Escavacdo em carga, material la categoria até , utilizando retroescavadeira 75 HP

ou trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional de aprox. 13 te

pa carregadeira com 170 Hp.

O processo a ser adotado na escavacdo dependera da natureza do terreno, sua

topografia, dimensdes e volume a remover, visando-se sempre 0 mMAaximo

rendimento e economia. Serd dada preferéncia a escavacdo mecanica, porém, a

critério da FISCALIZACAO, em fungdo das caracteristicas do local, sera utilizada a

escavacao manual.

As escavacdes deverdo ser executadas com cautelas indispensaveis a preservacao

da vida e da propriedade.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser adequadamente escorados,

de modo a oferecer seguranga aos operarios.

Deveréao ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao maximo,

a ocorréncia de quaisquer perturbacdes oriundas das escavacoes.

Para efeito de classificacdo os materiais escavados seréo grupados em 3 categorias:

e 12 Categoria= Materiais que possam ser escavados, sem uso de explosivos,
com ferramentas manuais (enxada, pa, enxadeco ou picareta)
ou com trator com lamina e equipamento escavo-transportador.
Compreende os materiais vulgarmente denominados “terra” e
“‘moledo”, abrangendo entre outros terra em geral, argila, areia,
cascalho solto, xistos, grés mole, seixos e pedras com diametro
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inferior a 0,15m, picarro e rochas em adiantado estado de
decomposicéo.

e 22 (Categoria= Materiais que s6 possam ser extraidos manualmente através

de alavancas, cunhas, cavadeiras de ago e com rompedores
pneumaticos; mecanicamente com trator dotado de
escarificador e lamina, através de constante escarificacdo
pesada; ou com o uso combinado de explosivos, maquinas de
terraplenagem e ferramentas manuais.
Compreende os materiais vulgarmente denominados “pedra
solta” e “rocha branda”, abrangendo entre outros, seixos e
pedras com diametro superior a 0,15m e volume inferior a
0,50m3, rochas em decomposicao e as de dureza inferior a do
granito.

e 32Categoria= Materiais que s6 possam ser extraidos com 0 emprego
constante de equipamento de perfuracédo e explosivos.
Compreende os materiais vulgarmente denominados de “rocha
dura”, englobando, entre outros, blocos de pedra de volume
superior a 0,50m3, granito, gnaisse, cienito, grés ou calcério
duros e rochas de dureza igual ou superior a do granito.

As escavagOfes em rocha deverdo ser executadas por pessoal habilitado,

principalmente quando houver necessidade do emprego de explosivos.

Nas escavacdes com utilizacdo de explosivos deverdo ser tomadas, pelo menos, as

seguintes precaucdes:

e O transporte e guarda dos explosivos deverdo ser feitos obedecendo as

prescricdes legais que regem a matéria,

e As cargas das minas deverdo ser reguladas de modo que o material por elas
expelidos ndo ultrapassem a metade da distdncia do desmonte a construcdo
mais préxima,;

e A detonacado de carga explosiva devera ser precedida e seguida dos sinais de
alerta;

e A carga das minas devera ser feita somente quando por ocasido de ser detonada
e jamais na véspera e sem a presenga de encarregado do fogo (“blaster”),
devidamente habilitado;

e As detonacbes ndo poderdo ser feitas em horas que perturbem o repouso dos
moradores da vizinhanca.

N&o sera considerado pela FISCALIZACAO, qualquer excesso de escavacoes, fora

dos limites pela mesma tolerados.

Qualquer excesso de escavacao ou depressdo no fundo da vala e/ou cava devera

ser preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade com

predominancia arenosa.

SO serdo considerados nas medi¢cOes volumes realmente escavados, com base nos

elementos constantes da Ordem de Servi¢o correspondente.

A escavacdo em pedra solta ou rocha branda tera sua profundidade acrescida de

0,10 a 0,15m para a colocacéo de colch&o (ou berco) de areia, p6é de pedra ou outro

material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado.

Quando a profundidade da escavagdo ou o tipo de terreno puderem provocar

desmoronamentos, comprometendo a seguranca dos operarios, serdo feitos

escoramentos adequados.

Quando a cota de base das fundacdes nao estiver indicada nos Projetos, ou, a

critério da FISCALIZACAO, a escavacdo devera atingir um solo de boa qualidade
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que possua caracteristicas fisicas de suporte compativeis com a carga atuante no
mesmo.

O solo de fundac&o, a critério da FISCALIZACAO, podera ser substituido por areia
ou outro material adequado devidamente compactados, a fim de melhorar as
condic¢Oes de trabalho do solo natural.

Em terrenos inconsistentes ou compreensiveis devera ser previamente efetuado em
exame da resisténcia dos tubos aos esforgos de flexao resultantes de carga de terra
e eventuais cargas vivas.

A extensdo méxima de abertura da vala deve observar as imposi¢ées do local de
trabalho, tendo em vista o transito local e 0 necessario a progressao continua da
construgéo, levados em conta os trabalhos preliminares.

O material escavado devera ser colocado, de preferéncia em um dos lados da vala,
a pelo menos 0,50 m de afastamento dessas, permitindo a circulagdo de ambos os
lados da escavacao.

Deverédo ser tomadas precaucdes para a boa marcha dos trabalhos de escavacéo,
na ocorréncia de chuvas. Todo o material escavado e ndo aproveitavel no reaterro
das valas, devera ser removido das vias publicas pelo EMPREITEIRO, de maneira a
dar, logo que possivel, melhores condi¢cdes de circulacdo, sendo depositados em
locais previamente fixados pela FISCALIZACAO.

A largura da vala sera definida em funcdo do didametro do tubo, da profundidade da
escavacao e do tipo de escoramento a ser utilizado.

Medicdo e Pagamento

A escavacdo sera paga por metro cubico de material escavado, medido diretamente
no terreno, segundo as dimensdes especificadas, e autorizadas pela
FISCALIZACAO, de até 1,50m e a classificacdo do solo escavado segundo as
categorias especificadas. O custo do transporte vertical do material escavado nao
sera pago a parte, devendo ser incluido no preco unitario da escavacao.

A remocdo do material excedente sera paga por metro cubico de material
transportado, medido na cava ou vala, correspondendo ao volume de escavacéo
cujo material nao foi reaproveitado.

2.8.21.2 CONCRETO MAGRO ( Base do canal )

Na vala escavada seré colocado um lastro de concreto magro - definido como sendo
um concreto, cujo consumo minimo de cimento devera ser 150 kg/m3- na espessura
de 15 cm e no tracgo 1:4:8, preparo manual com seixos rolados.

Tudo conforme NBR-6118 e especificagdes técnicas contidas no item 2.4.8

MEDICAO E PAGAMENTO:

A medicdo sera por m?3 (metro cubico) de concreto efetivamente aplicado e o
pagamento sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de
Orcamentacéo de Obras.

2.8.21.3 ALVENARIA DE PEDRA RACHAO

As paredes laterais do canal de restituicdo serao executadas em pedra rachao ou
pedra de méo, assentadas com argamassa traco 1:6 (cimento e areia ) paredes
laterais As fundacdes que forem executadas em alvenaria de pedra serédo em pedra
compacta, de textura homogénea e que nao apresentem inicio de decomposicéao.

MEDICAO E PAGAMENTO:
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A remuneracdo sera por m3 (metro cubico) de alvenaria assentada e o pagamento
sera efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacao de
Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais,
transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer
outra operacao necessaria para a completa execucao destes trabalhos.

2.8.21.4 REBOCO (Massa Unica)

Sera efetuado revestimento (reboco) nas paredes internas e externas dos muros
laterais do canal de restituicdo, em massa Unica, na espessura de 0,5 cm e
indicados pela Fiscalizagdo. O revestimento devera obedecer as determinacdes da
Norma P-NB da ABNT. A massa a ser utilizada no revestimento sera de cimento,
areia e saibro ao traco de 1:2 em volume, sendo uma parte de cimento e duas de cal
— areia fina peneirada. A proporcéo cal-areia sera determinada pela Fiscalizagéo,
consoante a retracdo, aderéncia e acabamento obtidos através de amostras
preparadas com dosagens diversas. A critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada
massa industrialmente preparada. A regularizacdo da superficie devera ser feita a
régua de aluminio e o acabamento com desempoladeira e borracha. Deverdo ser
feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso, ficando o restante em
quina viva. Quando da confeccdo das arestas arredondadas devera ser polvilhado
cimento, com vista a aumentar a resisténcia das mesmas. As superficies revestidas
dadas como acabadas, deverdo apresentar parametros perfeitamente planos,
aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e reproduzindo as formas
determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em
concordancia perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressdes e
guaisquer outros defeitos ou deformacdes.

Medicdo e Pagamento

A medicao sera feita por m2 (metro quadrado) de superficie efetivamente revestida e
aceita pela Fiscalizacdo. O pagamento serd feito pelos precos unitarios
correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverao
estar incluidos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e colocacéo de
todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

2.8.21.5 EMBOCO PAULISTA (Massa Unica)

Sera efetuado revestimento em massa Unica nas partes indicadas pelo Projeto
Arquiteténico.

O revestimento devera obedecer as determinacdes da Norma P-NB da ABNT.

O revestimento sO devera ser aplicado apos a pega, e o endurecimento do chapisco
de aderéncia, e sua espessura devera ser de 2 cm.

A massa a ser utilizada no revestimento sera de cimento, areia e saibro ao traco de
1:6 em volume, sendo uma parte de cimento e seis de areia-saibro. A proporcao
areia-saibro sera determinada pela Fiscalizagdo, consoante a retracdo, aderéncia e
acabamento obtidos através de amostras preparadas com dosagens diversas.

A critério da Fiscalizac&do podera ser utilizada massa industrialmente preparada.

A regularizac@o da superficie devera ser feita a régua de aluminio e o acabamento
com desempoladeira e borracha.

Deverao ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso, ficando o
restante em quina viva. Quando da confeccao das arestas arredondadas devera ser
polvilhado cimento, com vista a aumentar a resisténcia das mesmas.
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As superficies revestidas dadas como acabadas, deverdo apresentar parametros
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e
reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente
alinhados e em concordancia perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas,
depressdes e quaisquer outros defeitos ou deformacgoes.

Medicdo e Pagamento

A medicéo sera feita por m?2 (metro quadrado) de superficie efetivamente revestida e
aceita pela Fiscalizacao.

O pagamento sera feito pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de
aquisicao, transporte, armazenamento e colocagao de todos os materiais, bem como
todos os encargos e incidéncias.

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 ESTRADA DE ACESSO

As estradas de acesso as barragens serdo recuperadas, quando necessarias,
através de escavacdo manual e/ou mecanica, regularizacdo de superficie e
revestimento oriundo de jazidas locais.

3.1.1 ESCAVACAO MANUAL ( EM ROCHA) — profundidade até 2,00 m
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.6.1

3.1.2 CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 3,00 Km

O material escavado em rocha que nao for aproveitado, serd descartado em local
apropriado, distante de pelo menos 03 (trés ) quildbmetros, e indicado pela
fiscalizacao.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A medicdo sera por m3 (metro cubico) de material, medido no local e aceito pela
Fiscalizacdo, sendo seu pagamento efetuado pelo preco unitario correspondente da
Planilha de Or¢camentacéo de Obras.

3.1.3 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA

A escavacao mecanica de vala sera realizada, sem escora, em material de 12, com o
auxilio de uma retroescavadeira na profundidade de até 1,5 m.

As especificacdes desse servigo sdo as mesmas constantes do item 2.6.1

3.1.4 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA
A estrada de acesso a barragem serd regularizada com o uso de uma
motoniveladora, de tal forma que ao final do trabalho, deixe uma vala de 15 cm de
profundidade para colocagao posterior do revestimento primario.

MEDICAO E PAGAMENTO:

A medicdo sera por m?2 (metro quadrado) de area regularizada, efetivamente
executada e aceita pela Fiscalizagdo, sendo seu pagamento efetuado pelo preco
unitario correspondente da Planilha de Orcamentacao de Obras.

3.1.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.4.26
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3.1.6 REVESTIMENTO PRIMARIO
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.25

3.2 LIMPEZ FINAL DA OBRA

3.2.1 CARGA MANUAL E REMOQAO DE ENTULHOS COM CAMINHAO
BASCULANTE
As especificacdes desse servico sao as mesmas constantes do item 2.4.26

3.2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE
As especificacdes desse servico sdo as mesmas constantes do item 2.4.26



