
Fl.: 1/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

1 -                            

1.1 -                            

1.1.1 COMP 2 un 1,00                22.856,40              27.912,24              27.912,24                 

1.1.2 COMP 3 un 1,00                22.856,40              27.912,24              27.912,24                 

1.1.3 73948/016 m² 165,00             3,32                       4,05                       668,25                      

1.1.4 73847/001 mês 36,00               394,53                   481,80                   17.344,80                 

73.837,53                    

-                              

1.2 -                              

1.2.1 74209/001 m² 24,00               329,25                   402,08                   9.649,92                      

1.2.2 AD-GCT un 12,00               5.608,79                6.849,45                82.193,40                    

1.2.3 Cotação un 2,00                6.993,00                8.539,85                17.079,70                    

1.2.4 Cotação un 1,00                3.867,00                4.722,38                4.722,38                      

1.2.5 Cotação un 2,00                1.946,55                2.377,13                4.754,26                      

1.2.6 AD-GCT un 12,00               2.278,82                2.782,89                33.394,68                    

1.2.7 Comp 1 mês 12,00               13.677,31              16.702,73              200.432,76                  

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

FORNECIMENTO DE APARELHO GPS PORTÁTIL COM A

SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VISOR COLORIDO

DE 3"; ALARME DE PROXIMIDADE; CAPACIDADE DE

ARMAZENAMENTO DE 200 ROTAS E 2.000 PONTOS;

MEMÓRIA 1.7 GB; BÚSSOLA ELETRÔNICA INTERNA DE 3

EIXOS E COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO; ALTÍMETRO

BARIMÉTRICO. (O equipamento será incorporado ao patrimônio

da Codevasf)

LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO LEVE 5P HATCH, 4

PORTAS, MOTOR 1.4, FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV,

COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVAS E VIDROS

ELÉTRICOS, NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA,

COM APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB. ADESIVOS

COM OS DIZERES "VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF" E

"USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" DEVERÃO SER

COLOCADOS NAS DUAS PORTAS DIANTEIRAS. COM

SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM

LIVRE. SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL (itens que

deverão ser providenciados pela Codevasf).

MOBILIZAÇÃO

APOIO ADMINISTRATIVO

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ

FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO

COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

DESMOBILIZAÇÃO

QUANTUNID

AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA - PLACA

DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

APOIO TÉCNICO E FISCAL

LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO PICK-UP 2.5 4X4 CABINE

DUPLA, A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, COM

DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS,

NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, CARROCERIA

COBERTA, COM APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB.

ADESIVOS COM OS DIZERES "VEÍCULO A SERVIÇO DA

CODEVASF" E "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" DEVERÃO

SER COLOCADOS NAS DUAS PORTAS DIANTEIRAS. SEM

MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL (itens que deverão ser

providenciados pela Codevasf).

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM

MANUAL

FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL (IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER) LASER

COLORIDA COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS A4 E

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA MÍNIMA DE 21

FPM (O equipamento será incorporado ao patrimônio da Codevasf)

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR TIPO

ULTRABOOK COM TELA DE NO MÁXIMO 14", E COM A

SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: MEMÓRIA RAM DE

16 GB; HD DE 1 TB; PROCESSADOR 4.0 GHz (I7); PLACA DE

VÍDEO 4 GB; COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT

WINDOWS 10 PRO (MULTILANGUAGE) E APLICATIVOS

MICROSOFT OFFICE PRO 2016, LICENCIADOS, INCLUSIVE

MÍDIA DE INSTALAÇÃO (O equipamento será incorporado ao

patrimônio da Codevasf)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

SUBTOTAL
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Fl.: 2/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

352.227,10                  

426.064,63               

-                              

2 -                            

2.1 -                              

2.1.1 74142/004 m 920,00             57,18                     69,83                     64.243,60                    

2.1.2 94964 m³ 2,00                296,49                   362,07                   724,14                         

2.1.3 92873 m³ 2,00                137,56                   167,99                   335,98                         

2.1.4 92263 m² 20,00               105,23                   128,51                   2.570,20                      

2.1.5 92415 m² 20,00               83,91                     102,47                   2.049,40                      

2.1.6 92778 kg 75,00               7,61                       9,29                       696,75                         

2.1.7 92775 kg 5,00                11,15                     13,62                     68,10                           

2.1.8 87894 m² 20,00               4,28                       5,23                       104,60                         

2.1.9 87529 m² 20,00               26,23                     32,03                     640,60                         

2.1.10 88489 m² 205,00             9,85                       12,03                     2.466,15                      

2.1.11 83534 m³ 4,00                462,47                   564,77                   2.259,08                      

2.1.12 73922/003 m² 5,00                38,24                     46,70                     233,50                         

2.1.13 85188 un 2,00                562,16                   686,51                   1.373,02                      

2.1.14 73924/002 m² 4,00                20,04                     24,47                     97,88                           

2.1.15 74238/002 m² 37,80               840,93                   1.026,94                38.818,33                    

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"

E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

SUBTOTAL

RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

SUBTOTAL

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL

UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA

FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (NA

COR PANTONE AZUL 286)

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA

INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M,

CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14

CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
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Fl.: 3/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.1.16 Comp 19 un 10,00               314,50                   384,07                   3.840,70                      

120.522,03                  

-                              

2.2 -                              

2.2.1 73859/002 m² 13.600,00        1,06                       1,29                       17.544,00                    

2.2.2 94964 m³ 10,00               296,49                   362,07                   3.620,70                      

2.2.3 92873 m³ 10,00               137,56                   167,99                   1.679,90                      

2.2.4 92263 m² 20,00               105,23                   128,51                   2.570,20                      

2.2.5 92415 m² 20,00               83,91                     102,47                   2.049,40                      

2.2.6 92778 kg 150,00             7,61                       9,29                       1.393,50                      

2.2.7 Comp 5 m 14,00               99,48                     121,48                   1.700,72                      

2.2.8 74064/001 m² 3,00                15,50                     18,93                     56,79                           

2.2.9 73924/002 m² 3,00                20,04                     24,47                     73,41                           

30.688,62                    

-                              

2.3 -                              

2.3.1 73948/016 m² 2.730,00          3,32                       4,05                       11.056,50                    

2.3.2 93358 m³ 5,00                52,53                     64,15                     320,75                         

2.3.3 94319 m³ 15,00               31,85                     38,90                     583,50                         

2.3.4 94273 m 1.560,00          27,56                     33,66                     52.509,60                    

2.3.5 94289 m 780,00             29,11                     35,55                     27.729,00                    

2.3.6 Comp 4 m² 2.730,00          0,05                       0,06                       163,80                         

2.3.7 Comp 10 m³ 8,00                164,97                   201,46                   1.611,68                      

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA

FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (com destoca de

árvores)

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM

MANUAL

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM

ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO TAMBÉM EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 2" ENGASTADO NA BASE - ALTURA DO

CORRIMÃO: 90 CM; ESPAÇAMENTO DOS TUBOS DE

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO: 300 CM.

PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS

DEMAOS, PARA FERRO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

COROAMENTO

SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016

TALUDE DE MONTANTE

SUBTOTAL

PLACA DE AVISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2MM COM

PINTURA REFLETIVA, 60X50CM, NAS CORES PRETA E

AMARELA PARA SINAIS DE ADVERTÊNCIA E VERMELHA

E BRANCA PARA REGULAMENTAÇÕES, INSTALADA EM

POSTE DE MADEIRA 250X7,5X7,5 CM, ENGASTADO 50 CM,

PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA

ESTERILIZANTE DE SOLO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SUBTOTAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10

CM ALTURA. AF_06/2016
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Fl.: 4/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.3.8 96387 m³ 235,00             5,90                       7,21                       1.694,35                      

2.3.9 95290 m³xkm 3.600,00          1,72                       2,10                       7.560,00                      

2.3.10 94964 m³ 72,00               296,49                   362,07                   26.069,04                    

2.3.11 92873 m³ 72,00               137,56                   167,99                   12.095,28                    

2.3.12 92916 kg 1.440,00          8,99                       10,98                     15.811,20                    

2.3.13 76448/003 m² 720,00             34,78                     42,47                     30.578,40                    

2.3.14 96402 m² 2.380,00          2,24                       2,74                       6.521,20                      

2.3.15 97811 m² 2.380,00          12,92                     15,78                     37.556,40                    

231.860,70                  

-                              

2.4 -                              

2.4.1 73859/002 m² 25.000,00        1,06                       1,29                       32.250,00                    

2.4.2 79480 m³ 120,00             1,98                       2,42                       290,40                         

2.4.3 93358 m³ 50,00               52,53                     64,15                     3.207,50                      

2.4.4 94319 m³ 120,00             31,85                     38,90                     4.668,00                      

2.4.5 74077/002 m² 95,00               3,77                       4,60                       437,00                         

2.4.6 94964 m³ 100,00             296,49                   362,07                   36.207,00                    

2.4.7 92873 m³ 100,00             137,56                   167,99                   16.799,00                    

2.4.8 92263 m² 575,00             105,23                   128,51                   73.893,25                    

2.4.9 92415 m² 575,00             83,91                     102,47                   58.920,25                    

2.4.10 92778 kg 3.350,00          7,61                       9,29                       31.121,50                    

2.4.11 94964 m³ 20,00               296,49                   362,07                   7.241,40                      

2.4.12 74202/002 m² 170,00             72,01                     87,94                     14.949,80                    

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM

RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementação de

transporte em caminhão basculante)

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,

COM CAPA SELANTE. AF_01/2018

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO

EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

TALUDE DE JUSANTE

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (com destoca de

árvores)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017

SUBTOTAL
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Fl.: 5/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.4.13 89290 m² 90,00               49,40                     60,33                     5.429,70                      

2.4.14 87894 m² 180,00             4,28                       5,23                       941,40                         

2.4.15 87529 m² 180,00             26,23                     32,03                     5.765,40                      

2.4.16 96135 m² 125,00             15,79                     19,28                     2.410,00                      

2.4.17 88489 m² 125,00             9,85                       12,03                     1.503,75                      

2.4.18 Comp 22 m² 18.600,00        4,38                       5,35                       99.510,00                    

2.4.19 93358 m³ 35,00               52,53                     64,15                     2.245,25                      

2.4.20 94102 m³ 5,00                148,29                   181,09                   905,45                         

2.4.21 Comp 21 m 40,00               121,68                   148,60                   5.944,00                      

2.4.22 96995 m³ 30,00               31,85                     38,90                     1.167,00                      

2.4.23 96387 m³ 180,00             5,90                       7,21                       1.297,80                      

2.4.24 95290 m³xkm 2.700,00          1,72                       2,10                       5.670,00                      

2.4.25 Comp 5 m 162,00             99,48                     121,48                   19.679,76                    

2.4.26 74064/001 m² 33,00               15,50                     18,93                     624,69                         

2.4.27 73924/002 m² 33,00               20,04                     24,47                     807,51                         

2.4.28 73922/003 m² 202,00             38,24                     46,70                     9.433,40                      

2.4.29 74245/001 m² 202,00             11,26                     13,75                     2.777,50                      

2.4.30 74245/001 m² 165,00             11,26                     13,75                     2.268,75                      

2.4.31 74245/001 m² 10,00               11,26                     13,75                     137,50                         

448.503,96                  

-                              

2.5 -                              

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM

ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO TAMBÉM EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 2" ENGASTADO NA BASE - ALTURA DO

CORRIMÃO: 90 CM; ESPAÇAMENTO DOS TUBOS DE

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO: 300 CM.

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA

FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (NA

COR MEAT BROWN - RGB: 230, 185, 60)

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS

14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO

PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS E COM TERRA VEGETAL

(ou mudas de macambira ou outra vegetação, conforme indicação do

contratante)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC

DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS

DEMAOS, PARA FERRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM

RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementação de

transporte em caminhão basculante)

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA

SUBTOTAL

REGIÃO À JUSANTE DA BARRAGEM

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR

PANTONE AZUL 286)

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR

PANTONE VERDE 348)

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR

BRANCA NEVE)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

AF_10/2017
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Fl.: 6/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.5.1 73859/002 m² 10.000,00        1,06                       1,29                       12.900,00                    

2.5.2 73948/016 m² 800,00             3,32                       4,05                       3.240,00                      

2.5.3 Comp 15 ha 0,60                1.820,48                2.223,17                1.333,90                      

2.5.4 Comp 16 un 2,00                70,17                     85,69                     171,38                         

2.5.5 Com 17 un 15,00               12,97                     15,84                     237,60                         

2.5.6 Comp 14 ha 0,25                3.447,07                4.209,56                1.052,39                      

2.5.7 Comp 9 m 25,00               250,13                   305,46                   7.636,50                      

2.5.8 Comp 8 un 1,00                8.172,39                9.980,12                9.980,12                      

2.5.9 73686 m² 210,00             22,42                     27,38                     5.749,80                      

2.5.10 90091 m³ 365,00             4,80                       5,86                       2.138,90                      

2.5.11 90093 m³ 25,00               2,98                       3,64                       91,00                           

2.5.12 72917 m³ 315,00             10,58                     12,92                     4.069,80                      

2.5.13 79518/001 m³ 20,00               31,87                     38,92                     778,40                         

2.5.14 72917 m³ 20,00               10,58                     12,92                     258,40                         

2.5.15 94964 m³ 80,00               296,49                   362,07                   28.965,60                    

2.5.16 92873 m³ 80,00               137,56                   167,99                   13.439,20                    

2.5.17 92263 m² 725,00             105,23                   128,51                   93.169,75                    

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A.

CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

PROJETO DE ENGENHARIA - PROJETO HIDRÁULICO E

ESTRUTURAL (Serviços Técnicos para Elaboração de Projeto de

Engenharia Hidráulico e Estrutural Para Canal de Drenagem com

Instalação de Medidor de Vazão Tipo Vertedor para Drenagem do

Efluente do Dreno de Pé)

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS

TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM

MANUAL

TOPOGRAFIA - MARCO DE CONCRETO - 15x40 cm - CONC

NÃO ESTRUTURAL, FÔRMA APROV. 5 VEZES, ARMAÇÃO

CA-50 B # 5.0

MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA,

ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5

M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

TOPOGRAFIA - PIQUETE DE MADEIRA 30 cm

GEOTECNIA - SONDAGENS A TRADO - INCLUSIVE

ENSAIOS, RELATÓRIOS, DESENHOS E DESLOCAMENTOS

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

CADASTRAL, INCLUSIVE DESENHOS, MEMORIAIS E

VEÍCULO SEM MOTORISTA - EQUIPAMENTOS

TOPOGRÁFICOS INCLUSOS

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (com destoca de

árvores)

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A.

CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5

M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO,

INCLUSIVE DESENHOS, MEMORIAIS E VEÍCULO COM

MOTORISTA - EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

INCLUSOS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016
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Fl.: 7/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.5.18 92415 m² 725,00             83,91                     102,47                   74.290,75                    

2.5.19 92778 kg 6.200,00          7,61                       9,29                       57.598,00                    

2.5.20 92775 kg 1.600,00          11,15                     13,62                     21.792,00                    

2.5.21 79472 m² 1.500,00          0,45                       0,55                       825,00                         

2.5.22 96387 m³ 225,00             5,90                       7,21                       1.622,25                      

2.5.23 95290 m³xkm 3.400,00          1,72                       2,10                       7.140,00                      

348.480,74                  

-                              

2.6 -                              

2.6.1 97626 m³ 0,50                360,65                   440,43                   220,22                         

2.6.2 94964 m³ 0,50                296,49                   362,07                   181,04                         

2.6.3 92873 m³ 0,50                137,56                   167,99                   84,00                           

2.6.4 87894 m² 20,00               4,28                       5,23                       104,60                         

2.6.5 87529 m² 20,00               26,23                     32,03                     640,60                         

2.6.6 Comp 7 m 59,00               455,16                   555,84                   32.794,56                    

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM

RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementação de

transporte em caminhão basculante)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

VERTEDOURO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SUBTOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM

MOTONIVELADORA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_07/2016

GUARDA CORPO SEM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 2" COM ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

TAMBÉM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

ENGASTADO NA BASE E PROTEÇÃO COM TELA DE

ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 BWG COM MALHA

QUADRADA DE 2" FIXADA NA ESTRUTURA DO GUARDA-

CORPO POR MEIO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE

1" - ALTURA DO GUARDA-CORPO: 130 CM; ALTURA DO

TUBO DE BASE PARA FIXAÇÃO DA TELA: 10 CM;

ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE FIXAÇÃO DO GUARDA-

CORPO: 300 CM; SEPARAÇÃO ENTRE TUBOS VERTICAIS

DE FIXAÇÃO DA TELA PARA OS TUBOS DE FIXAÇÃO DO

GUARDA-CORPO: 150 CM.
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Fl.: 8/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.6.7 Comp 6 m 90,00               538,37                   657,46                   59.171,40                    

2.6.8 Comp 20 un 1,00                88.098,35              107.585,71            107.585,71                  

2.6.9 Comp 18 un 5,50                227,19                   277,44                   1.525,92                      

2.6.10 74064/001 m² 422,00             15,50                     18,93                     7.988,46                      

2.6.11 73924/002 m² 156,00             20,04                     24,47                     3.817,32                      

2.6.12 73924/002 m² 341,00             20,04                     24,47                     8.344,27                      

222.458,10                  

-                              

2.7 -                              

2.7.1 Comp 13 un 17,00               408,23                   498,53                   8.475,01                      

2.7.2 Comp 12 un 1,00                231,19                   282,33                   282,33                         

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA

FERRO (NA COR PANTONE VERDE 348)

PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS

DEMAOS, PARA FERRO

RÉGUA DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIO DE BARRAGEM -

RÉGUA LINIMÉTRICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO

1000x70x2mm - PADRÃO ANA - COM SUPORTE PARA

FIXAÇÃO EM BLOCO (MARCO) DE CONCRETO, MARCAS

COM ESPAÇAMENTO DE 1 CM E NUMERAÇÃO DE 2 EM 2

CM COM CARACTERES IMPRESSOS

FOTOMECANICAMENTE, NAS CORES VERMELHO E

NATURAL, CAMADA ANÓDICA DE 20 MÍCRONS COM

PROTEÇÃO DELGADA DE SAIS DE ÓXIDO PELO PROCESSO

DE AUTOVÁCUO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO COM

TOPOGRAFIA PARA REFERÊNCIA DE NÍVEL.

ÁREA DO RESERVATÓRIO

SUBTOTAL

RÉGUA DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIO DE BARRAGEM -

RÉGUA LINIMÉTRICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO

1000x70x2mm - PADRÃO ANA - COM SUPORTE PARA

FIXAÇÃO EM PAREDE, MARCAS COM ESPAÇAMENTO DE 1 

CM E NUMERAÇÃO DE 2 EM 2 CM COM CARACTERES

IMPRESSOS FOTOMECANICAMENTE, NAS CORES

VERMELHO E NATURAL, CAMADA ANÓDICA DE 20

MÍCRONS COM PROTEÇÃO DELGADA DE SAIS DE ÓXIDO

PELO PROCESSO DE AUTOVÁCUO - INCLUSIVE

INSTALAÇÃO COM TOPOGRAFIA PARA REFERÊNCIA DE

NÍVEL.

PASSARELA COM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA

INVERTIDA (PARA SERVIR DE GUARDA-CORPO) COM

PISO EM CHAPA METÁLICA EXPANDIDA (PERFURADA)

COM 1.00 M DE LARGURA E 37.10 M DE COMPRIMENTO.

ALTURA DA ESTRUTURA, INCLUINDO GUARDA-CORPO:

1.30 M, COM PROTEÇÃO EM ALAMBRADO DE TUBOS DE

AÇO E TELA GALVANIZADOS E, COM DOIS PORTÕES DE

TUBO DE AÇO E TELA GALVANIZADOS, CONFORME 

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 2" COM ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

TAMBÉM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

ENGASTADO NA BASE E PROTEÇÃO COM TELA DE

ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 BWG COM MALHA

QUADRADA DE 2" FIXADA NA ESTRUTURA DO GUARDA-

CORPO POR MEIO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE

1" - ALTURA DO GUARDA-CORPO: 130 CM; ALTURA DO

CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA DO TUBO DE BASE DA TELA:

10 CM; ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE FIXAÇÃO DO

GUARDA-CORPO: 300 CM; SEPARAÇÃO ENTRE TUBOS

VERTICAIS DE FIXAÇÃO DA TELA PARA OS TUBOS DE

FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO: 150 CM.

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA

FERRO (NA COR PANTONE AZUL 286)

ESCADA MARINHEIRO 50 CM EM FERRO 3/4" ESP=25 CM

COM MONTANTES EM CANTONEIRA DE FERRO GALV. L

2x3/8" - INCL. PINTURA ESMALTE E FUNDO

ANTICORROSIVO
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Fl.: 9/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.7.3 Comp 11 un 12,00               146,86                   179,35                   2.152,20                      

2.7.4 Comp 14 ha 9,00                3.447,07                4.209,56                37.886,04                    

48.795,58                    

-                              

2.8 -                              

2.8.1 97622 m³ 8,00                34,71                     42,39                     339,12                         

2.8.2 97631 m² 21,00               2,02                       2,47                       51,87                           

2.8.3 89290 m² 55,00               49,40                     60,33                     3.318,15                      

2.8.4 93183 m 5,50                27,65                     33,77                     185,74                         

2.8.5 93185 m 2,00                27,22                     33,24                     66,48                           

2.8.6 74202/001 m² 31,50               65,69                     80,22                     2.526,93                      

2.8.7 83738 m² 31,50               78,46                     95,82                     3.018,33                      

2.8.8 76448/003 m² 31,50               34,78                     42,47                     1.337,81                      

2.8.9 73937/001 m² 1,00                96,98                     118,43                   118,43                         

2.8.10 83534 m³ 1,50                462,47                   564,77                   847,16                         

2.8.11 73922/003 m² 20,50               38,24                     46,70                     957,35                         

2.8.12 87886 m² 5,50                18,62                     22,74                     125,07                         

2.8.13 90406 m² 5,50                33,26                     40,62                     223,41                         

2.8.14 87894 m² 109,50             4,28                       5,23                       572,69                         

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO,

INCLUSIVE DESENHOS, MEMORIAIS E VEÍCULO COM

MOTORISTA - EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

INCLUSOS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M

DE VÃO. AF_03/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA

DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5

M DE VÃO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA

ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),

7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4

(CIMENTO E AREIA)

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Demolição de piso

cimentado)

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SUBTOTAL

CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTR. DE SAÍDA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS

14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

RÉGUA DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIO DE BARRAGEM -

RÉGUA LINIMÉTRICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO

1000x70x2mm - PADRÃO ANA - COM SUPORTE PARA

FIXAÇÃO EM PAREDE, MARCAS COM ESPAÇAMENTO DE 1 

CM E NUMERAÇÃO DE 2 EM 2 CM COM CARACTERES

IMPRESSOS FOTOMECANICAMENTE, NAS CORES

VERMELHO E NATURAL, CAMADA ANÓDICA DE 20

MÍCRONS COM PROTEÇÃO DELGADA DE SAIS DE ÓXIDO

PELO PROCESSO DE AUTOVÁCUO

G:\My_Backup\Codevasf\CODEVASF_AFS\CODEVASF_AFS_2018\CODEVASF_AFS_2018_PROJETOS\Atualização_Barragem_Boacica_2018\OR_Barragem_Boacica_2018_SD_180403.xlsx



Fl.: 10/10

DATA

04/04/18

BDI SERVIÇO (%)

22,12                      

BDI FORNECIMENTO (%)

14,02                      

S/BDI C/BDI

VALORES DE REFERÊNCIA (R$)

UNITÁRIO
TOTAL

QUANTUNID

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

PROJETO

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis -

Atualização do orçamento de referência

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

SINAPIITEM SERVIÇO

2.8.15 87529 m² 109,50             26,23                     32,03                     3.507,29                      

2.8.16 91341 m² 3,50                441,07                   538,63                   1.885,21                      

2.8.17 94570 m² 2,00                164,55                   200,95                   401,90                         

2.8.18 96135 m² 115,00             15,79                     19,28                     2.217,20                      

2.8.19 88489 m² 115,00             9,85                       12,03                     1.383,45                      

2.8.20 73446 m² 2,00                15,66                     19,12                     38,24                           

2.8.21 74245/001 m² 35,00               11,26                     13,75                     481,25                         

23.603,08                    

1.474.912,81            

-                              

3 -                            

3.1 -                              

3.1.1 79472 m² 12.300,00        0,45                       0,55                       6.765,00                      

3.1.2 96387 m³ 1.900,00          5,90                       7,21                       13.699,00                    

3.1.3 95290 m³xkm 27.600,00        1,72                       2,10                       57.960,00                    

78.424,00                    

-                              

3.2 -                              

3.2.1 72898 m³ 432,00             3,65                       4,46                       1.926,72                      

3.2.2 95290 m³xkm 6.500,00          1,72                       2,10                       13.650,00                    

15.576,72                    

94.000,72                 

1.994.978,16       

SUBTOTAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

SUBTOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM

RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementação de

transporte em caminhão basculante)

Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão

incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Janeiro/2018 (sem desoneração).

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM

RODOVIA COM LEITO NATURAL(Complementação de

transporte em caminhão basculante)

PINTURA DE SUPERFÍCIE COM TINTA GRAFITE - MARCA

DA CODEVASF (NAS CORES: WHITE - RGB: 255, 255, 255;

PANTONE AZUL 286; E PANTONE VERDE 348)

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM

MOTONIVELADORA

SUBTOTAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (NA COR

PANTONE VERDE 348)

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

ESTRADAS DE ACESSO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SUBTOTAL

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE -

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017

SUBTOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (NA

COR MEAT BROWN - RGB: 230, 185, 60)

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.

AF_07/2016

 T O T A L 
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