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[COMPOSICOES UNITARIAS |

Recuperagdo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizagdo do orcamento de

PROJETO: N
referéncia
COMP 1 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (més) R$ 13.677,31
CODIGO DESCRICAO und | quant. custo unit. custo s/BDI
SIANPI1/14250 Energia elétrica kwh 100,0 0,45 45,00
TARIFA/CASAL Agua e esgoto (Comercial) m3 10,0 10,22 102,20
Pesquisa Mercado Material escrit6rio/EPI més 1,0 260,00 260,00
Pesquisa Mercado Material de limpeza més 1,0 57,00 57,00
SINAPI/93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES més 0,10 14.062,40 1.406,24
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI/94295 COMPLEMENTARES més 1,00 5.793,58 5.793,58
SINAPI1/41096 Vigia Diurno més 1,12 1.923,65 2.154,49
SINAPI1/88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 220,00 1754 3.858.80
ADMINISTRAQAO LOCAL /MANUTENQAO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) R$ 33.405,46
OBS: PRECO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERIODO DE EXECUCAOQ DE 90 DIAS| und quant cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI Custo Total
(3.0 MESES). més | 2,00 13.677,31 16.702,73 | 33.405,46
COMP 2 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) R$ 22.856,40
CODIGO DESCRICAOQ und | quant cust.unit. custo s/BDI
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
91031 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA h 60,00 151,84 9.110.40
ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
5824 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/| h 10,00 122,88 1.228,80
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,5X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5632 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,| h 10,00 45,54 455,40
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
5685 MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 95 T,| h 10,00 29,81 298,10
LARGURA DE TRABALHO 168 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
5849 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO.| h 10,00 45,01 450,10
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO,
OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5
5881 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE h 10,00 35,58 355,80
TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,| h 10,00 154,48 1.544,80
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5934 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. h 10,00 53,13 537,30
AF_06/2014
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PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP,
5946 CAPACIDADE DA CACAMBA 25 A 35 M3, PESO| h 10,00 54,61 546,10
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5811 h 10,00 155,29 1.552,90

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 530 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO.
AF_11/2014

5837 h 10,00 72,73 727,30

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE
AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E
5884 AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A| h 10,00 31,16 311,60
SER MONTADO SOBRE CAMINHAO - CHI DIURNO.
AF_10/2014

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM
5911 TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A| h 10,00 16,17 161,70
GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO

6880 95 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI h 10,00 38,67 386,70
DIURNO. AF_07/2014
73395 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL h 10,00 4,06 40,60

POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV
83766 PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM| h 10,00 26,79 267,90
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL

87446 POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. h 10,00 031 3.0
AF_06/2014
GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM

89272 LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA h 10,00 147,83 1.478,30

30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO.
AF_11/2014

CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
91645 MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG,| h 10,00 227,52 2.275,20
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO
COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180

92138 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 h 10,00 112,43 112430
COMP 3 DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (mesmo que desmob) - (und.) R$ 22.856,40
Observagges:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capitulo 2 do Decreto N.° 7.983/2013. Nos precos unitarios estdo incluidos os encargos sociais nos
mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI

2- As composicdes de custos unitarios do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, ¢ mantido e divulgado na internet, no site da
Caixa Econdmica Federal




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagdo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizacdo do
orgcamento de referéncia

DATA:

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%3/10

HORISTAS: MENSALISTA:
115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
COD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
Comp 4 |Aplicacéo de Herbicida Esterilizante de Solo m? 0,0500
Materiais
Cotacdo |- herbicida (tipo round up) | 0,0002 30,00 0,0060
Total para Materiais 0,0060
Mao de Obra
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0032 13,28 0,0425
Total para a Méo de Obra 0,0425
Comp5 |Corrimao para Escadas e Rampas em Tubo de A¢o Galvanizado Fixado no Piso - Alt m 99,4800
90 cm
O corriméo é em tubo de aco galvanizado DN 2" fixado no piso com tubos também
de aco galvanizado de DN 2", engastados em 25 cm, instalados de forma que a altura
da geratriz superior do corrimdo fiqgue a 90 cm de altura em relagcdo ao piso,
obedecendo as recomendacdes da NBR 9050 e NR 18. O espagamento maximo entre
os tubos verticais é de 3.00 m.
Materiais
21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( m 1,4500 33,84 49,0680
2", E =3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,1000 97,33 9,7330
Total para Materiais 58,8010
Uso de Equipamentos Elétricos
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA h 0,2000 61,90 12,3800
ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP
DIURNO. AF 02/2016
Total de Servicos Terceirizados 12,3800
Méo de Obra -
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS h 0,5000 30,46 15,2300
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000 18,88 3,7760
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7000 13,28 9,2960
Total para a Méo de Obra 28,3020
Comp 6 |Guarda-corpo com Corriméo em Tubo e Tela de A¢o Galvanizado - Alt 130 cm m 538,3700
Tubo horizontal (parapeito do guarda-corpo) e tubos verticais (tubos de fixacédo do
guarda-corpo no piso com 25 cm de engastamento) com DN 2"; Estrutura de fixacdo
da tela por tubos de ago galvanizado, DN 1", sendo um horizontal fixado nos tubos
verticais de fixacdo do guarda-corpo, na parte inferior do guarda-corpo, e um tubo
vertical fixado no parapeito e no tubo horizontal inferior. Espagamento entre tubos de
fixacdo do guarda-corpo = 3.00 m; Espacamento entre tubos verticais de fixacéo da
tela e os tubos de fixagdo do guarda-corpo = 1.50 m; o tubo horizontal de fixagdo da
tela a uma altura de 10 cm do piso. A tela é em arame de aco galvanizado # 14 BWG
com malha quadrada de 2". O corrimdo é em tubo de ago galvanizado DN 2" fixado
com tubos de aco galvanizado de DN 1" nos tubos de fixagdo do guarda-corpo de
forma que a altura da geratriz superior fique a 90 cm de altura em relagdo ao piso,
nhadarandn ac rarnmandarAac Ada NIRR ONREN a NIR 12
Materiais
7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM m? 1,2600 19,91 25,0866
(14 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M
335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) kg 0,1500 10,89 1,6335
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) kg 0,0700 12,60 0,8820
21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( m 1,5200 16,10 24,4720
1), E=2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)
21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( m 2,6400 33,84 89,3376
2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 1,0000 97,33 97,3300
555 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 m 7,2100 5,91 42,6111
KG/M
Total para Materiais 281,3528




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagdo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizacdo do
orgcamento de referéncia

DATA:

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%10

HORISTAS: MENSALISTA:
115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
COD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
Uso de Equipamentos Elétricos
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA h 2,5000 61,90 154,7500
ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP
DIURNO. AF 02/2016
Total de Servicos Terceirizados 154,7500
Mao de Obra
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS h 0,5000 30,46 15,2300
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,5000 18,88 47,2000
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,0000 13,28 39,8400
Total para a Méo de Obra 102,2700
Comp 7 |Guarda-corpo sem Corriméo em Tubo e Tela de A¢o Galvanizado - Alt 130 cm m 455,1600
Tubo horizontal (parapeito do guarda-corpo) e tubos verticais (tubos de fixacédo do
guarda-corpo no piso com 25 cm de engastamento) com DN 2"; Estrutura de fixacdo
da tela por tubos de ago galvanizado, DN 1", sendo um horizontal fixado nos tubos
verticais de fixacdo do guarda-corpo, na parte inferior do guarda-corpo, e um tubo
vertical fixado no parapeito e no tubo horizontal inferior. Espagamento entre tubos de
fixacdo do guarda-corpo = 3.00 m; Espacamento entre tubos verticais de fixacéo da
tela e os tubos de fixagdo do guarda-corpo = 1.50 m; o tubo horizontal de fixagdo da
tela a uma altura de 10 cm do piso. A tela é em arame de aco galvanizado # 14 BWG
com malha quadrada de 2". Obedecendo as recomendacdes da NBR 9050 e NR 18.
Materiais
7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM m? 1,2600 19,91 25,0866
(14 BWG), MALHA5 X5CM, H=2 M
335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) kg 0,1500 10,89 1,6335
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) kg 0,0700 12,60 0,8820
21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( m 1,5200 16,10 24,4720
1), E=2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)
21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( m 1,5900 33,84 53,8056
2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,8000 97,33 77,8640
555 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 m 7,2100 5,91 42,6111
KG/M
Total para Materiais 226,3548
Uso de Equipamentos Elétricos
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA h 2,2000 61,90 136,1800
ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP
DIURNO. AF 02/2016
Total de Servigos Terceirizados 136,1800
Méo de Obra
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS h 0,5000 30,46 15,2300
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,2000 18,88 41,5360
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,7000 13,28 35,8560
Total para a Méo de Obra 92,6220
Comp 8 |Servigos Técnicos para Elaboracéo de Projeto de Engenharia Hidréaulico e Estrutural]  un 8.172,3900
Para Canal de Drenagem com Instalagéo de Medidor de VVazdo Tipo Vertedor
Servigos técnicos de escritério para elaboragdo de um projeto de engenharia
complementar ao projeto de recuperacdo da barragem Boacica. Nesse projeto deve
ser realizado os estudos geotécnicos e topogréficos e de estabilidade do macico da
barragem para verificagdo da viabilidade técnica da construgdo de um canal para
drenagem da &gua acumulada no pé da barragem. O projeto devera apresentar trés
vias do relatério técnico contendo o estudo de alternativas com estudos das
viabilidades técnica e econdmica e memorial descritivo, memorial de calculo dos
dimensionamentos, memorial de célculo de quantitavos dos servicos necessarios,
desenhos técnicos e iustificativas para a pronosta.




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis
orgcamento de referéncia

- Atualizag@o do

DATA:

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%/10

HORISTAS: MENSALISTA:
115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
COD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
Servicos Terceirizados
Parte 1 - Estudos e Avaliacdes Topograficas e Geotécnicas
Coordenador - PO - AD/GCT més 0,0100 31.135,25 311,3500
Geodlogo - P3 - AD/GCT més 0,0300 15.175,24 455,2600
Topégrafo - T1 - AD/GCT més 0,0300 6.308,23 189,2500
Auxiliar de Escritério - A3 - AD/GCT més 0,0300 3.752,47 112,5700
Total Parte 1 1.068,4300
Parte 2 - Estudos de Estabilidade da Barragem e de Viabilidade Técnica e Econdmica
Coordenador - PO - AD/GCT més 0,0100 31.135,25 311,3500
Consultor - C - AD/GCT més 0,0300 37.750,17 1.132,5100
Auxiliar de Escritério - A3 - AD/IGCT més 0,0300 3.752,47 112,5700
Total Parte 2 1.556,4300
Parte 3 - Dimensionamentos Hidraulicos e Estruturais
Coordenador - PO - AD/GCT més 0,0100 31.135,25 311,3500
Engenheiro Civil - P3 - AD/GCT més 0,0300 15.175,24 455,2600
Engenheiro Hidraulico - P3 - AD/GCT més 0,0300 15.175,24 455,2600
Auxiliar de Escritério - A3 - AD/IGCT més 0,0300 3.752,47 112,5700
Total Parte 3 1.334,4400
Parte 4 - Desenhos Técnicos
Coordenador - PO - AD/GCT més 0,0100 31.135,25 311,3500
Engenheiro Civil - P3 - AD/GCT més 0,0300 15.175,24 455,2600
Engenheiro Hidraulico - P3 - AD/GCT més 0,0300 15.175,24 455,2600
Topégrafo - T1 - AD/GCT més 0,0300 6.308,23 189,2500
Desenhista - T2 - AD/GCT més 0,2500 5.189,71 1.297,4300
Auxiliar de Escritério - A3 - AD/IGCT més 0,2500 3.752,47 938,1200
Total Parte 4 3.646,6700
Parte 5 - Emisséo de Relatérios
Coordenador - PO - AD/GCT més 0,0100 31.135,25 311,3500
Auxiliar de Escritorio - A3 - AD/GCT més 0,0300 3.752,47 112,5700
Impressao Al - Cotacdo un 15,0000 3,00 45,0000
Impressdo A4 - Até 200 fls. - Cotacédo un 3,0000 30,00 90,0000
Encadernamento - Cotacdo un 3,0000 2,50 7,5000
Total Parte 5 566,4200
Comp 9 |Geotecnia - Sondagem a Trado - Inclusive Ensaios, Relatérios, Desenhos e m 250,1300
Deslocamentos
Méo de Obra
90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000 22,14 11,0700
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 13,28 13,2800
Total para a Méo de Obra 24,3500
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0020 2.180,38 1,7800
Total de Uso de Equipamentos 1,7800
Servicos Terceirizados
74022/007 |ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO -| un 0,4000 131,36 52,5440
SOLOS
74022/008 |ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS un 0,4000 69,14 27,6560
74022/009 |ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS un 0,4000 62,22 24,8880
74022/010 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -| un 0,4000 131,36 52,5440
ENERGIA NORMAL - SO UN CR 131,36
LOS
74022/014 |ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA -| un 0,4000 48,39 19,3560
SOLOS
74022/016 |ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS un 0,4000 62,22 24,8880
74022/024 |ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS un 0,4000 55,31 22,1240
Total de Servicos Terceirizados 224,0000
Comp 10 |SOLO-CIMENTO TRACO 1:12 m3 164,9700
Aplicado em Fundactes
Materiais
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 18,1200 0,47 8,5164
Total para Materiais 8,5164




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagdo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizacdo do
orgcamento de referéncia

DATA:

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%5/10

HORISTAS: MENSALISTA:
115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
coD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
Mao de Obra
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,6400 13,28 141,2992
Total para a Méo de Obra 141,2992
Servicos Terceirizados
89889 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, m3 2,0500 7,39 15,1495
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA 15 KM/H AF 12/7012
Total de Servicos Terceirizados 15,1495
Comp 11 |Régua Linimétrica de Aluminio Anodizado 1000x70x2mm - Padrdo ANA - Fixacdo| un 146,8600
em Parede
Materiais
Cotacdo |- régua linimétrica de aluminio 1000x70x2mm - padrdo ANA un 1,0000 140,00 140,0000
11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES un 2,0000 0,05 0,1000
3.8 X 30 MM (1.1/4™)
11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 un 2,0000 0,06 0,1200
Total para Materiais 140,2200
Méo de Obra
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000 13,28 6,6400
Total para a Méo de Obra 6,6400
Comp 12 |Régua Linimétrica de Aluminio Anodizado 1000x70x2mm - Padrdo ANA - Fixacdo] un 231,1900
em Parede - Inclusive Instalacdo com Topografia para Referéncia de Nivel.
Materiais
Cotacdo |- régua linimétrica de aluminio 1000x70x2mm - padrdo ANA un 1,0000 140,00 140,0000
11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES un 2,0000 0,05 0,1000
3,8 X 30 MM (1.1/4™)
11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 un 2,0000 0,06 0,1200
Total para Materiais 140,2200
Méo de Obra
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 24,58 24,5800
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000 20,34 40,6800
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 13,28 13,2800
Total para a Méo de Obra 78,5400
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0057 2.180,38 12,4282
Total de Uso de Equipamentos 12,4282
Comp 13 |Régua Linimétrica de Aluminio Anodizado 1000x70x2mm - Padrdo ANA - fixada o] un 408,2300
no piso ou solo por cantoneira engastada em bloco de concreto - a cantoneira devera
ser pintada com esmalte sintético sobre pintura anticorrosiva - inclusive Instalagdo
com topografia para referéncia de nivel.
Materiais
Cotacdo |- régua linimétrica de aluminio 1000x70x2mm - padrdo ANA un 1,0000 140,00 140,0000
4912 CANTONEIRADE ACO3"X3"X1/4" kg 11,0300 3,74 41,2522
11953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM un 2,0000 1,42 2,8400
PORCA E ARRUELA
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 2,7000 0,47 1,2690
34456 ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO kg 0,9200 4,92 4,5264
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0160 9,28 0,1485
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,0078 60,00 0,4680
SEM TRANSPORTE)
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM m3 0,0097 62,48 0,6061
FRETE
3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, m? 0,0300 39,09 1,1727
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, m 0,1800 10,60 1,9080
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagéo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis
orgcamento de referéncia

- Atualizag@o do

DATA:

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%Y/10

HORISTAS: MENSALISTA:
115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
coD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, m 0,0700 3,90 0,2730
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0200 10,00 0,2000
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 0,0400 19,65 0,7860
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,0500 19,49 0,9745
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 un 0,0800 1,56 0,1248
Total para Materiais 196,5492
Méo de Obra
90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000 24,58 49,1600
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,0000 20,34 81,3600
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 17,11 17,1100
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0800 17,01 1,3608
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3120 17,01 5,3071
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000 13,28 26,5600
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2200 17,04 3,7488
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS h 0,2200 14,03 3,0866
COMPLEMENTARES
Total para a Méo de Obra 187,6933
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0110 2.180,38 23,9842
Total de Uso de Equipamentos 23,9842
Comp 14 |Topografia - Levantamento Batimétrico, Inclusive Desenhos, Memoriais e Veiculo|  ha 3.447,0700
com Motorista - Equipamentos de Topografia Inclusos
Curvas de nivel de 1,00 m, repres. gréafica qualquer escala. Equip. topogréaficos
inclusos.
Méo de Obra
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,0000 24,58 589,9200
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 72,0000 20,34 1.464,4800
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 36,0000 29,90 1.076,4000
Total para a Méo de Obra 3.130,8000
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0680 2.180,38 148,2658
Cotacdo |- estagdo total e equip. topografia - HP més 0,1400 1.200,00 168,0000
Total de Uso de Equipamentos 316,2658
Comp 15 |Topografia - Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Inclusive Desenhos,| ha 1.820,4800
Memoriais e Veiculo sem Motorista - Equipamentos de Topografia Inclusos (Ver -
Planilha Levantamento_Panialt)
Curvas de nivel de 1,00 m, repres. grafica qualquer escala. Equip. topogréaficos
inclusos.
Mao de Obra
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,4300 24,58 403,8494
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 42,8600 20,34 871,7724
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,7100 29,90 320,2290
Total para a Méo de Obra 1.595,8508
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0700 2.180,38 152,6266
Cotacdo |- estacdo total e equip. topografia - HP més 0,0600 1.200,00 72,0000
Total de Uso de Equipamentos 224,6266
Comp 16 |Topografia - Marco de Concreto - 15x40 cm - Conc néo estrutural, forma aprov 5]  un 70,1700
vezes, armadura CA-60 # 5.0
Materiais
34456  |ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO kg 0,9200 4,92 4,5264
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0160 9,28 0,1485




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagdo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizacdo do
orgcamento de referéncia

DATA:

04/04/18

ENCARGOS SOCIAIS (%§/10

HORISTAS:

MENSALISTA:

115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
coD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 2,2000 0,47 1,0340
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,0078 60,00 0,4680
SEM TRANSPORTE)
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM m3 0,0097 62,48 0,6061
FRETE
3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, m? 0,0300 39,09 1,1727
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, m 0,1800 10,60 1,9080
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, m 0,0700 3,90 0,2730
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0200 10,00 0,2000
Total para Materiais 10,3367
Méo de Obra
90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000 24,58 12,2900
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 20,34 20,3400
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0800 17,01 1,3608
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3120 17,01 5,3071
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0200 17,11 0,3422
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0280 13,28 13,6518
Total para a Méo de Obra 53,2919
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0030 2.180,38 6,5411
Total de Uso de Equipamentos 6,5411
Com 17 |Topografia - Piquete de Madeira - 30 cm un 12,9700
Materiais
4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, m 0,3000 3,90 1,1700
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Total para Materiais 1,1700
Méo de Obra
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0500 24,58 1,2290
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000 20,34 2,0340
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1500 13,28 1,9920
Total para a Méo de Obra 5,2550
Uso de Equipamentos Elétricos
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) - CODEVASF AD/GCT més 0,0030 2.180,38 6,5400
Total de Uso de Equipamentos 6,5400
Comp 18 |ESCADA MARINHEIRO - largura 50 cm,com degraus em Ago CA-50 # 3/4"(20 m 227,1900
mm) e espacados de 25cm, montantes em cantoneiras de aco galvanizado de abas
iguais (11/2" x 1 1/2 "),incluindo pintura em esmalte
Materiais
34446 ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO kg 5,2000 5,04 26,2080
568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), m 2,5000 40,69 101,7250
6.9 KG/M
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,5000 97,33 48,6650
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,1100 19,49 2,1439
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,0100 12,00 0,1200
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 0,0500 19,65 0,9825
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,0100 40,00 0,4000
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,0000 0,46 0,4600
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 un 0,0300 1,38 0,0414
Total para Materiais 180,7458
Mao de obra
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000 17,04 1,7040
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000 17,11 8,5550
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 18,88 5,6640
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,9000 13,28 11,9520
Total para a Méo de Obra 27,8750




COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO:

Recuperagdo e reabilitacdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizacdo do
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DATA:
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ENCARGOS SOCIAIS (%$/10

HORISTAS:

MENSALISTA:

115,49 70,84
EMPRESA:
CUSTOS  (incl. ENC. SOC.)
COD DESCRICAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
Uso de Equipamentos Elétricos
83765 |GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA h 0,3000 61,90 18,5700
ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP
DIURNO. AF 02/2016
Total de Servicos Terceirizados 18,5700
Comp19 |PLACA DE AVISO EM CHAPA ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA| m? 314,5000
500x600x2 MM,
Material
34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA| m? 0,3000 712,80 213,8400
REFLETIVA.E=2 MM
20209 |PECA DE MADEIRA APARELHADA *75 X 75* CM (3 X 3 ") m 2,5000 6,57 16,4250
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Total para Materiais 230,2650
Méo de Obra
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,0000 17,01 51,0300
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,5000 13,28 33,2000
Total para a Méo de Obra 84,2300
Comp 20 |PASSARELA COM ESTRUTURA METALICA TRELICADA INVERTIDA| un 88.098,3500
(PARA SERVIR DE GUARDA-CORPO) COM PISO EM CHAPA METALICA
EXPANDIDA (PERFURADA) COM 1.00 M DE LARGURA E 37.10 M DE
COMPRIMENTO. ALTURA DA ESTRUTURA, INCLUINDO GUARDA-CORPO:
1.30 M, COM PROTECAO EM ALAMBRADO DE TUBOS DE ACO E TELA
GALVANIZADOS E, COM DOIS PORTOES DE TUBO DE AGCO E TELA
GALVANIZADOS, CONFORME DESENHOS TECNICOS, DESCRICAO E
ESPECIFICACOES CONTIDOS NO PROJETO.
Servicos
03614 ESTRUTURA METALICA EM ACO PATINAVEL PARA MEZANINOS DE 50 A| kg 4.612,9600 12,00 55.355,5200
ORSE 200 M2 COM SOBRECARGA DE 300 A 1000 KG/M? INCLUSIVE PRIMER
JAN/18 ANTICORROSIVO (BASE EPOXI)
73787/001 |ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN| m? 123,3100 181,54 22.385,6974
2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M SOLDADOS NA
ESTRUTURA METALICA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM
74238/002 |PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA| m? 4,2000 840,93 3.531,9060
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO
FERRAGENS
73924/001 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE| m? 340,5800 20,04 6.825,2232
METALICA (cores pantone azul 286 e verde 348, conforme projeto)
Total para Servicos 88.098,3466
Comp 21 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/| un 121,6800
REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS
Materiais
9829 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM m 1,0000 117,62 117,6200
Total para Materiais 117,6200
Servicos
97135 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA| m? 1,0000 4,06 4,0600
REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNFCIMFNTOY AF 11/2017
Total para Servigos 4,0600
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COD DESCRIGAO UN QUANT (R$/UN)
UNIT TOTAL
Comp 22 |PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS E COM TERRA VEGETAL (ou mudas de|] —m? 4,3800
macambira ou outra vegetacdo, conforme indica¢do do contratante)
Materiais
3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m2 0,2000 5,35 1,0700
38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A kg 0,6000 0,39 0,2340
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) m3 0,0300 49,28 1,4784
Total para Materiais 2,7824
Méo de obra
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0200 13,72 0,2744
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000 13,28 1,3280
Total para a Méo de Obra 1,6024

Observagdes:




