



RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EDITAL N.º 05/2014

1. OBJETIVO

Examinar e julgar os documentos de que trata o Edital n.º 05/2014, na modalidade “Tomada de Preço” e tipo “Menor Preço” que tem por finalidade Elaborar Projetos Básicos de pavimentação de ruas no município de Penedo, no Estado de Alagoas.

2. LICITANTES

Conforme Ata n.º 05/2014, fl.248, do Processo n.º 59550.000479/2014-12, apenas uma empresa apresentou proposta:

1. CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA.

3. ANÁLISE

I – Habilitação Jurídica

Procedido ao exame da documentação, a empresa CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA. atendeu ao edital.

II – Regularidade Fiscal

Após verificação da regularidade fiscal junto ao SICAF a empresa CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA. atendeu ao edital

III – Qualificação Técnica

Foram apresentados atestados de capacidade em nome da empresa e em nome do responsável técnico, estando assim, em acordo com o estabelecido no item 4.2.2.3 do edital, que solicitava a apresentação de atestado que comprove experiência em serviços similares aos do objeto do edital, neste caso, elaboração de projetos de pavimentação de ruas.

IV – Qualificação Econômico-financeira

Procedido ao exame da documentação, a empresa CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA atendeu ao edital.

4. CONCLUSÃO



Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional


Fls. 307
Proc. 479/14-12
Rubrica

Diante do exposto, a Comissão Técnica de Julgamento designada pela Determinação n.º 038 e 041/2014-5ª/SR, e com observância ao Edital 05/2014 – Tomada de Preço, julgou habilitada a empresa CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA.

Penedo (AL), 10 de julho de 2014.

Comissão Técnica de Julgamento formada pela Determinação n.º 038 e 041/2014-5ª/SR.


Dayane Carvalho da Costa
Presidente


Paulo Henrique Alves Machado
Membro


Cicero Gomes de Oliveira
Membro



RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

EDITAL Nº 05/2014

1 OBJETIVO

Examinar e julgar os documentos das propostas financeiras de que trata o Edital n.º 05/2014, na modalidade “Tomada de Preço” e tipo “Menor Preço” que tem por finalidade Elaborar Projetos Básicos de pavimentação de ruas no município de Penedo, no Estado de Alagoas.

2 LICITANTES

Conforme Ata n.º 05/2014 - Financeira, folha n.º 248, do Processo n.º 59550.000479/2014-12, foi aberta a proposta financeira da participante que foi habilitada.

1. CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA.

3 ANÁLISE

Logo após a abertura da proposta, procedeu-se ao exame da proposta financeira apresentada pelas licitantes de acordo com o item 4.3 Proposta Financeira- Invólucro nº 2 do Edital.

A comissão de Julgamento apresenta a seguinte análise:

A empresa CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA apresentou uma proposta no valor de R\$ 129.833,76 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) fl.286;

A proposta da licitante não apresentou nenhum erro aritmético, sendo assim, não houve divergência entre o valor corrigido pela comissão e o valor apresentado pela licitante.

Procedido ao exame de julgamento das propostas, de acordo com o item 12.3 do edital, foi classificada a empresa CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA.

4 CONCLUSÃO

A Comissão Técnica de Julgamento, designada pela Determinação n.º 038 e 041/2014-5ª/SR, com observância ao item 4.3 do edital, julgou e procedeu a comparação de preços apresentado na “Análise de Estimativa de Custos” anexo, considerou a proposta da empresa



Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA. como vencedora da Tomada de Preço n.º 05/2014, com o valor, de R\$ 129.833,76 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), correspondendo a 94,94% do valor estimado pela Codevasf, com isso representando um desconto global de 5,06%.


ANEXO

I - Quadro de Análise de Estimativa de Custos com a avaliação e comparação dos preços ofertados.

Penedo (AL), 10 de julho de 2014.

Comissão Técnica de Julgamento formada pela Determinação n.º 038 e 041/2014-5ª/SR.


Dayane Carvalho da Costa
Presidente


Paulo Henrique Alves Machado
Membro


Cicero Gomes Oliveira
Membro

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	PÁGINA					
PROCESSO: TP 05/2014										PROPOSTA:										1/14
LICITAÇÃO:										LICITANTE:										
AUTORIZAÇÃO:										CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA										
PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL																				ABERTURA
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)									
			QUANT	UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO						
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL																				
CUSTOS DIRETOS																				
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO																				
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)												394,00		394,00	100,00					
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)												394,00		394,00	100,00					
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO												788,00		788,00	100,00					
MÃO-DE-OBRA																				
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)												46.136,64		43.375,00	94,00					
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)												-		-	-					
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE												46.136,64		43.375,00	94,00					
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV)												32.507,88		30.562,03	94,00					
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)												32.507,88		30.562,03	94,00					
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS																				
OUTRAS DESPESAS																				
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)												1.018,00		1.018,00	100,00					
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)												1.611,84		1.611,84	100,00					
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)												-		-	-					
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS												2.629,84		2.629,84	100,00					
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS												82.062,36		77.354,87	94,30					
CUSTOS INDIRETOS																				
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)												11.534,16		10.843,75	94,00					
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)												9.359,65		8.819,86	94,20					
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)												17.111,32		16.124,47	94,20					
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS												38.005,13		35.788,08	94,20					
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL												120.067,49		113.142,95	94,20					

Fls. 310
Proc. 479114-12

[Handwritten signatures]

		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA 2/14	PÁGINA 2/14		
PROCESSO: TP 05/2014 PROTOCOLO:		LICITAÇÃO: PROJETO: PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDEIRO/AL		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA				PROPOSTA: ABERTURA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
			QUANT	UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT
	SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO										
	J - Serviços Topográficos (FPRO-V)						12.713,21	12.713,21		100,00	
	K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)						3.977,60	3.977,60		100,00	
	L - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII)										
	TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO						16.690,81	16.690,81		100,00	
	TOTAL DA PROPOSTA						129.833,76	129.833,76		94,94	
T O T A L (COM BDI)							129.833,76	129.833,76		94,94	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

File: 311
 Proc: 479/14-1
 Rubrica

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			DATA	PÁGINA 3/14
PROCESSO: TP 05/2014		LICITAÇÃO:		PROJETO: PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDUAL				LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA			PROPOSTA:			
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:		ABERTURA:										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				ADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)			
			QUANT	PREÇOS (R\$)		QUANT	SALARIO MENSAL	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO			
SALÁRIO	R1	SALARIO		R2										
NÍVEL SUPERIOR	Profissional master-consultor		19.416,32											
	Profissional sênior coord.		15.306,72											
	Profissional pleno		11.281,60											
	Profissional médio	0,50	8.331,84	4.165,92			7.550,00	3.775,00			100,0	90,6		
	Profissional júnior	5,00	6.788,32	33.941,60			6.450,00	32.250,00			100,0	95,0		
	Profissional trainee		6.154,72	-										
NÍVEL TÉCNICO	Técnico especial		6.154,72	-										
	Técnico sênior		4.503,84	-										
	Técnico pleno		3.007,84	-										
	Técnico júnior	2,00	2.500,96	5.001,92			2.300,00	4.600,00			100,0	92,0		
	Técnico (auxiliar)		1.101,76	-										
Auxiliar técnico (servente)		777,86	-											
NÍVEL ADMINISTRAT.	Chefe de Escritório		4.070,88	-										
	Secretária		3.372,16	-										
	Assistente Administrativo	1,00	3.027,20	3.027,20			2.750,00	2.750,00			100,0	90,8		
	Ajudante Administrativo		2.009,92	-										
OPERACIONAL	Auxiliar administrativo		1.480,16	-										
	Operário não qualificado													
T O T A L (COM BDI)			46.136,64		-	43.375,00		43.375,00		94,00				

Fls. 312
Proc. 49914-12

[Handwritten signature]

		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA 4/14		PÁGINA		
PROCESSO: TP 05/2014 PROTOCOLO:		PROJETO: PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA				PROPOSTA: ABERTURA:				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)		
			QUANT	PREÇOS (R\$)		QUANT	PREÇO CUSTO	APRESENTADO	PREÇO TOTAL (R\$)	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
				CUSTO	TOTAL							
P2	PASSAGENS											
P3	MACEIÓ/ PENEDO	2		27,00	54,00	2	27,00	54,00	54,00	54,00	100,0	100,00
	MACEIÓ/ PENEDO	2		27,00	54,00	2	27,00	54,00	54,00	54,00	100,0	100,00
	TOTAL				108,00				108,00	108,00		
P2	DIARIAS											
P3	MACEIÓ/ PENEDO	2		182,00	364,00	2	182,00	364,00	364,00	364,00	100,0	100,00
	MACEIÓ/ PENEDO	3		182,00	546,00	3	182,00	546,00	546,00	546,00	100,0	100,00
	TOTAL				910,00				910,00	910,00		100,00
T O T A L (COM BDI)						1.018,00			1.018,00	1.018,00		100,00


Fls. 313
Proc. 479114-

Ret.


		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA 5/14	PÁGINA 5/14
PROCESSO: TP 05/2014		LICITAÇÃO: PROJETO:		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA				PROPOSTA: ABERTURA:	
PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:		PROJETO BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDÓIAL							

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)	
			Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇOS (R\$)	FOLHAS / UNID.	Nº DE FOLHAS	PREÇO UNIT	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
	Relatórios específicos	2	30	2	0,50	60,00	30	2	0,50	60,00	60,00	100,00
	Minuta do Relatório Final	7	300	1	0,50	150,00	300	1	0,50	150,00	150,00	100,00
	Relatório Final	1	300	3	0,50	450,00	300	3	0,50	450,00	450,00	100,00
	Encadernação espiral	9		2	4,00	72,00		2	4,00	72,00	72,00	100,00
	Encadernação capa dura	7		3	15,00	315,00		3	15,00	315,00	315,00	100,00
	DVD - R	1		3	0,78	2,34		3	0,78	2,34	2,34	100,00
	Plotagem A1	50		3	3,75	562,50		3	3,75	562,50	562,50	100,00
T O T A L (COM BDI)						1.611,84				1.611,84	1.611,84	100,00

File. 314
 Proc. 47914-12
 Rubrica



 Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	PÁGINA
PROCESSO: TP 05/2014 PROTOCOLO:		LICITAÇÃO: AUTORIZAÇÃO:		PROJETO: PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDEIROL		LITIGANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA PROPOSTA: ABERTURA:									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)					
			QTD.	UNIT.	TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL (R\$)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO			
1	Amarração Planialtimétrica														
1.1	Levantamento planialtimétrico semi-cadastral	há	7	490,19	3.431,33					3.431,33	100,0	100,00			
1.2	Pontos GPS (lei 10.267/2001)	un	18	446,14	8.030,52					8.030,52	100,0	100,00			
2	Monumentação														
2.1	Marcos de Concreto (8x12x60cm)	un	36	34,76	1.251,36					1.251,36	100,0	100,00			
T O T A L (COM BDI)								12.713,21		12.713,21		100,00			





Fls. 315
Proc. 479/14-
Rubrica



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

PÁGINA

PROCESSO: TP 05/2014

PROPOSTA: 10/14

PROTÓCOLO: ABERTURA:

PROPOSTA: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA

DATA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)	
			QTD	CUSTO	TOTAL	QUANT	PREÇO	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE											
1.1	Passagens terrestres										
	a) Coordenador (P1) - MAC/PEN	UND	2	15	30,00	2	15	30,00	30,00	100,0	100,00
1.2	Diárias										
	a) Coordenador (P1)	UND	2,00	182,00	364,00	2,00	182,00	364,00	364,00	100,0	100,00
	MOBILIZAÇÃO				394,00				394,00		100,00
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE											
1.1	Passagens terrestres										
	a) Coordenador (P1) - MAC/PEN	UND	2	15	30,00	2	15	30,00	30,00	100,0	100,00
1.2	Diárias								182,00		
	a) Coordenador (P1)	UND	2,00	182,00	364,00	2,00	182,00	364,00	364,00	100,0	100,00
	DESMOBILIZAÇÃO				394,00				394,00		100,00
T O T A L (COM BDI)					394,00				394,00		100,00

Fla. 317

Proc. 479114-12

 Ministério da Integração Nacional - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTO		DATA	PÁGINA		
PROCESSO: TP 05/2014 PROTOCOLO:		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA		PROPOSTA: ABERTURA:			
LICITAÇÃO: AUTORIZAÇÃO:		OBJETO: PROJETOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA EM					
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)	
		%	TOTAL	APRESENTADO	CORRIGIDO		QUANT
	Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa Despesas com alugueis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços	18%	8.304,60	18%	74.392,89	100,0	94,00
		4%	1.845,47	4%	16.531,75	100,0	94,00
		3%	1.384,10	3%	12.398,82	100,0	94,00
T O T A L (COM BDI)		25%	11.534,16		74.392,89	-	94,00
					10.843,75		





 Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS		DATA	PÁGINA						
PROCESSO: TP 05/2014 PROTOCOLO:		LICITAÇÃO: PROJETO: PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL		PROPOSTA: LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ABERTURA:							
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)			
		DF(%)	DF(%)	R\$	DF(%)	DF(%)	PREÇO TOTAL (R\$)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
1- ISS		5,00	5,83	6.003,97	5,00	5,83	5.657,71	5.657,71			94,20
2- PIS		1,65	1,92	1.981,31	1,65	1,92	2.177,31	2.177,31			109,90
3- COFINS		7,6	8,86	9.126,04	7,6	8,86	10.028,82	10.028,82			109,90
T O T A L (COM EDI)		14,25	16,62	17.111,32		16,62	17.863,84	16.124,47			94,23





Fls. 319
 Proc. 479/14-12
 Rubrica

PROCESSO		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTO		DATA	PÁGINA		
TP 05/2014		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA					
PROTOCOLO:		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA					
AUTORIZAÇÃO:		ABERTURA:					
OBJETO: PROJETOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM							
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)	
		%	TOTAL	%	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT
ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS							
A		0,00%					
A1	SECONCI	20,00%	9.227,33	20,00%	73.709,17	8.675,00	94,00
A2	INSS	1,50%	692,05	1,50%	5.528,19	650,63	94,00
A3	Senai	1,00%	461,37	1,00%	3.685,46	433,75	94,00
A4	Sesi	0,20%	92,27	0,20%	737,09	86,75	94,00
A5	Incra	0,60%	276,82	0,60%	2.211,28	260,25	94,00
A6	Sebrae	2,50%	1.153,42	2,50%	9.213,65	1.084,38	94,00
A7	Salário Educação	3,00%	1.384,10	3,00%	11.056,38	1.301,25	94,00
A8	Seguro contra acidente	8,00%	3.690,93	8,00%	29.483,67	3.470,00	94,00
A9	FGTS	36,80%	16.978,28	36,80%	135.624,87	15.962,00	94,00
SUBTOTAL DE "A"							
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"						
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO						
B2	FERIADOS						
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,69%	318,34	0,69%	2.542,97	299,29	94,00
B4	13 SALARIO	8,33%	3.843,18	8,33%	30.699,87	3.613,14	94,00
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	27,68	0,06%	221,13	26,03	94,00
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,56%	258,37	0,56%	2.063,86	242,90	94,00
B7	DIAS DE CHUVAS						
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	41,52	0,09%	331,69	39,04	94,00
B9	Férias Gozadas	6,28%	2.897,38	6,28%	23.144,68	2.723,95	94,00
B10	Salário Maternidade	0,02%	9,23	0,02%	73,71	8,68	94,00
SUBTOTAL DE "B"							
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"						
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,64%	1.679,37	3,64%	13.415,07	1.578,85	94,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,21%	96,89	0,21%	773,95	91,09	94,00
C3	Férias Indenizadas	3,68%	1.697,83	3,68%	13.562,49	1.596,20	94,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,52%	1.624,01	3,52%	12.972,81	1.526,80	94,00
C5	Indenização Adicional	0,31%	143,02	0,31%	1.142,49	134,46	94,00

Fla. 320
 P. 043944-12

[Handwritten signature]

		Ministério da Integração Nacional - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTO		DATA	PÁGINA
PROCESSO: TP 05/2014		LICITAÇÃO: ABERTURA:		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA		PROPOSTA:	
PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:		OBJETO: PROJETOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM					
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)
		%	TOTAL	%	APRESENTADO	CORRIGIDO	
D	SUBTOTAL DE "C"	11,36%	5.241,12	11,36%	41.866,81	4.927,40	94,00
D1	REINCIDÊNCIAS						
	Reincidência de "A" sobre "B"	5,90%	2.722,06	5,90%	21.744,20	2.559,13	94,00
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio		170,71		1.363,62	150,49	94,00
	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,37%		0,37%			
	Aviso Prévio Indenizado	6,27%	2.892,77	6,27%	23.107,82	2.719,61	94,00
	SUBTOTAL DE "D"						
T O T A L (COM BDI)		70,46%	32.507,88		259.677,40	30.562,03	94,00

Fls. 322
 Proc. 479/14-
 Rubrica