

**RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
E DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS
EDITAL Nº 006/2014**

1 OBJETIVO

Examinar e julgar a documentação e as propostas financeiras, fls. 272 a 449, de que trata o Edital nº 06/2014-5ªSR – Tomada de Preços, que tem por objeto a Elaboração do Projeto Básico para ampliação, reforma e adequação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itiúba – 5ª CII (CIRPA), com a complementação solicitada pela 5ª SR.

2 LICITANTES

Conforme Ata nº 06/2014, fl. 450, do processo licitatório nº 59550.000265/2014-38, as seguintes empresas apresentaram propostas para o certame:

- HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP; e
- CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME.

3 ANÁLISE DAS PROPOSTAS**3.1 DOCUMENTAÇÃO**

Após a análise de toda a documentação apresentada pelas firmas participantes do certame licitatório, a Comissão Técnica de Julgamento (CTJ), designada pela Determinação nº 039/2014-5ªSR de 26/06/2014, considerou todas as proponentes habilitadas à fase de abertura e análise das propostas financeiras.

3.2 PROPOSTAS FINANCEIRAS

As propostas financeiras das licitantes habilitadas apresentaram os seguintes valores:

LICITANTE	VALOR DA PROPOSTA
HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP	R\$ 282.396,46
CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME	R\$ 297.467,14
Diferença entre propostas financeiras	RS 15.070,68

A Comissão informou aos participantes que as propostas financeiras seriam analisadas e que os resultados seriam publicados posteriormente.



3.1.1 HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP

Após a realização da Análise de Estimativa de Custos, anexo I, da proposta financeira da HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP, a CTJ constatou que:

1. A proposta da licitante apresentou erros aritméticos, porém os mesmos não foram corrigidos em atenção ao subitem 12.3.3 do Edital nº 06/2014-5ªSR, pois elevaria o valor global da proposta em R\$ 27,88, conforme demonstrado no anexo III.

A CTJ procedeu diligência junto a licitante e a mesma confirmou a manutenção do valor constante no Termo da Proposta, para execução dos serviços objeto da licitação, anexo VI.

2. O salário previsto para o Profissional Júnior P3, no formulário FPRO-I, encontra-se abaixo do piso salarial de engenheiro, conforme regulamentação pertinente.

A CTJ fez a análise dos preços referente a correção do salário do Profissional Júnior P3, conforme demonstrado no anexo IV, constatando um acréscimo de R\$ 1.555,59 na proposta da licitante, porém tal acréscimo em nada representaria na classificação do resultado da licitação.

A CTJ procedeu diligência junto a licitante e a mesma apresentou a Declaração de Compromisso e Responsabilidade garantido a prática do piso salarial de cada categoria, sem ônus para a Codevasf, anexo VI.

3. O Termo da Proposta apresenta o valor de R\$ 282.396,46, a Proposta Financeira do Projeto (FPRO) apresenta o valor de R\$ 282.396,47 e o Cronograma Financeiro (FPRO-X) apresenta o valor de R\$ 282.396,57, que divergem entre si, porém após consulta realizada pela Comissão, através de e-mail, anexo V, a licitante apresentou Declaração ratificando o valor da proposta em R\$ 282.396,46, e encaminhou a Proposta Financeira do Projeto (FPRO) e o Cronograma Financeiro (FPRO-X), anexo VI, compatível com o valor apresentado no Termo da Proposta.

3.1.2 CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME

Após a realização da Análise de Estimativa de Custos, anexo II, da proposta financeira da CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME, a CTJ constatou que:

1. A proposta da licitante apresentou erros aritméticos, porém os mesmos não foram corrigidos em atenção ao subitem 12.3.3 do Edital nº 06/2014-5ªSR, pois elevaria o valor global da proposta em R\$ 0,08, conforme demonstrado no anexo III.
2. O salário previsto para o Profissional Júnior P3, no formulário FPRO-I, encontra-se abaixo do piso salarial de engenheiro, conforme regulamentação pertinente.

A CTJ fez a análise dos preços referente a correção do salário do Profissional Júnior P3, conforme demonstrado no anexo IV, constatando um acréscimo de R\$ 279,02 na proposta da licitante.



3. O valor constante no Termo da Proposta e os valores presentes nas planilhas de Composição das Tarefas, Cronograma Financeiro (FPRO-X), Detalhamento do Custo de Administração (FPRO-XII), Detalhamento das Despesas Fiscais (FPRO-XIII) e Detalhamento dos Encargos Sociais (FPRO-XIV) são divergentes.


A CTJ não realizou diligência junto a licitante para que a mesma apresentasse novas planilhas contendo as retificações necessárias, mantendo-se o valor global da proposta, pois ela continuaria como 2ª colocada.

4 CONCLUSÃO

Com base no exame e julgamento da documentação e das propostas financeiras e nos termos do item 12.5 do Edital nº 06/2015-5ªSR, a Comissão Técnica de Julgamento, designada pela Determinação nº 039-5ª/SR, considera a licitante HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP, CNPJ 05.786.381/0001-08, como vencedora da licitação com uma proposta global de R\$ 282.396,46 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), correspondendo a 87% do valor estimado pela Codevasf, com isso representando um desconto global de 13%.

Penedo (AL), 10 de setembro de 2014.

Comissão Técnica de Julgamento formada pela Determinação n.º 039-5ª/SR.


Daniela Lôbo Casado de Lima
Presidente


Marcos Onofre da Silva Góis
Membro


Marcos Vinícios Nunes de Farias
Membro



Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Fls. 310
Proc. 265/14-38
Del

ANEXO I

Análise de Estimativa de Custos da licitante

HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE:		PROPOSTA:								
PROTÓCOLO:		AUTORIZAÇÃO:														
DESCRIÇÃO		UNID		DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)				
ITEM		QUANT	UNIT.S/BDI	PREÇOS (R\$)	UNIT.C/BDI	TOTAL	QUANT	S/BDI	C/BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO		
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO - FPRO																
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO																
CUSTOS DIRETOS																
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO																
A1 -	MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)					394,00					342,78	342,78		87,00		
A2 -	DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)					394,00					342,78	342,78		87,00		
A -	TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					788,00					685,56	685,56		87,00		
MÃO-DE-OBRA																
B1 -	TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)					112.132,24					97.555,05	97.555,05		87,00		
B2 -	TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)					-					-	-		-		
B -	TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE					112.132,24					97.555,05	97.555,05		87,00		
C1 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV)					79.008,38					68.737,29	68.737,29		87,00		
C2 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)					-					-	-		-		
C -	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					79.008,38					68.737,29	68.737,29		87,00		
OUTRAS DESPESAS																
D -	DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)					4.628,00					4.026,36	4.026,36		87,00		
E -	SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)					4.255,39					3.702,19	3.702,19		87,00		
F -	DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)					-					-	-		-		
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS						8.883,39					7.728,55	7.728,55		87,00		
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						200.812,01					174.706,45	174.706,45		87,00		
CUSTOS INDIRETOS																
G -	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)					28.033,06					24.388,76	24.388,76		87,00		
H -	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)					22.884,51					19.909,52	19.909,52		87,00		
I -	DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)					41.837,46					36.398,59	36.398,59		87,00		
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						92.755,03					80.696,87	80.696,86		87,00		
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL						293.567,04					255.403,32	255.403,31		87,00		
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO																
J -	Serviços Topográficos (FPRO-V)					19.678,01					17.119,88	17.119,88		87,00		
K -	Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)					11.348,58					9.873,27	9.873,27		87,00		
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO						31.026,59					26.993,15	26.993,15		87,00		
TOTAL DA PROPOSTA						324.593,63					282.396,47	282.396,46		87,00		

Fla. 511
Proc. 265/14-38

[Handwritten signatures and initials]



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

PROCESSO: 59550.000265/2014-38	LICITAÇÃO: TP 06/2014	OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.	ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS	DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROTOCOLO:	AUTORIZAÇÃO:		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP	PROPOSTA:	
				ABERTURA:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)	
			QUANT	PREÇOS (R\$)			QUANT	SALÁRIO CATEG. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO
				SALÁRIO	SALÁRIO B1	SALÁRIO B2			APRESENTADO	CORRIGIDO		
SALÁRIOS DE EQUIPE TÉCNICA - FPRO - I												
	NÍVEL SUPERIOR											
	Profissional sênior coord.		1,00	15.306,72	15.306,72		1,00	13.316,85	13.316,85	13.316,85	100,0	87,0
	Profissional pleno		1,25	11.281,60	14.102,00		1,25	9.814,99	12.268,74	12.268,74	100,0	87,0
	Profissional médio		6,00	8.331,84	49.991,04		6,00	7.248,70	43.492,20	43.492,20	100,0	87,0
	Profissional júnior		2,50	6.788,32	16.970,80		2,50	5.905,84	14.764,60	14.764,60	100,0	87,0
	NÍVEL TÉCNICO											
	Técnico júnior		4,50	2.500,96	11.254,32		4,50	2.175,84	9.791,26	9.791,26	100,0	87,0
	NÍVEL ADMINISTRATIVO											
	Assistente Administrativo		1,00	3.027,20	3.027,20		1,00	2.633,66	2.633,66	2.633,66	100,0	87,0
	Auxiliar administrativo		1,00	1.480,16	1.480,16		1,00	1.287,74	1.287,74	1.287,74	100,0	87,0
T O T A L (COM BDI)				112.132,24					97.555,05	97.555,05		87,00

Fls. 512
Proc 265/14-38

Rubrica

		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14	PÁGINA 1/1	
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP		PROPOSTA:	ABERTURA:	
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)	
			QUANT	PREÇOS (R\$)			APRESENTADO	CORRIGIDO		QUANT
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA - FPRO II										
	PASSAGENS									
P0	MACEIÓ / PORTO REAL DO COLÉGIO / MACEIÓ	10	17,00	170,00	10	14,79	147,90	147,90	100,0	87,00
P0	MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ	6	15,00	90,00	6	13,05	78,30	78,30	100,0	87,00
	TOTAL			260,00			226,20	226,20		
	DIARIAS									
P0	MACEIÓ / PORTO REAL DO COLÉGIO / MACEIÓ	15	182,00	2.730,00	15	158,34	2.375,10	2.375,10	100,0	87,00
P0	MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ	9	182,00	1.638,00	9	158,34	1.425,06	1.425,06	100,0	87,00
	TOTAL			4.368,00			3.800,16	3.800,16		87,00
T O T A L (COM BDI)										87,00

Rubrica

[Handwritten signature]

 Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5º CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP					PROPOSTA:					
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:									ABERTURA:					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)					
			Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇOS (R\$)	QTD.	Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇO UNIT	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO			
SERVIÇOS GRÁFICOS - FPRO - III																
	Relatório Mensal de Andamento	6	30	2	0,50	180,00	6	30	2	0,44	156,60	156,60	100,0	87,00		
	Relatório parcial ou específico	8	30	2	0,50	240,00	8	30	2	0,44	208,80	208,80	100,0	87,00		
	Minuta do Relatório Final	12	60	2	0,50	720,00	12	60	2	0,44	626,40	626,40	100,0	87,00		
	Relatório Final	12	60	3	0,50	1.080,00	12	60	3	0,44	939,60	939,60	100,0	87,00		
	Encadernação espiral	26	0	2	4,00	208,00	26	0	2	3,48	180,96	180,96	100,0	87,00		
	Encadernação capa dura	12	0	3	15,00	540,00	12	0	3	13,05	469,80	469,80	100,0	87,00		
	DVD - R	1	0	88	0,78	68,64	1	0	88	0,68	59,72	59,72	100,0	87,00		
	Plotagem A1	1	65	5	3,75	1.218,75	1	65	5	3,26	1.060,31	1.060,31	100,0	87,00		
T O T A L (COM BDI)						4.255,39					3.702,19	3.702,19		87,00		

Fls. 514
 Proo. 265/14-38
Del
 Rubrica

Barboza
Del


		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP		PROPOSTA:	
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:						ABERTURA:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
			QTD.	UNIT.	CUSTOS R\$ TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - FPRO - V											
1 -	Amarração Planialtimétrica										
1.1 -	Levantamento Planialtimétrico Semi-cadastral	ha	36,9539	490,19	18.114,43	36,9539	426,47	15.759,56	15.759,56	100,0	87,00
1.2 -	Poligonal Classe IIP	km	0,50	923,00	461,50	0,50	803,01	401,51	401,51	100,0	87,00
1.3 -	Nivelamento Geométrico Classe IIN	km	1,00	344,08	344,08	1,00	299,35	299,35	299,35	100,0	87,00
2 -	Monumentação										
2.1 -	Marcos de Concreto (8x12x60cm)	un	14,00	34,76	486,64	14,00	30,24	423,38	423,38	100,0	87,00
2.2 -	Barrotes de Madeira (10x10x50cm)	un	16,00	16,96	271,36	16,00	14,76	236,08	236,08	100,0	87,00
T O T A L (COM BDI)					19.678,01			17.119,88	17.119,88		87,00

Fla. 535
 Proc. 265/34-38
Hel
 Rubrica






ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

DATA
set-14

PÁGINA

1/1

PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA – 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.			LICITANTE:		PROPOSTA:		
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:									
HIM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP											
DESCRIÇÃO		UNID	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)			
ITEM			QTD.	UNIT.	CUSTOS R\$	QTD.	PREÇO UNIT.	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
					TOTAL						
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS - FPRO - VII											
1.0 -	SONDAGEM A TRADO (4")	m	40	41,73	1.669,20	40	36,31	1.452,20	1.452,20	100,0	87,00
2.0 -	ENSAIOS										
2.1 -	Ensaio em solos										
2.1.1 -	Unidade Natural	ensaio	12	50,02	600,24	12	43,52	522,21	522,21	100,0	87,00
2.1.2 -	Densidade Natural	ensaio	12	50,02	600,24	12	43,52	522,21	522,21	100,0	87,00
2.1.3 -	Limite de Liquidez	ensaio	12	68,70	824,40	12	59,77	717,23	717,23	100,0	87,00
2.1.4 -	Limite de Plasticidade	ensaio	12	68,70	824,40	12	59,77	717,23	717,23	100,0	87,00
2.1.5 -	Granulometria por Peneiramento	ensaio	12	77,95	935,40	12	67,82	813,80	813,80	100,0	87,00
2.1.6 -	Granulometria por Sedimentação	ensaio	12	235,36	2.824,32	12	204,76	2.457,16	2.457,16	100,0	87,00
2.1.7 -	Ensaio compactação Proctor Normal	ensaio	12	99,61	1.195,32	12	86,66	1.039,93	1.039,93	100,0	87,00
2.1.8 -	Massa Especifica Real dos Grãos	ensaio	12	67,48	809,76	12	58,71	704,49	704,49	100,0	87,00
2.1.9 -	Adensamento	ensaio	6	177,55	1.065,30	6	154,47	926,81	926,81	100,0	87,00
T O T A L (COM BDI)					11.348,58			9.873,27	9.873,27		

File. 516

Proc. 265/14-38

Del _____
Rubrica _____

200

Farhan



Ministério da Integração Nacional - MJ
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS						DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP		ABERTURA:							
SEQ	TAREFA	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO		DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)			
		DIAS CORRIDOS	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	CAMPO	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	APRESENTADO	CORRIGIDO	APRESENTADO	CORRIGIDO	ESCRIT	CAMPO		
CRONOGRAMA FINANCEIRO - FPR - X													
1	E00	Mobilização											
2	E01	Relatório de Inspeção à Área do Projeto	010	505,43		439,73	439,73					87,00	
3	E02	Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto (necessário aprovação da Codevasf)	030	17.553,36		15.271,44	15.271,44					87,00	
4	E03	Relatório dos serviços topográficos, pagos preços unitários	060	17.553,36		15.271,44	15.271,44					87,00	
5	E04	Relatório dos serviços geotécnicos, pagos a preços unitários	090		19.678,01			17.119,88	17.119,88				87,00
6	E05	Relatório do Projeto de Estudo de Alternativa (necessário aprovação da Codevasf)	100		11.348,58			9.873,27	9.873,27				87,00
7	E06	Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Cíveis	120	17.553,36		15.271,44	15.271,44					87,00	
8	E07	Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas	140	35.106,77		30.542,85	30.542,85					87,00	
9	E08	Manual de Operação e Manutenção (Minuta)	150	23.404,50		20.361,94	20.361,94					87,00	
10	E09	Relatório Final - Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência	160	23.404,50		20.361,94	20.361,94					87,00	
11	E10	Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização	180	55.585,66		48.359,55	48.359,55					87,00	
			210	102.900,08		89.523,09	89.522,98					87,00	
TOTAL				293.567,02	31.026,59	255.403,42	255.403,31	26.993,15	26.993,15	87,00	87,00		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA				324.593,61		282.396,57	282.396,46						87,00

Fla. 537
Proc. 265/14-38
Rubrica

Handwritten signature

Handwritten signature

 Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP		PROPOSTA:		ABERTURA:				
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	DADOS DA CODEVASF		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)				
				UNITÁRIO	TOTAL			APRESENTADO	CORRIGIDO		QUANT	PREÇO		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - FPRO - XI														
1 -	DESLOCAMENTO DA EQUIPE													
1.1 -	Passagens terrestres													
	a) Coordenador (P0) - MAC / PEN / MAC	unid.	2,00	15,00	30,00	2,00	13,05	26,10	26,10	100,0				
1.2 -	Diárias													
	a) Coordenador (P0)	unid.	2,00	182,00	364,00	2,00	158,34	316,68	316,68	100,0				
T O T A L (COM BDI)					394,00			342,78	342,78	87,00				




Fls. 518
 Proc. 265/14-38
Hoo
 Rubrica

CODEVASF Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14	PÁGINA 11
PROCESSO: 59550.000265/2014-38 PROTOCOLO:		LICITAÇÃO: TP 06/2014 AUTORIZAÇÃO:		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP	
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS - FPRO - XIII		DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)	
ITEM		DF(%)	DF' (%)	R\$	DF(%)	PREÇO TOTAL (R\$) APRESENTADO CORRIGIDO	QUANT PREÇO
1 -	ISS	5,00	5,83	14.679,81	5,00	12.771,44 12.771,44	100,0 87,00
2 -	PIS	1,65	1,92	4.844,34	1,65	4.214,57 4.214,57	100,0 87,00
3 -	COFINS	7,6	8,86	22.313,31	7,6	19.412,58 19.412,58	100,0 87,00
T O T A L (COM BDI)		14,25	16,62	41.837,46	16,62	36.398,59 36.398,59	- 87,00

Fls. 520
 Proc. 265/14-38
 Rubrica

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministério da Integração Nacional - MNI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS		DATA	PÁGINA
		set-14	1/2

PROCESSO:	LICITAÇÃO:	OBJETO:	LICITANTE:
59550.000265/2014-38	TP 06/2014	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.	PROPOSTA:
PROTOCOLO:	AUTORIZAÇÃO:		ABERTURA:

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)	
		%	TOTAL	%	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FRPO - XIV								
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS							
A1	INSS	20,00%	22.426,45	20,00%	19.511,01	19.511,01	100,00	87,00
A2	Senai	1,50%	1.681,98	1,50%	1.463,33	1.463,33	100,00	87,00
A3	Sesi	1,00%	1.121,32	1,00%	975,55	975,55	100,00	87,00
A4	Inkra	0,20%	224,26	0,20%	195,11	195,11	100,00	87,00
A5	Sebrae	0,60%	672,79	0,60%	585,33	585,33	100,00	87,00
A6	Salário Educação	2,50%	2.803,31	2,50%	2.438,88	2.438,88	100,00	87,00
A7	Seguro contra acidente	3,00%	3.363,97	3,00%	2.926,65	2.926,65	100,00	87,00
A8	FGTS	8,00%	8.970,58	8,00%	7.804,40	7.804,40	100,00	87,00
A9	SECONCI							
	SUBTOTAL DE "A"	36,80%	41.264,66	36,80%	35.900,26	35.900,26	100,0	87,00
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"							
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO							
B2	FERIADOS							
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,69%	773,71	0,69%	673,13	673,13	100,0	87,00
B4	13 SALÁRIO	8,33%	9.340,62	8,33%	8.126,34	8.126,34	100,0	87,00
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	67,28	0,06%	58,53	58,53	100,0	87,00
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,56%	627,94	0,56%	546,31	546,31	100,0	87,00

Fls. 521
Proc. 265/14-38
Del. Subscrição

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Ministério da Integração Nacional - MJ
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Ministério da Integração Nacional - MJ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional				ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	PÁGINA
PROCESSO:		LICITAÇÃO:		OBJETO:		LICITANTE:		PROPOSTA:	2/2
59550.000265/2014-38		TP 06/2014		ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5º CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP		ABERTURA:	
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:							
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
		%	TOTAL	%	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO	
B7	DIAS DE CHUVAS								
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	100,92	0,09%	87,80	87,80	100,0	87,00	
B9	Férias Gozadas	6,28%	7.041,90	6,28%	6.126,46	6.126,46	100,0	87,00	
B10	Salário Maternidade	0,02%	22,43	0,02%	19,51	19,51	100,0	87,00	
	SUBTOTAL DE "B"	16,03%	17.974,80	16,03%	15.638,08	15.638,08	100,0	87,00	
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"								
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,64%	4.081,61	3,64%	3.551,00	3.551,00	100,0	87,00	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,21%	235,48	0,21%	204,87	204,87	100,0	87,00	
C3	Férias Indenizadas	3,68%	4.126,47	3,68%	3.590,03	3.590,03	100,0	87,00	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,52%	3.947,05	3,52%	3.433,94	3.433,94	100,0	87,00	
C5	Indenização Adicional	0,31%	347,61	0,31%	302,42	302,42	100,0	87,00	
	SUBTOTAL DE "C"	11,36%	12.738,22	11,36%	11.082,26	11.082,26	100,0	87,00	
D	REINCIDÊNCIAS								
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	5,90%	6.615,80	5,90%	5.755,75	5.755,75	100,0	87,00	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Irabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	414,89	0,37%	360,95	360,95	100,0	87,00	
	SUBTOTAL DE "D"	6,27%	7.030,69	6,27%	6.116,70	6.116,70	100,0	87,00	
T O T A L (COM BDI)		70,46%	79.008,38	70,46%	68.737,30	68.737,30	100,0	87,00	

Fls. 522
265/14-38
Del
Rubrica

Del

Del

ANEXO II

Análise de Estimativa de Custos da licitante

CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA – 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME					PROPOSTA:		ABERTURA:			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)					
			QUANT	UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT	S/BDI	C/BDI	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO		
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO - FPRO																
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO																
CUSTOS DIRETOS																
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO																
A1 -	MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)															100,00
A2 -	DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)															100,00
A -	TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO															100,00
MÃO-DE-OBRA																
B1 -	TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)															90,40
B2 -	TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)															-
B -	TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE															90,40
C1 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV)															90,40
C2 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)															-
C -	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS															90,40
OUTRAS DESPESAS																
D -	DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)															100,00
E -	SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)															100,00
F -	DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)															-
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS																
CUSTOS INDIRETOS																
G -	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)															90,40
H -	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)															90,80
I -	DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF* DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)															90,80
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS																
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL																
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO																
J -	Serviços Topográficos (FPRO-V)															100,00
K -	Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)															100,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO																
TOTAL DA PROPOSTA																
91,64																

524
265/14-38
Dde
Reticia
Jde
Fde

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional				ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	PÁGINA			
PROCESSO:		LICITAÇÃO:		OBJETO:		LICITANTE:			PROPOSTA:			
59550.000265/2014-38		TP 06/2014		ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA – 5º CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME			ABERTURA:			
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)			
			QUANT	SALÁRIO	SALÁRIO B1	SALÁRIO B2	QUANT	SALÁRIO CATEG. (R\$)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
	NÍVEL SUPERIOR											
	Profissional sênior coord.		1,00	15.306,72	15.306,72		1,00	13.776,05	13.776,05	13.776,05	100,0	90,0
	Profissional pleno		1,25	11.281,60	14.102,00		1,25	10.153,44	12.691,80	12.691,80	100,0	90,0
	Profissional médio		6,00	8.331,84	49.991,04		6,00	7.498,66	44.991,94	44.991,94	100,0	90,0
	Profissional júnior		2,50	6.788,32	16.970,80		2,50	6.109,49	15.273,72	15.273,72	100,0	90,0
	NÍVEL TÉCNICO											
	Técnico júnior		4,50	2.500,96	11.254,32		4,50	2.300,00	10.350,00	10.350,00	100,0	92,0
	NÍVEL ADMINISTRATIVO											
	Assistente Administrativo		1,00	3.027,20	3.027,20		1,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,0	90,8
	Auxiliar administrativo		1,00	1.480,16	1.480,16		1,00	1.480,16	1.480,16	1.480,16	100,0	100,0
T O T A L (COM BDI)					112.132,24				101.313,67	101.313,67		90,40

Fls. 525
Proc. 265/14-38
Del
Rubrica

Del
Rubrica

 Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	PÁGINA		
PROCESSO:		LICITAÇÃO:		OBJETO:		LICITANTE:		PROPOSTA:			
59550.000265/2014-38		TP 06/2014		ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME		ABERTURA:			
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)				
			QUANT	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$)	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
					TOTAL						
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA - FPRO II											
PASSAGENS											
P0	MACEIÓ / PORTO REAL DO COLÉGIO / MACEIÓ	10		17,00	170,00	10	17,00	170,00	170,00	100,0	100,00
P0	MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ	6		15,00	90,00	6	15,00	90,00	90,00	100,0	100,00
	TOTAL				260,00			260,00	260,00		
DIARIAS											
P0	MACEIÓ / PORTO REAL DO COLÉGIO / MACEIÓ	15		182,00	2.730,00	15	182,00	2.730,00	2.730,00	100,0	100,00
P0	MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ	9		182,00	1.638,00	9	182,00	1.638,00	1.638,00	100,0	100,00
	TOTAL				4.368,00			4.368,00	4.368,00		100,00
T O T A L (COM BDI)					4.628,00			4.628,00	4.628,00		100,00

Fls. 526
Proc. 265/14-38
Del
Rubrica

Handwritten signatures and initials:
- A signature in blue ink.
- A signature in black ink.
- The word "Rubrica" written in blue ink.

CODEVASF				Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14	PÁGINA 1/1	
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5º CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.				LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME				PROPOSTA		
PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:												ABERTURA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇOS (R\$)		QTD.	Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇO UNIT	DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)	
					UNIT	TOTAL					APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
SERVIÇOS GRÁFICOS - FPRO - III														
	Relatório Mensal de Andamento	6	30	2	0,50	180,00	6	30	2	0,50	180,00	100,0	100,00	
	Relatório parcial ou específico	8	30	2	0,50	240,00	8	30	2	0,50	240,00	100,0	100,00	
	Minuta do Relatório Final	12	60	2	0,50	720,00	12	60	2	0,50	720,00	100,0	100,00	
	Relatório Final	12	60	3	0,50	1.080,00	12	60	3	0,50	1.080,00	100,0	100,00	
	Encadernação espiral	26	0	2	4,00	208,00	26	0	2	4,00	208,00	100,0	100,00	
	Encadernação capa dura	12	0	3	15,00	540,00	12	0	3	15,00	540,00	100,0	100,00	
	DVD - R	1	0	88	0,78	68,64	1	0	88	0,78	68,64	100,0	100,00	
	Plotagem A1	1	65	5	3,75	1.218,75	1	65	5	3,75	1.218,75	100,0	100,00	
T O T A L (COM BDI)														
											4.255,39	4.255,39	100,00	

Fls. 527
 Proc. 265/14-38
Dbe
 Rubrica




		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			DATA set-14	PÁGINA 1/1
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME		PROPOSTA:
PROTOCOLO: 59550.000265/2014-38		AUTORIZAÇÃO:						ABERTURA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
			QTD.	UNIT.	TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - FPRO - V											
1 -	Amarração Planialtimétrica										
1.1 -	Levantamento Planialtimétrico Semi-cadastral	ha	36,9539	490,19	18.114,43		490,19	18.114,43	18.114,43	100,0	100,00
1.2 -	Poligonal Classe IIP	km	0,50	923,00	461,50		923,00	461,50	461,50	100,0	100,00
1.3 -	Nivelamento Geométrico Classe IIN	km	1,00	344,08	344,08		344,08	344,08	344,08	100,0	100,00
2 -	Monumentação										
2.1 -	Marcos de Concreto (8x12x60cm)	un	14,00	34,76	486,64		34,76	486,64	486,64	100,0	100,00
2.2 -	Barrotes de Madeira (10x10x50cm)	un	16,00	16,96	271,36		16,96	271,36	271,36	100,0	100,00
T O T A L (COM BDI)											
					19.678,01			19.678,01	19.678,01		100,00

Fla. 528
 Proc. 265/14-38
Rubrica


CODEVASF Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14	PÁGINA 1/1		
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.				PROPOSTA:			
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:						ABERTURA:			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
			QTD.	UNIT.	CUSTOS R\$	QTD.	PREÇO UNIT.	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS - FPRO - VII											
1.0 -	SONDAGEM A TRADO (4")	m	40	41,73	1.669,20	40	41,73	1.669,20	1.669,20	100,0	100,00
2.0 -	ENSAIOS										
2.1 -	Ensaio em solos										
2.1.1 -	Unidade Natural	ensaio	12	50,02	600,24	12	50,02	600,24	600,24	100,0	100,00
2.1.2 -	Densidade Natural	ensaio	12	50,02	600,24	12	50,02	600,24	600,24	100,0	100,00
2.1.3 -	Limite de Liquidez	ensaio	12	68,70	824,40	12	68,70	824,40	824,40	100,0	100,00
2.1.4 -	Limite de Plasticidade	ensaio	12	68,70	824,40	12	68,70	824,40	824,40	100,0	100,00
2.1.5 -	Granulometria por Peneiramento	ensaio	12	77,95	935,40	12	77,95	935,40	935,40	100,0	100,00
2.1.6 -	Granulometria por Sedimentação	ensaio	12	235,36	2.824,32	12	235,36	2.824,32	2.824,32	100,0	100,00
2.1.7 -	Ensaio compactação Proctor Normal	ensaio	12	99,61	1.195,32	12	99,61	1.195,32	1.195,32	100,0	100,00
2.1.8 -	Massa Especifica Real dos Grãos	ensaio	12	67,48	809,76	12	67,48	809,76	809,76	100,0	100,00
2.1.9 -	Adensamento	ensaio	6	177,55	1.065,30	6	177,55	1.065,30	1.065,30	100,0	100,00
T O T A L (COM BDI)						11.348,58		11.348,58	11.348,58		

Fls. 529
Proc 265/14-38
Del
Rubrica

Del
Del

		Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14	PÁGINA 1/1		
PROCESSO: #REF!		LICITAÇÃO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME		PROPOSTA: ABERTURA:					
PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
				UNITÁRIO	CUSTOS (R\$)	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - FPRO - XI											
1 -	DESLOCAMENTO DA EQUIPE										
1.1 -	Passagens terrestres										
	a) Coordenador (P0) - MAC / PEN / MAC	unid.	2,00	15,00	30,00	2,00	15,00	30,00	30,00	100,0	100,00
1.2 -	Diárias										
	a) Coordenador (P0)	unid.	2,00	182,00	364,00	2,00	182,00	364,00	364,00	100,0	100,00
T O T A L (COM BDI)					394,00			394,00	394,00		100,00




Fla. 530
 Proc. 265134-38
Del
 Rubrica



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

PROCESSO: #REFI		LICITAÇÃO:		OBJETO				LICITANTE:		ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	PÁGINA
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:		ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.		CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME		PROPOSTA:		set-14		1/1			
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PREÇO TOTAL (R\$)		PERCENTUAL (%)							
		%	TOTAL	%	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO							
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - FPRO - XII															
1	Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)	18%	20.183,80	18%	19.885,68	18.236,46	100,0	90,40							
2	Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa	4%	4.485,29	4%	4.419,04	4.052,55	100,0	90,40							
3	Despesas com alugueis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços	3%	3.363,97	3%	3.314,28	3.039,41	100,0	90,40							
T O T A L (COM BDI)		25%	28.033,06	25%	27.619,00	25.328,42	100,0	90,40							

Carlen
del
del

Fla. 531
Proc. 265/14-38
del
Rubrica

CODEVASF										Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA set-14		PÁGINA 11	
PROCESSO: #REF!				LICITAÇÃO:				OBJETO:				LICITANTE:				PROPOSTA:											
PROTÓCOLO:				AUTORIZAÇÃO:				ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.				CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME				ABERTURA:											
ITEM		DESCRIÇÃO		DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)																			
				DF(%)	DF' (%)	R\$	DF(%)	DF' (%)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO															
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS - FPRO - XIII																											
1 -	ISS	5,00	5,83	14.679,81	5,00	5,83			14.472,15	13.323,35	100,0	90,80															
2 -	PIS	1,65	1,92	4.844,34	1,65	1,92			4.775,81	4.396,71	100,0	90,80															
3 -	COFINS	7,60	8,86	22.313,31	7,60	8,86			21.997,66	20.251,49	100,0	90,80															
T O T A L (COM BDI)																											
		14,25	16,62	41.837,46		16,62			41.245,62	37.971,55	-	90,76															

Fls. 532
Proc. 265/14-38
Del
Rubrica

Paulo Del
H. H. H.



Ministério da Integração Nacional - MJ
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL		LICITANTE: CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA ME		PROPOSTA: ABERTURA:		DATA set-14	PÁGINA 2/2
PROTÓCOLO:		AUTORIZAÇÃO:								ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PREÇO TOTAL (R\$)		PERCENTUAL (%)			
		%	TOTAL	%		APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO		
B7	DIAS DE CHUVAS										
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	100,92	0,09%		99,43	91,18	100,0	90,30		
B9	Férias Gozadas	6,28%	7.041,90	6,28%		6.937,89	6.362,50	100,0	90,40		
B10	Salário Maternidade	0,02%	22,43	0,02%		22,10	20,26	100,0	90,30		
	SUBTOTAL DE "B"	16,03%	17.974,80	16,03%		17.709,31	16.240,58	100,0	90,40		
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"										
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,64%	4.081,61	3,64%		4.021,33	3.687,82	100,0	90,40		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,21%	235,48	0,21%		232,00	212,76	100,0	90,40		
C3	Férias Indenizadas	3,68%	4.126,47	3,68%		4.065,52	3.728,34	100,0	90,40		
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,52%	3.947,05	3,52%		3.888,76	3.566,24	100,0	90,40		
C5	Indenização Adicional	0,31%	347,61	0,31%		342,48	314,07	100,0	90,40		
	SUBTOTAL DE "C"	11,36%	12.738,22	11,36%		12.550,09	11.509,23	100,0	90,40		
D	REINCIDÊNCIAS										
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	5,90%	6.615,80	5,90%		6.518,09	5.977,51	100,0	90,40		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	414,89	0,37%		408,76	374,86	100,0	90,40		
	SUBTOTAL DE "D"	6,27%	7.030,69	6,27%		6.926,85	6.352,37	100,0	90,40		
T O T A L (COM BDI)		70,46%	79.008,38	70,46%		77.841,42	71.385,61	100,0	90,40		

Fls. 534
Proc. 265/14-38
Rubrica

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO III

**Planilha FPRO com correção dos
ERROS ARITMÉTICOS**

Planilha FPRO com correção dos ERROS ARITMÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	HM MELO		DIFERENÇA	CONSTRUTORA VÉRTICE	
		PREÇO TOTAL (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
		APRESENTADO	CORRIGIDO		APRESENTADO	CORRIGIDO
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO						
CUSTOS DIRETOS						
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO						
A1 -	MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)	342,78	342,78	-	394,00	394,00
A2 -	DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)	342,78	342,78	-	394,00	394,00
A -	TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	685,56	685,56	-	788,00	788,00
MÃO-DE-OBRA						
B1 -	TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)	97.555,05	97.555,07	0,02	101.313,67	101.313,70
B2 -	TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)	-	-	-	-	-
B -	TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE	97.555,05	97.555,07	0,02	101.313,67	101.313,70
C1 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV)	68.737,29	68.737,30	0,01	71.385,61	71.385,63
C2 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)	-	-	-	-	-
C -	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	68.737,29	68.737,30	0,01	71.385,61	71.385,63
OUTRAS DESPESAS						
D -	DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)	4.026,36	4.026,36	-	4.628,00	4.628,00
E -	SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)	3.702,19	3.723,70	21,51	4.255,39	4.255,39
F -	DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		7.728,55	7.750,06	21,51	8.883,39	8.883,39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS		174.706,45	174.727,99	21,54	182.370,67	182.370,72
CUSTOS INDIRETOS						
G -	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)	24.388,76	24.388,77	0,01	25.328,42	25.328,43
H -	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)	19.909,52	19.911,68	2,16	20.769,91	20.769,92
I -	DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)	36.398,59	36.402,53	3,94	37.971,55	37.971,56
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS		80.696,86	80.702,98	6,12	84.069,88	84.069,91
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL		255.403,31	255.430,97	27,66	266.440,55	266.440,63
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO						
J -	Serviços Topográficos (FPRO-V)	17.119,88	17.120,11	0,23	19.678,01	19.678,01
K -	Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)	9.873,27	9.873,27	-	11.348,58	11.348,58
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO		26.993,15	26.993,38	0,23	31.026,59	31.026,59
TOTAL DA PROPOSTA		282.396,46	282.424,35	27,89	297.467,14	297.467,22
						-0,08



Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Fla. 537
Proc. 265/14-38
[assinatura]
Rubrica

ANEXO IV

**Planilhas FPRO e FPRO -I com correção do
SALÁRIO DO PROFISSIONAL JÚNIOR P3**

Planilha FPRO com correção do SALÁRIO DO PROFISSIONAL JÚNIOR P3

ITEM	DESCRIÇÃO	HM MELO			CONSTRUTORA VÉRTICE		
		PREÇO TOTAL (R\$)		DIFERENÇA	PREÇO TOTAL (R\$)		DIFERENÇA
		APRESENTADO	CORRIGIDO		APRESENTADO	CORRIGIDO	
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO							
CUSTOS DIRETOS							
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO							
A1 -	MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)	342,78	342,78	-	394,00	394,00	-
A2 -	DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)	342,78	342,78	-	394,00	394,00	-
A -	TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	685,56	685,56	-	788,00	788,00	-
MÃO-DE-OBRA							
B1 -	TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)	97.555,05	98.175,45	620,40	101.313,67	101.424,95	111,28
B2 -	TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)	-	-	-	-	-	-
B -	TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE	97.555,05	98.175,45	620,40	101.313,67	101.424,95	111,28
C1 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV)	68.737,29	69.174,42	437,13	71.385,61	71.464,02	78,41
C2 -	ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)	-	-	-	-	-	-
C -	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	68.737,29	69.174,42	437,13	71.385,61	71.464,02	78,41
OUTRAS DESPESAS							
D -	DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)	4.026,36	4.026,36	-	4.628,00	4.628,00	-
E -	SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)	3.702,19	3.702,19	-	4.255,39	4.255,39	-
F -	DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		7.728,55	7.728,55	-	8.883,39	8.883,39	-
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS		174.706,45	175.763,98	1.057,53	182.370,67	182.560,36	189,69
CUSTOS INDIRETOS							
G -	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)	24.388,76	24.543,86	155,10	25.328,42	25.356,24	27,82
H -	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)	19.909,52	20.030,78	121,26	20.769,91	20.791,66	21,75
I -	DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)	36.398,59	36.620,28	221,69	37.971,55	38.011,31	39,76
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS		80.696,87	81.194,92	498,05	84.069,88	84.159,21	89,33
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL		255.403,31	256.958,90	1.555,59	266.440,55	266.719,57	279,02
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO							
J -	Serviços Topográficos (FPRO-V)	17.119,88	17.119,88	-	19.678,01	19.678,01	-
K -	Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)	9.873,27	9.873,27	-	11.348,58	11.348,58	-
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO		26.993,15	26.993,15	-	31.026,59	31.026,59	-
TOTAL DA PROPOSTA		282.396,46	283.952,05	1.555,59	297.467,14	297.746,16	279,02

File. 538
Proc. 265/14-38
Dol
Rubrica

Planilha FPRO - I com correção do SALÁRIO DO PROFISSIONAL JÚNIOR P3

EQUIPE TÉCNICA		CATEGORIA	QUANT	HM MELO						CONSTRUTORA VÉRTICE						
				PREÇOS (R\$)			DIFERENÇA	PREÇOS (R\$)			DIFERENÇA					
				APRESENTADO		CORRIGIDO		APRESENTADO		CORRIGIDO						
				SALÁRIO CATEG.	SALÁRIO TOTAL	SALÁRIO CATEG.		SALÁRIO TOTAL	SALÁRIO CATEG.	SALÁRIO TOTAL		SALÁRIO CATEG.	SALÁRIO TOTAL			
SALÁRIOS DE EQUIPE TÉCNICA - FPRO - I																
NÍVEL SUPERIOR																
Profissional sênior coord.				P0	1,00	13.316,85	13.316,85	13.316,85	13.316,85	-	13.776,05	13.776,05	13.776,05	13.776,05	13.776,05	-
Profissional pleno				P1	1,25	9.814,99	12.268,74	9.814,99	12.268,74	-	10.153,44	12.691,80	10.153,44	12.691,80	12.691,80	-
Profissional médio				P2	6,00	7.248,70	43.492,20	7.248,70	43.492,20	-	7.498,66	44.991,94	7.498,66	44.991,94	44.991,94	-
Profissional júnior				P3	2,50	5.905,84	14.764,60	6.154,00	15.385,00	620,40	6.109,49	15.273,72	6.154,00	15.385,00	15.385,00	111,28
NÍVEL TÉCNICO																
Técnico júnior				T2	4,50	2.175,84	9.791,28	2.175,84	9.791,28	-	2.300,00	10.350,00	2.300,00	10.350,00	10.350,00	-
NÍVEL ADMINISTRATIVO										-					-	-
Assistente Administrativo				A1	1,00	2.633,66	2.633,66	2.633,66	2.633,66	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-
Auxiliar administrativo				A3	1,00	1.287,74	1.287,74	1.287,74	1.287,74	-	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	-
TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA							97.555,07		98.175,47	620,40		101.313,67		101.424,95		111,28

ANEXO V

Email da Comissão Técnica de Julgamento

Data: Thu, 17 Jul 2014 18:11:09 -0300 [17-07-2014 18:11:09 BRT]

De: daniela.ramos@codevasf.gov.br

Para: hmm.hilderardi@infonet.com.br, hmm.admin@infonet.com.br

Cc: MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS <marcos.gois@codevasf.gov.br>,
MARCOS VINICIUS NUNES DE FARIAS <marcos.nunes@codevasf.gov.br>

Assunto: Analise e Julgamento - Edital 06/2014-5ª SR

Fls. 541
Proc. 265/14-38
DLO
Rubrica

Prezado Sr. Hilderardi Mendonça de Melo,

Informamos que a análise da proposta financeira da HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP, referente ao Edital nº 06/2014-5ª SR, constatou as seguintes inconformidades:

1 - O salário previsto para o Profissional Júnior P3, no formulário FPRO-I, encontra-se abaixo do piso salarial de engenheiro, conforme regulamentação pertinente;

2 - O Termo da Proposta apresenta o valor de R\$ 282.396,46, a Proposta Financeira do Projeto (FPRO) apresenta o valor de R\$ 282.396,47 e o Cronograma financeiro (FPRO-X) apresenta o valor de R\$ 282.396,57, que divergem entre si.

Diante das constatações relacionadas, para possibilitar a continuidade da análise das propostas referentes ao citado edital, solicitamos dessa empresa, com a maior brevidade possível, as seguintes providências:

a) Apresentar declaração ratificando que praticará o piso salarial de cada categoria na execução dos serviços objeto da licitação, conforme item 4.3.2, alínea "d", do edital em questão, sem ônus adicional para a Codevasf;

b) Apresentar declaração ratificando a execução do objeto do contrato no valor expresso no Termo da Proposta (R\$ 282.396,46); e

c) Apresentar novo cronograma financeiro (FPRO-X), retificando o valor da execução das tarefas para coincidir o seu valor total com o do Termo da Proposta (R\$ 282.396,46).

Atenciosamente,

Daniela Lôbo Casado de Lima

Presidente da Comissão Técnica de Julgamento do Edital nº 06/2014 - 5ª SR
Codevasf - 5ª SR

Mensagem enviada pelo correio eletrônico da Codevasf
(IMP - Internet Messaging Program)

ANEXO VI

Declaração de Compromisso e Responsabilidade – doc. original fl. 481

Declaração de Ratificação – doc. original fl. 482

Proposta Financeira do Projeto (FPRO) – doc. original fl. 483

Cromograma Financeiro (FPRO-X) – doc. original fl. 484



HM melo
PROJETOS E CONSULTORIA

Fls. 543
Proc. 265/14-38
Hol
Rubrica

Fls. 481
Proc. 265/14-38
Sapre
Rubrica

À CODEVASF - Secretaria Regional de Licitações – SL
Avenida Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia, CEP 57200-000
Penedo - AL, 18 de Julho de 2014

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Eu, Hilderardi Mendonça de Melo, portador do CPF: 151.142.105-30 e RG: 382.240 SSP/se, sócio proprietária da empresa HM Melo Projetos e Consultoria LTDA EPP, cadastrada no CNPJ: 05.786.381/0001-08, situada na Rua Vidal de Negreiros, nº271, Bairro: Inácio Barbosa, Aracaju /SE, DECLARO que a empresa acima citada, compromete-se a praticar o piso salarial de cada categoria na execução dos serviços do objeto da licitação 06/2014-5ª SR, conforme item 4.3.2, alínea "d". **sem ônus** adicional para a CODEVASF.

Atenciosamente,

Hilderardi
Hilderardi Melo - M.Sc.
RG: 382.240-SE
Licenciada em Construção pela
University USA

HILDERARDI MENDONÇA DE MELO
SOCIO-PROPRIETARIO



Fla. 544
Proc. 205/14-38
Dol
Rubrica

Fla. 482
Proc. 205/14-38
Isaiane


À CODEVASF - Secretaria Regional de Licitações – SL
Avenida Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia, CEP 57200-000
Penedo - AL, 18 de Julho de 2014

DECLARAÇÃO DE RATIFICAÇÃO

Eu, Hilderardi Mendonça de Melo, portador do CPF: 151.142.105-30 e RG: 382.240 SSP/se, sócio proprietária da empresa HM Melo Projetos e Consultoria LTDA EPP, cadastrada no CNPJ: 05.786.381/0001-08, situada na Rua Vidal de Negreiros, nº271, Bairro: Inácio Barbosa, Aracaju /SE, DECLARO que o valor apresentado no termo da proposta de R\$=282.396,46 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), será o valor da execução dos serviços referente ao objeto da licitação 06/2014-5ª SR, da CODEVASF.

O valor proposta está em conformidade com as planilhas financeiras.

Atenciosamente,


HILDERARDI MENDONÇA DE MELO
SOCIO-PROPRIETARIO

HMelo Projetos e Consultoria Ltda
CNPJ 05.786.381/0001-08
Rua 28, nº44, Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe
E-mail: hmm.hilderardi@infonet.com.br, hmm.admin@infonet.com.br
Fone: (79) 3211-6545/8802-0043

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO		CODIGO: FPRO
NOME DA CONSULTORA: HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP		
PROJETO:	OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL	EDITAL: 06/2014
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		
CUSTOS DIRETOS		
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)		342,78
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)		342,78
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		685,56
MÃO-DE-OBRA		
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)		97.555,05
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)		
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE		97.555,05
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV)		68.737,29
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)		
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		68.737,29
OUTRAS DESPESAS		
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)		4.026,36
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)		3.702,19
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)		
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		7.728,55
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS		174.706,45
CUSTOS INDIRETOS		
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)		24.388,76
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)		19.909,52
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)		36.398,59
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS		80.696,86
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		255.403,31
SERVIÇOS DE CAMPO		
J - Serviços Topográficos (FPRO-V)		17.119,88
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)		9.873,27
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO		26.993,15
TOTAL DA PROPOSTA		282.396,46
NOME DO INFORMANTE: HILDERARDI MENDONÇA DE MELO	QUALIFICAÇÃO: ENGENHEIRO	
ASSINATURA:	DATA: 11/07/2014	
OBSERVAÇÃO:		

Engº Hilderardi Melo - M.Sc.
 CREA 3863/D-SE
 Mestre em Estruturas pela
 -derbilt University USA

CRONOGRAMA FINANCEIRO				CODIGO: FPRO- X	
HM MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP					
PROJETO:		Elaboração de Projeto Básico para ampliação, reforma e adequação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itiúba, Mun Porto Real do Colégio/AL na área de atuação da 5ª SUP REGIONAL		EDITAL: 06/2014	
SEQ	TAREFA	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO	DIAS CORRIDOS	SERVIÇOS DE	
				ESCRITÓRIO	CAMPO
1	E00	Mobilização	010	439,73	
2	E01	Relatório de Inspeção à Área do Projeto	030	15.271,44	
3	E02	Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto (necessário aprovação da Codevasf)	060	15.271,44	
4	E03	Relatório dos serviços topográficos, pagos preços unitários	090		17.119,88
5	E04	Relatório dos serviços geotécnicos, pagos a preços unitários	100		9.873,27
6	E05	Relatório do Projeto de Estudo de Alternativa (necessário aprovação da Codevasf)	120	15.271,44	
7	E06	Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civas	140	30.542,85	
8	E07	Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas	150	20.361,94	
9	E08	Manual de Operação e Manutenção (Minuta)	160	20.361,94	
10	E09	Relatório Final – Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência	180	48.359,55	
11	E10	Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização	210	89.522,98	
TOTAL				255.403,31	26.993,15
NOME DO INFORMANTE: HILDERARDI MENDONÇA DE MELO			QUALIFICAÇÃO: ENGENHEIRO		
ASSINATURA:			DATA: 11/07/2014		
OBSERVAÇÃO:					
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)					
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA					

Eng.º Hilderardi Melo - M.Sc.
 CREA 3863/D-SE
 Mestre em Estruturas pela
 Vanderbilt University USA