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TERMO DE REFERENCIA
1.00BJETIVO

Estabelecer normas, critérios e diretrizes paraidiaiv e nortear a elaboracdo do edital e do
termo de contrato, elementos indispensaveis aatagéo do objeto pleiteado neste termo de
referéncia que € a Pavimentacao de ruas no mumiépPdo de Acucar, Estado de Alagoas.

2.0LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA E ACESSO

A area onde serdo executados o0s servicos objetéitial sdo as ruas 1, 2, 3 e 4 do Alto
Paraiso no Municipio de P&o de Acucar, Estado dgoals.

3.0 DESCRICAO DOS SERVICOS.

Os servicos a serem executados estdo descritoEgpegificacdes Técnicas que doravante,
independente de transcricdo, fardo parte integthnfgesente Termo de Referéncia.

4.0 MODALIDADE E TIPO DE LICITACAO

Tomada de precos, tipo menor preco.

5.0 REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por preco unitério.

6.0ESTIMATIVA DE CUSTO MAXIMO E FONTE DE RECURSOS

Nesta estimativa foi observado o que prescreveto3Ado capitulo 2 do Decreto N.°
7.983/2013, o valor Maximo estimado foi & 695.535,8(seiscentos e noventa e cinco mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e unawes), ja inclusos BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.
Fontes: Funcdo Programatica n° 15.244.2029.7K68.002 Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado.
Emenda Individual ao AGU 2014 n°® 29620003.

7.0SUBCONTRATACAO
N&o sera permitida a subcontratacado total ou gatogservicos
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8.0CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de empresas gwina de consorcio.

9.0 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS/SERVICOS

9.1 As licitantes deverdo visitar os locais ondéigeexecutadas as obras/servicos e suag

circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos denseus Responsaveis Técnicos, para

tomar pleno conhecimento das condi¢cfes e pecudideslinerentes a natureza dos trabalhos &

serem executados, avaliando os problemas futuroaadi® que os custos propostos cubram

quaisquer dificuldades decorrentes de sua execughopbter, sob sua exclusiva

responsabilidade, todas as informa¢gBes que possanmegessarias para a elaboracdo da

proposta e execuc¢ao do contrato.

9.2 E de inteira responsabilidade da licitante &figacio "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresedi@mg&oposta. A nao verificacdo dessas

dificuldades ndo podera ser invocadas no desergofatrabalhos como fonte de alteracdo dos

termos contratuais estabelecidos.

9.3 Os custos da visita ao local das obras/serwpoerdo exclusivamente por conta da

licitante.

9.4Em caso de duvidas sobre a visita ao local ond#osexecutadas as obras/ servicos, as
licitantes deverdo contatar com o Gerente Regidaedhfraestrutura da CODEVASF — 5.2
SR, em Penedo, Alagoas, telefone (82)3551 226&alr263, fax (82) 3551-6350.

9.5A visita ao local onde ser4 executada a obra eicesrvdevera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatrosherdevera ser realizada em horario

comercial.

10 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E VIGENCIA DO CONTRATO.

10.1 O prazo maximo de vigéncia do contrato serd8fedias contados a partir da emissao da
Ordem de Servico do instrumento.

10.2 O prazo maximo para execucao das obras essmbjeto do presente Edital sera de 150
dias, contado a partir da data registrada na Omier8ervico emitida pela CODEVASF,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 821%a Lei 8.666/93,
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11 PRAZO DE GARANTIA.

11.1 O Prazo de Garantia dos servigcos prestadgsrévisto na legislagédo vigente e definidos
no Cédigo Civil Brasileiro;

11.2 Todos os servicos licitados devem atendee@snendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n. °© 4.150 de 21.11,.62)que couber e, principalmente no
que diz respeito aos requisitos minimos de quadidatilidade, resisténcia e seguranca.

12 ATUALIZA(;AO FINANCEIRA

12.1Serad considerado em atraso o pagamento efetB@dftrinta) dias ap0s o prazo
estabelecido no subitem 16.2, caso em que a CODEM#s§ara atualizacdo financeira,

aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria,

P = Valor da Parcela a ser paga;

| = Percentual de atualizacdo monetaria, aspumaao:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 xx.(1+imn/100)dxn/30 — 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidoplra IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da aagdlizmonetaria.

13 INSTALACOES DO CANTEIRO, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACA O E
PLACA DA OBRA.

13.1 Os custos maximos da mobilizacdo e desmotdiizade pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apmsoobiras/servicos, bem como da
construcdo de instalacbes permanentes e/ou priags@erdo aqueles constantes da
planilha de precos orcadas pela CODEVASF, querate® presente edital.

13.2 A licitante vencedora devera fornecer e afiXa{uma) placa de identificacdo das obras e
servigcos, no padréo definido pela CODEVASF e enallpor ela indicado, cujo modelo
encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Pgfmamde Placas de Obras Publicas,

disponivel no endereco eletronieavw.codevasf.gov.brno link licitagdes, independente

das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacao de classe
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14 FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO.

14.1 Mensalmente, de acordo com as medicdes, cem Hi@s pregcos unitarios propostos, e
contra apresentacéo da Nota Fiscal devidamentadaesela Fiscalizagcdo da CODEVASF
formalmente designada, acompanhada do relatorio tiddmlhos desenvolvidos e do
respectivo Boletim de Medicdo referente ao més depeténcia, com excecdo da
instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilzagibservando-se o disposto nos
subitens seguintes.

14.2Para efeito de pagamento sera observado o peaaté 30 (trinta) dias corridos, contado
da data final do periodo de adimplemento de cadzlaaestipulada.

14.3 O pagamento da instalacdo do canteiro, mabdiz e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta, respeitado o valor maxiomstante da planilha de precgos
unitarios que integram o Edital, nos correspondepéecentuais:

a) Instalacdo do canteiro: de acordo com o cronogfaraaceiro proposto;

* Mobilizacado: sera realizado medigcédo e pagamentaDée do valor proposto para o item na
primeira medicdo. Os 50% (cinquenta por cento)ardss serdo medidos e pagos apos
efetiva mobilizacdo de suas maquinas e equipamertagorme programado no Plano de
Trabalho, exigido na alinea “b” do subitem 18.1telé&dital;

» Desmobilizacdo: apds esta, comprovada pela Fiscaliz

14. 4 Administragcdo Local e Manuteng&o de Canteiro (AL)

Sera pago conforme o percentual de servicos exdmsutao periodo, conforme a férmula

abaixo, limitando-se ao recurso total destinada patem:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

15 HABILITACAO
15.1- HABILITACAO JURIDICA.

Conforme legislacdo em vigor;

15.2 - REGULARIDADE FISCAL.
Conforme legislagéo em vigor;
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15.3 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

b) Registro do capital social minimo no valor estatidl® no subitem 2.1 do
Edital, até a data de apresentacdo das propostas;

c) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacado aliditi Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa ¢aridbu execucéo
patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa disi®ara facilitar a
verificacdo da autenticidade do documento apredentpede-se que seja
apresentada, também, certiddo da Corregedoria ildi@ando quais séo os
cartorios existentes na regiao para o fim especitc

d) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis titaalkexercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que cmrepr a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituigdbgiancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando eamb@srha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, torm@amadobase a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fuacédo Getulio
Vargas - FGV ou de outro indicador que o venhatgubs

cl) ObservacOes: serdo considerados aceitos corftsma da lei o balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis assim afiaesen

c.1.1) Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76ddade anbnima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
* Publicados em jornal de grande circulagao; ou
» Por fotocdpia registrada ou autenticada na Juntae@oal
da sede ou domicilio da licitante;

c.1.2) Sociedades por cota de responsabilidad&atiaiLTDA):

» Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os irers de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticedo
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante emn
outro orgao equivalente; ou

* Fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contébei
devidamente registrados ou autenticadas na JunteCal
da sede ou domicilio da licitante;

c.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabeleaidei Complementar
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 - estatuto dtasampresas
e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
» Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os irers de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticedo
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante eon
outro 6rgéo equivalente; ou
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* Fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contébei
devidamente registrados ou autenticadas na JunteCal
da sede ou domicilio da licitante;

c.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

» Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente tragis
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou damiz
licitante;

* O balanco patrimonial e as demonstracdes contéleeeréao
estar assinadas por Contador ou por outro profiakio
equivalente, devidamente registrado no Conselh@Ralyde
Contabilidade;

c2) A qualificacdo econdmico-financeira das liciemnsera confirmada por
meio de consulta “on line” ao SICAF — Sistema deld@#&o Unificado
de Fornecedores. Caso a licitante ndo esteja cadasho SICAF,
adotar-se-ao os critérios descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Braz

SG =_Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Braz

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:
LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente
c.2.1) Serdo consideradas habilitadas as emprasasapresentarem
resultado igual ou maior que 01 (um) em todos adicés
referidos na alinea “c2” deste subitem;

e) A licitante deverad comprovar a Disponibilidade Fiogira Liquida (DFL):

1) A disponibilidade financeira liquida mede o valté a qual a licitante
possui capacidade de contratar e deveraigesl ou superior ao
orcamento oficial elaborado pela CODEVASFpara 0s servigos objeto
deste Edital, em que estiver concorrendo, casaaramta licitante sera
inabilitada. Sera calculada pela seguinte formula:

DFL=(nx CFA) — Va
12
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Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Liquida

n = prazo em meses estipulado para a execucaeodgos objeto deste
Edital

CFA = Capacidade Financeira Anual

2) Va = somatorio dos valores residuais dos contrat@s a cargo da
licitante, calculado a partir dos saldos contratuatualizados
monetariamente para o més da data base da prapmgieecos, pelos
indices setoriais de reajustamento, utilizandoasa fL o indice do més
da data base da licitacdo e para 10 o indice quoreiente ao més da data
da proposta de cada contrato. Os valores resiciga@ apropriados
“pro-rata” aos “n” meses de execucdo contratual casos em que 0S
prazos residuais dos contratos em andamento wsapman o prazo de
execucao estipulado para os servicos em Licita@dadados contratuais
relevantes serdo obtidos do Quadro 01 — “RELACAO SDO
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A INICIAR". A

licitante deverd demonstrar o detalhamento do kAl “Va”.

3) Deverdo ser preenchidos e apresentados os quaREISACAO DOS
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A INICIAR” (
QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA LIQUIDA” (QUADRO 02) constantes do AnexIV
deste Edital.

153.1 A validade das certidGes referidas no subitem £2&ineas “c”, “d” e “e”, e no
subitem 4.2.2.4, alinea “b”, correspondera ao pfixaolo nos proprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente apraatidade, a CODEVASF
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dia®ntar da data de sua
expedicdo, ressalvada a hipétese da licitante amrapique o documento tem prazo
de validade superior ao antes convencionado, niediamtada de norma legal
pertinente.

15.3.2 Caso a(s) certidao(0es) expedidas pela(s) Fazérfeederal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), devexnstar expressamente na
mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 Gimligo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que ocovem que o débito foi
parcelado pelo préprio emitente, que a sua cobra@gta suspensa, ou se
contestado, esteja garantida a execucdo mediapésitteem dinheiro ou através
de oferecimento de bens, com data de emissdo p&ocua 90 (noventa) dias da
data de recebimento das propostas.

15.3.3 A licitante cadastrada no Sistema de Cadastraménificado de Fornecedores —
SICAF estard dispensada da apresentacdo da doagd@erdxigida pelas alineas
“a” a “d” do subitem 4.2.2.1, todo o subitem 4.2.2. 0 contrato social citado na
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alinea “d3” do subitem 4.2.2.3, devendo apreseatademais documentos. A
confirmacado da regularidade da licitante sera atitumediante consulta “on-line”
ao sistema SICAF.

Na hipotese de haver documentos do SICAF com pidazealidade vencido, os
mesmos deverao ser apresentados com prazo dedeabda vigor, e constardo da
documentacédo contida no invélucro n.° 1 (um).

Em se tratando de documentos emitidos via Intersaf veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos gSi@msespondentes, e se
apresentados de outra forma, poderéo ser em drigioa qualquer processo de
cOpia autenticada por cartério competente ou porcke da Secretaria Regional de
LicitacBes, ou ainda, publicacdo em 6rgéo da ingaeficial.

A CODEVASF procedera verificagédo junto ao sitio
www.portaldatransparencia.gov.bmo intuito de verificar a inexisténcia de
impedimento da empresa participante em licitar ®ratar com a Administracao

Publica.

As demais licitantes deverdo apresentar toda angetiacao exigida no subitem
4.2 do edital.

Toda a documentacdo apresentada pela licitante, fiper de habilitacdo, deveréa
pertencer a empresa que efetivamente prestararnagose ou seja, o0 humero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridi@sPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND conjunta fu SRF e PGFN, bem

como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGSERdo que nestes dois
altimos casos devera comprovar que os recolhimededNSS e FGTS séao

centralizados.

A comprovacao do tratamento diferenciado previstgubitem 2.2 do edital estara
condicionada a apresentacdo da documentacdo caabjmiabde que a licitante é
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — EPP.

Em se tratando de microempresas e empresas denpegoie, a comprovacao de
regularidade fiscal somente sera exigida paracef@# assinatura do contrato.
Contudo, deverdo apresentar toda a documentacégid@xpara efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que a®tsente alguma restricao
(Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Havendo alguma restricAo na comprovacdo da redatsifiscal, em se tratando
de microempresas e empresas de pequeno porte a@mménto diferenciado, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, cupoténicial correspondera ao
momento em que a licitante for declarada vencedoraertame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da CODEVASF, para a raggacdo da documentacéo,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissagetruais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

15.3.9 A ndo-regularizacdo da documentacédo dentro do gyeeosto no subitem 4.2.10
acima implicarda na decadéncia do direito a corgéatasem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666, de 21 déquee 1993, sendo facultado a
CODEVASF convocar as licitantes remanescentesyadenode classificagcéo, para
a assinatura do contrato, nas mesmas condicOege ¢a licitante microempresa e
empresa de pequeno porte vencedora do certameyagar a licitacao.

15.4 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREACenselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia competenteed#n a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Declaracdo de visita ao local onde serdo executaso®bras/servicos e
fornecimentos, emitida pela prépria licitante, aada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s);
C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da sajpexpedido por
pessoa(as) juridica(s) de direito publico ou privatbvidamente registrado no CREA da regido
onde os servicos foram executados, acompanhada(s) despectiva(s) Certidao(bes) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Comsglue comprovem que a licitante tenha
executado obra(s) similares de porte e complexidadebjeto desta licitacdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiorese@seridas para execucdo dos itens
relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitathiognos:

ITEM SERMD
1.0 Pavimentacdo — 3.000 m?
2.0 Escavacao de material de 32 categoria — 10 m3
3.0 Execuc¢do de piso(calgada) — 800 m?
4.0 Execucédo de Meio-fio - 800 m

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estigatana alinea “c”, mediante comprovac&o
em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras de porte e complexidaagases: aquelas que apresentam
caracteristicas técnicas semelhantes as descagaSapecificagbes Técnicas, especialmente as$
de pavimentacdo em paralelepipedo.

c3) No caso de atestados decorrentes de obrastastasuem consoércio serdo considerados,

para efeito de qualificagdo, 0s quantitativos n@&scgntuais de participagdo de cada
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consorciado. No caso de atestados decorrentesrds ekecutadas em consoércio no qual ha
discriminacéo expressa de execucao de partestdsstie obras/servicos por cada consorciada,
sera considerada a parcela executada por cadaasmeargresas consorciadas;

c4) Para fins de comprovacao do percentual decp@t¢ido do consorciado, devera ser juntada
a certidao/atestado, copia do instrumento de daitgto do consorcio;

c5) Caso a licitante participe de dois ou maisslotdio serd necessario a repeticdo da
apresentacao do mesmo atestado por lote, devdiwlaiaie apenas fazer referéncia para quais
lotes destinar-se-do os documentos apresentados;

d) Comprovacédo de que a licitante possui em sadrqupermanente, na data da entrega dal
proposta, engenheiro civil, detentor de atestadeedponsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA, acompanhado da respectivaddertie Acervo Técnico — CAT, expedida

por este Conselho, que comprove ter o profissieratutado obra(s) relativa(s) a construcéo
de passagem molhada, ou obras similares de poamglexidade ao objeto desta licitacao.

d1) Consideram-se pertencentes ao quadro permanente

a) Empregado;
b) Sacio; ou
C) O detentor de contrato de prestacao de servicos.

d2) A licitante devera comprovar atraves da juntdela@opia: da ficha ou do livro de registro
de empregado ou da carteira de trabalho do profiski que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante; do contrateakague demonstre a condigdo de socio do
profissional; ou do contrato de prestacéo de serag ainda, declaracdo de contratacao futura

do profissional responsavel acompanhada de anuéesie.
16. PROPOSTA FINANCEIRA

16.1 PROPOSTA FINANCEIRA — INVOLUCRO N.° 02 (DOIS)

16.1.1 Em involucro fechado, que receberd a denominacavnaélucro n° 02" (dois), sera
apresentada a "Proposta Financeira", em 02 (duas)distintas, de igual teor, em
volumes separados, devidamente encadernados oupepdos, devendo ser
evidenciado na respectiva capa de cada volumesasgdes: "ORIGINAL" e "22 VIA".

16.1.1.1 A Proposta Financeira devera ser firme e precimadda rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢coedternativas ndo previstas neste
Edital e seus Anexos constitutivos.
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16.1.2 A Proposta Financeira — Invélucro n.° 02 (dois) stibni-se dos seguintes
documentos:

O Termo de Proposta — Anexo ll, integrante desieaEdevera constituir-se
no primeiro documento da Proposta Financeira eecantvalor global para a
execucao do objeto desta licitacdo, conforme ailRtade Orcamentacdo de
Obras — Orgcamento, Volume 3 do Projeto Basico;

Nome e endereco completo da licitante, nimero kedotee, fax, C.N.P.J e
gualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CRigntidade e endereco) do
dirigente ou representante legal, este medianteumento de procuracao,
gue assinara o contrato no caso da licitante geneedora;

Planilha de Orcamentacdo de Obras com todos ositesmss devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conformeelmambnstante do
Orcamento, Volume 3 do Projeto Basico, que é patégrante deste Edital,
observando-se o0s precos maximos unitarios e glarghdos pela
CODEVASF;

cl) Junto com a proposta, a Planilha de OrcamemtdedObras devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excekofiware livre em
CD-ROM), sem protecao do arquivo, objetivando feagila conferéncia
da mesma;

c2) Nao poderdo ser apresentados precos unitafi@erttiados para um
Mesmo Servigo.

Detalhamento dos Encargos Sociais— Orcamento, \&Il@ndo Projeto
Basico;

d1) Encargos sociais distintos para mensalistagre para horista;
Detalhamento do BDI- Orcamento, Volume 3 do Prdgssico,

el) No preenchimento do Quadro — Detalhamento dp 8[Dicitante devera
considerar todos o0s impostos, taxas e tributosocord previsto na
legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o poecavenda da obra.
Deveré ser considerado no BDI o ISS do municipidecsera executada
a obra;

Planilha de composicao de precos unitarios, impress formulario proprio,
ofertados por item e subitem, com clareza e seuras;s

f1) A planilha de composicdo de pre¢os unitariosede ser apresentada
também em meio eletrénico (Microsoft Excel ou safvlivie em CD-
ROM), sem protecédo do arquivo, objetivando facilaaconferéncia da
mesma,
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f2) A licitante devera apresentar planilhas de cosigiio de precos unitarios
em conformidade com as planilhas orcamentarias;

f3) A licitante devera na composi¢cdo de precosanios de méao-de-obra
observar os pisos salariais normativos da categooi@espondente,
fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou cemgdes coletivas de
trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) sésyico(s), ou, quando
esta abranger mais de um municipio;

f4) No caso de existirem itens de servicos repstida Planilha de
Orcamentacdo de Obras serd necessario apresentmrasapma
composicdo de precos unitarios, referenciando @ssitaos quais a
composicao pertence, sendo necessario entregafieaisias composicoes
na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servitsigdes das
Planilhas de Orcamentacédo de Obra (Planilha deo®egevendo estar
devidamente assinadas pelas respectivas empresas;

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principasplthnilha orcamentaria
constantes na descricdo geral dos servicos, ohedteés atividades e prazos,
com guantitativos previstos més a més, observarmlazn estabelecido para
a execucao dos servicos, estabelecido no subiteapZ=dital;

N&o poderao ser considerados no Detalhamento dotii como na Planilha de
Precos da licitante, os tributos: Imposto de ReRdasoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

No detalhamento do BDI, Orcamento, Volume 3 dodoBasico - néo devera
constar do item “Despesas Financeiras” a previsatedpesas relativas a dissidios.

As licitantes ndo poderao ultrapassar o BDI:
» Servicos = 24,50 %
* Fornecimentos = 15,33%

Os custos de administracao local, que anteriornmfaatam parte do Detalhamento
do BDI, doravante deverdo fazer parte da PlanilaaOdcamentacdo de Obras
(Planilha de Precgos) e Planilha de Precos Unitdfamsmposicdo de precos
unitarios).

A Proposta Financeira devera ser datada e asspeldarepresentante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em segaraa 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitatiesesservicos e fornecimentos
descritos na Planilha de Orcamentacdo de ObrasGl2ZERASF, nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tribues, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custelstivos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equiparsergcessarios a sua execucao,
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transporte até o local da obra, carga, transpodesearga de materiais destinados
ao bota-fora. No caso de omisséo das referidasgaspconsiderar-se-ao inclusas
no valor global ofertado.

16.1.2.6 Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdmeaksoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apsiolaras/servicos, bem como da
construcdo de instalagBes permanentes e/ou priagséerao aqueles constantes da
planilha de precos orcados pela CODEVASF, e qegiam o presente edital.

16.1.2.7 O prazo de validade das propostas sera de 60 rit&Esskas contado a partir da
data estabelecida para a entrega das mesmasp sujedtvalidacdo por idéntico
periodo.

16.1.2.8 A licitante devera prever todos 0s acessos nedesgara permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao bas/eervicos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuaissdstmrrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrao por colitatdate vencedora.

17. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

17.1 Sera o de menor preco global.

17.2 Apds analise das propostas, serdo desclasksiiccom base no artigo 48, incisos | e Il da

Lei n°® 8.666/93, as propostas que serédo desctastafs as propostas que:

a) apresentarem preco unitario e/ou global superi@es valores maximos

constantes das Planilhas de Orcamentacéo, queantegEdital;

al) quando houver na Planilha de Orcamentacaoeapaeia pelo licitante, preco(s) unitario(s)
superior(es) ao(s) indicado(s) na Planilha de Oetdatdo referéncia da CODEVASF, a
Administracdo propora reducgdo dos referidos prgeoa adequarem-se aos valores maximos.
Ndo sendo aceita a reducdo dos precos unitéricristgs aos estimados, a proposta sera
desclassificada (Lei n°® 12.708/2012 (LDO 2013)).

b) Apresentarem precos globais manifestamente guéxeis, assim considerados aqueles que
ndo demonstrem sua viabilidade através de docug@ntgue comprove que 0s custos dos
insumos sado coerentes com o0s de mercado e que ebisianies de produtividade sao

compativeis com a execucéo do objeto deste edital;
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c) Apresentar precos ou quaisquer ofertas de vamsagfo previstas neste Edital;

d) Que ndo atenda as exigéncias contidas no atmcatorio, conforme art. 40, VIl c/c art. 48,
I, da Lei 8.666/93,;

e) Com precos baseados em cotacdes de outratéitzonforme art.40,VIl,c/c art.44,8 2° da
Lei 8.666/93.

d) Apresentar pregos inexequiveis.

d.1- Consideram-se manifestamente inexequiveigtamstas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintesagalo

d.1.1 - Média Aritmética dos valores das propostgseriores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢cado pela CODEVASF, ou

d.1.2 - Valor or¢cado pela CODEVASF.

18.3 Das licitantes classificadas na forma da alfité do subitem 13.1.1 acima, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta pento) do menor valor a que se referem os
subitens “d.1.1” e “d.1.2”, acima, sera exigidargpa assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previsiss |°, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a
diferenca entre o valor resultante da alinea “ddciima e o valor da correspondente proposta.

18. REAJUSTAMENTO

18.1 Os precos permanecerao validos por um pededam ano, contado a partir da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serfustaelas, por responsabilidade da
CODEVASF, aplicando-se a seguinte formula:

R=V.[N1.(Ti-To)/To+N2.(Ei-E0)/E0+N3.(CAIi-CA0)/CA0+H.(MPi-MP0)/Mpo+N5. (Fi-

Fo)/FOo+N6.(MOi-MO0)/MOO+N7.(MEi-Meo)/MEOQ]

Onde :

R - valor do reajustamento
V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderacao de servigos de Tenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.

N2 - percentual de ponderacdo de servicos de Bddes frente a totalidade dos servicos a
executar.
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N3 - percentual de ponderacao de servicos de Gonirmado frente a totalidade dos servicos
a executar.

N4 - percentual de ponderacdo de servicos de MateRlasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.
N5 - percentual de ponderacdo de servicos de Fagme derivados frente a totalidade dos
servigcos a executar.

N6 — percentual de ponderacédo de servicos de Maddeespecializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

N7 — percentual de ponderacdo de servigcos de Masj@nequipamentos industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

Ti — Refere-se a coluna 38 da FGV — Terraplenagéah, AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 38 da FGV — Terraplenagéth,AO157956, correspondente ao més
de apresentacao da proposta.

Ei — Refere-se a coluna 35 da FGV — EdificacbealTaotd. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

Eo — Refere-se a coluna 35 da FGV — EdificacdealTobd. AO 159428, correspondente ao
més de apresentacéo da proposta.

CAi — Refere-se a coluna 5 da FGV — Obras Hidraebt — Concreto Armado, céd.
A0160116, correspondente ao més de aniversarioog@$ta.

CAo — Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidme#st — Concreto Armado, cod.
A0O160116, correspondente ao més de apresentagioizsta.

MPi — Refere-se a Coluna — IPA — Origem-OG-DI-Piod. Transf. —Artigos de Borracha e de
Material Plastico — Codigo A1006821, correspondaontenés de aniversario da proposta.

MPo — Refere-se a Coluna — IPA — Origem-OG-DI-Ptad. Transf. —Artigos de Borracha e
de Material Plastico — Codigo A1006821, correspotelao més de apresentacdo da proposta.

Fi — Refere-se a divulgacdo da FGV de coédigo AlQB68 Ferro, aco e derivados,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

Fo — Refere-se a divulgacdo da FGV de codigo A1PB68 Ferro, aco e derivados,
correspondente ao més de apresentagcédo da proposta.

MOi — Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra &afieada, céd. AO0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.
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MOo - Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra d@jmada, cod. A0149886,
correspondente ao més de apresentagcédo da proposta.

MEi - Refere-se ao cddigo A1006825 — IPA — Origéd&-DI-Produtos Industriais — Industria
de Transformacdo — Maquinas e Equipamentos, camedgpte ao més de aniversario da
proposta

MEo - Refere-se ao codito A1006825 — IPA — Orig@fs-DI-Produtos Industriais — Industria
de Transformacdo — Maquinas e Equipamentos, camdgnte ao més de apresentacdo da
proposta.

18.2 Caso haja mudanca de data base nestes indésesse primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizandaseguinte formula:

Mes2 1 Mest
Més2 _ I DB2 | DBL

DB1
10¢ Sendo:

Més2 . < . A . . .

| ,s = Valor desejado. Indice do més de reajuste comlue original.
Mé2 - . A .

| oes = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . . R ..
| D; = Indice do més em que mudou a tabela, na dateobigseal.

18.3 Os valores considerados referentes aos fatked2, N3, N4, N5, N6 e N7
Sao0 0s a seguir apresentados:

Municipio FATOR |FATOR |[FATOR |FATOR |FATOR |FATOR | FATOR
P N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
29,60 | 65,60 - - 4,80 - -
19. FISCALIZACAO.
19.1 A Coordenacgdo do contrato, bem como a Fiscalizagdexecucdo da obra sera

realizada pela CODEVASF, por técnicos designadotmaa do Art. 67, da Lei
8.666/93, a quem compete verificar se a Licitardecedora esta executando os
trabalhos, observando o contrato e os documents quegram.

19.2 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, derorrer da execucdo do
contrato, se a Licitante vencedora mantém, em ctbilpdade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo dicp@lo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN otid@es comprobatorias.
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A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidiargera Contratada, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordoa@ontrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagpmia uso, obrigando-se
desde ja a Contratada a assegurar e facilitarssack Fiscalizacdo, aos servicos, e
a todos os elementos que forem necessarios ao peskade sua missao.

A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustaqugralservico que nao esteja
sendo executado dentro dos termos do Contrato,odeodhecimento do fato a
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas G®DEVASF, responsavel pelo
acompanhamento do contrato.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fgiaga 0s quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A FHzagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu retatéom os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagdo deakau

Das decisdes da Fiscalizaco, podera a Contragaderer & Area de Revitalizag&o
das Bacias Hidrograficas da CODEVASF, responsagkl pcompanhamento do
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis dae@sm comunicacdo. Os recursos
relativos as multas seréo feitos na forma previstdem 9 deste Edital.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fisoghiaando eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucdo do obgttedcontrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o dideit@ seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou @dneente, diretamente ou através de
terceiros, da execucéo dos servicos prestadoslipigdente vencedora, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencédo de geaisgclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos.

20 - RECEBIMENTO DO OBJETO

Concluidos os servicos, a licitante vencedora ismlec a CODEVASF, através da
Fiscalizagdo, 0 seu recebimento provisério que rdeweeorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacéo.

A CODEVASF tera até 90 (noventa) dias para, atraeebiscalizacdo, verificar a
adequacao das obras/servicos e fornecimentos deselsom as condigbes
contratadas, emitir parecer conclusivo e, no casoptbjeto, aprovacdo da
autoridade competente.

Na hipétese da necessidade de correcdo, serélesidbeum prazo para que a
licitante vencedora, as suas expensas, complenmefdea ou substitua os servicos
e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovadoolpeto deste Edital, a
CODEVASF emitira o Termo de Recebimento Definitidas Obras/Servicos e
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20.4

204.1

20.5

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

Fornecimentos que devera ser assinado por repaeserdutorizado da licitante
vencedora, possibilitando a liberacdo da garaotidratual.

A licitante vencedora entende e aceita que o ptemeprimento do estipulado no
subitem 18.3 acima é condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Execuciohias;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Os resultados das obras, incluindo os desenhosaigge as memoérias de calculo,
as informacdes obtidas e os métodos desenvolvimesmexto das obras, seréo de
propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceirosestealizara por expressa
autorizacao desta.

A Ultima fatura somente serd encaminhada para pagamnapds emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato, que deveraasexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

21 0BRIGACOES DA CONTRATADA

A licitante vencedora devera apresentar a CODEVASes do inicio dos
trabalhos, os seguintes documentos:
a) “Lay-out” do Canteiro de Obras e identificacdo deadpara construcédo do
canteiro de obras;
b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizadgd3ODEVASF;
c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequed®lano de Trabalho,
referido na alinea acima;

Apresentar-se sempre que solicitada, através do Rssponsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONRRITE em Brasilia — DF
(ou Superintendéncia Regional).

Providenciar junto ao CREA as Anota¢fes de Respditkade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidadementes, nos termos da Lei n°
6.496/77.

A remuneracdo sera por unidade locada e aceitofigselizacdo. O pagamento
sera efetuado pelo preco unitério correspondentelaizlha de Orcamentacao de
obras.

A CONTRATADA devera, sempre que necessario, conaurge formalmente com
a CODEVASF. Mesmo as comunicacdes via telefonerdesar ratificadas formal
e posteriormente, através do fax (82) 3551-28089 €aso de informac¢des mais
extensas e/ou transferéncias de arquivos.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transpmtierno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras/servicos e fioneetos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de ameptos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dasselvecos e fornecimentos.
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Responsabilizar-se por todos e quaisquer danosdasigs estruturas, construcoes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, lm, como por aqueles que vier
causar a CODEVASF e a terceiros, existentes nd tncdecorrentes da execugao
das obras/servicos e fornecimentos objeto destacio.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os madegiaeservatdrios no local das
obras/servicos e fornecimentos.

Colocar tantas frentes de servigcos quantas foreressérias (mediante anuéncia
prévia da Fiscalizacéo), para possibilitar a pexfexecucdo das obras/servicos e
fornecimentos no prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a deaobra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a CODEVASF, bem cordo tomaterial necessario
a execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbesementes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previden@ag quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, @xataente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servico contratadotg ao CREA do local de
execucgao das obras e servigos.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a céhegadeservatorios e materiais
no local de execucéo dos servicos deverao sersposyiavaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de quakgreico para melhoria destes
acessos correrao por conta da Contratada.

A contratada devera manter um Preposto, aceito @EIREVASF, no local do
servico, para representd-la na execucdo do objemtratado (art. 68 da Lei
8.666/93).

Responsabilizar-se, desde o inicio das obras at&cerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referanagua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos qubarara ser cobrados.

No momento da desmobilizagéo, para liberacdo daalfatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débifesemee as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisque®utibutos que venham a ser
cobrados.

A contratada devera utilizar pessoal experienten beomo equipamentos,

ferramentas e instrumentos adequados para a beagéxedas obras/servigos e

fornecimento.

Promover a substituicdo dos profissionais integsma equipe técnica somente

qguando caracterizada a superveniéncia das situali®easaso fortuito ou forca

maior, sendo que a substituicdo devera ser fetgoqudissional de perfil técnico

equivalente ou superior e mediante prévia autddiza@ CODEVASF.

Durante a execucao dos servicos e obras, cabenfprésa contratada as seguintes

medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma)aptkcidentificacdo da obra,
com as seguintes informacgdes: nome da empresadtantd), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante ¢€asf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;
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al) A placa de identificagdo das obras e servigye ger no padrao definido
pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo etocencontra-se na
publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de Placas de Obras lieéb,
disponivel no endereco eletronigonw.codevast.gov.by no link licitacdes,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscabzade classe;

b) Manter no canteiro de obras um Diario de Ocorr&nam qual serdo feitas

anotacOes diarias referentes ao andamento dosaergualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc, como também reclamacdes, adeE$ér principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucharpa das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacaela gontratada em todas as
vias, ficara em poder da Contratante apos a cazldas obras/servicos;

c) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de ddenfim de garantia a

salubridade e a seguranca no canteiro de servicos;

d) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidaas que possam ser

adotadas por quaisquer danos causados a UniadpEBtanicipio ou terceiros,
em razéo da execucao das obras/servigos;

e) Fazer com que o0s componentes da equipe de maoraeayeracional

(operarios) exercam as suas atividades, devidanmeiftemizados, em padréo
unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos dea@sgp requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a le@islpertinente.

21.18 Na execucdo dos servicos e obras de construcéto alge presente licitagcdo a
contratada devera atender as seguintes hormati@pr@omplementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Esp&diésal écnicas;

b) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas fesleestaduais e municipais,

inclusive normas de concessionarias de servicodicpgb e as normas
técnicas da Codevasf;

c) Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREMFEA;

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principaiteeno que diz

respeito aos requisitos minimos de qualidade, datle, resisténcia e
seguranca.

22. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

22.1 Deverd ser solicitado o licenciamento ambieraso necessario.

Penedo,19 de maio de 2014.
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