
Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Implantação e Acompanhamento de Projetos

PROJETO: Passagem Molhada Furnas

COMP 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS mês 6.254,52    

Cod. Descrição und quant cust.unit. custo s/BDI

2706 - ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR mês 0,10        9.896,49     989,65       

4069 -  MESTRE DE OBRAS mês 1,00        3.663,43     3.663,43    

10508 -VIGIA NOTURNO mês 1,00        1.601,44     1.601,44    

GLO. 32.023,16  

und quant
 cust.unit 

S/BDI 

 cust.unit 

C/BDI 
 Custo Total 

mês 4 6.254,52      8.005,79      32.023,16  

COMP 2

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E

EQUIPAMENTOS un 1.892,56

Cod Descrição und quant cust.unit. custo s/BDI

1286

CAMINHAO CAVALO MECANICO C/

CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL

MANUT/OPERACAO) h 8,0000        172,45              1.379,60

1139

CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T

DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418

OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) h 8,0000        64,12                512,96

COMP 3

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E

EQUIPAMENTOS un 1.892,56

Cod Descrição und quant cust.unit. custo s/BDI

1286

CAMINHAO CAVALO MECANICO C/

CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL

MANUT/OPERACAO) h 8,0000        172,45              1.379,60

1139

CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T

DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418

OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) h 8,0000        64,12                512,96

COMP 4 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D<=1,00m, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO.m 41,2400          

Código Descrição unit Quant. Custo unit. Custo Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES h 4 10,31                41,24              

COMP5

BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA

CONCRETO ARMADO 0,81X0,38X1,14M

FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA

HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M

ref 73770/1 m 464,57            

Cod Descrição und quant cust.unit. custo s/BDI

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
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73347

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, 

ACO CA-

50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM

kg 28,060 2,47            69,31

73375

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, 

ACO CA-

50 (A OU B) DIAM ACIM 12,5MM

kg 9,800 2,12            20,78

73525

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, 

ACO CA-

60 DIAM 4,2 A 8,0MM

kg 7,500 2,47            18,53

73972/001
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
m³ 0,270 354,13        95,62

74030/001

GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO 

(EXCL. O

CAMINHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE 

HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL.

EXCL. OPERADOR.

h 0,080 26,35          2,11

74030/002

GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 

2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX =

6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO 

TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E 

OPERADOR).

h 0,250 29,88          7,47

74157/003
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS
m³ 0,266 68,82          18,27

84224

FORMA PARA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18

MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM -

EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m² 2,314 30,36          70,25

337
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 

KG/M)
kg 3,600 8,75            31,5

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 1,800 5,02            9,04

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 5,400 4,27            23,06

31  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO kg 7,7000 4,06            31,26

27
ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO kg 7,7000 4,39            33,8

29 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO kg 7,7000 3,79            29,18

28 ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO kg 1,0000 4,39            4,39
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COMP 6
REVESTIMENTO CIMENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E

AREIAMÉDIA), ESPESSURA 1,5CM,

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 39,11              

Cod Descrição und quant cust.unit. custo s/BDI

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

250 L. AF_06/2014 m³ 0,021 414,21              

8,7

88242

AJUDANTE DE PEDREIRO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,99 10,58                10,47

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES h 1,5 13,29                19,94

COMP 7

PINTURA DA LOGOMARCA DA

CODEVASF m² 24,0700          

Cod Descrição und quant cust.unit. custo s/BDI

 00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILhO l 0,16 24,55                3,93

00003768  LIXA P/ FERRO un 0,3 1,55                  0,47

00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS l 0,03 11,11                0,33

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESh 0,78 13,86                10,81

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESh 0,78 10,93                8,53

3- Preço do veiculo retirado da Tabela Consultiva fornecida pela Codevasf.

Observações:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços

unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI

2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -

SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal


