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ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETIVO:

Estas EspecificacGes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos a serem obedecidos na execucao da obra e servico relativo a pavimentacdo das
ruas N. Sra. da Conceicdo e Santa Isabel, no povoado Marituba do Peixe, Municipio de
Penedo, no Estado de Alagoas.

LOCALIZACAO:

O povoado esta situado na regido leste do municipio de Penedo-AL (Figura 1), a leste do
centro da cidade, as coordenadas UTM, Datum WGS84, Z 24L: E 785.841; 8.861.501. A
localizacdo, em coordenadas UTM, Datum WGS84, Zona 24L e 0s acessos as vias
contempladas sdo os seguintes:

l. Rua Nossa Senhora da Conceigéo

a. Inicio: E 785.845 e N 8.861.812.

b. Término: E 785.800 e N 8.862.055.
Il. Rua Santa Isabel

a. Inicio: E 785.565 e N 8.861.677.

b. Término: E 785.295 e N 8.861.721.

O acesso a partir da sede do municipio € realizado por meio da rodovia AL-225
(pavimentada) em direcdo a Piagcabucu, em seguida, tomando-se uma estrada vicinal
(pavimentada) a cerca de 7 km do centro da cidade, percorrendo-se uma distancia de 3 km até
a Usina Paisa e, finalmente, tomando-se estrada vicinal de terra por mais 12 km até o Povoado
Marituba do Peixe (Figura 2), totalizando uma distancia rodoviaria de 24 km do centro da
cidade.
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Figura 1 - Municipio de Penedo — Situacao Geogréafica do Povoado Marituba do Peixe
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DESCRIGAO GERAL DOS SERVICOS:

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servicos:

I.  Servicos preliminares, constituidos de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos;
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Il. Servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
acompanhamento e greide;

I1l. Limpeza mecanizada de terreno com remocdo de camada vegetal;
IV. Escavagdes mecanica campo aberto em sol;

V. Aterro e compactacdo com material provenientes das escavagoes;
VI. Bota-fora dos materiais;

VII. Execucdo meio-fio (guia) de concreto pré-moldado
VI1l.Execucdo de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito de areia;

IX. Execucdo e pintura de meio-fio;

CONSIDERACOES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucdo das obras e servigos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade
e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também € necessario
para que se procure atender as normas técnicas para garantia de um servico seguro, de forma a
ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até mesmo danos
fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificagdes Técnicas correspondem a todos 0s servigos
contemplados na Planilha Orcamentaria elaborada para a execucdo da obra e aos seus
complementares. Objetivando evitar repeticdes, 0s servicos comuns em itens diferentes dessa
planilha serdo especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes
a serem adotados em uma das intervencgdes sao extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo devera ser informada pela Empreiteira,
para prévia liberacdo dos trabalhos.

Os operarios deverdo estar com 0s Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
adequados ao servico que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Cabera a Empreiteira refazer os servigcos que ndo estejam de acordo com as
EspecificacBes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizagdo, ficando sob sua
responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com as
normas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poder&o
ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as
substituicdes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipdtese, antes de sua aplicacéo,
estardo sujeitas a aceitagdo da Fiscalizag&o.
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Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado servico
deverdo ser esclarecidas junto a Unidade Regional de Estudos e Projetos da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF. O servico que venha a ser condenado pela
Fiscalizacdo devera ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer onus adicionais para a
CODEVASF.

Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendagdes da ABNT e as indica¢Ges contidas no projeto.

v" Execucdo de Trabalhos Néo Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcdo gque ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificacbes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que
seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo como se
estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar tais servigos em
tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.
v Revisdes Complementares

A seguir estdo descritos as devidas revisdes necessarias para a execu¢do do Projeto.
v" Por Parte da Fiscalizacdo

Possiveis revisdes e complementacbes no projeto e nas especificacbes serdo
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacgao
da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas revisoes e complementagfes ndo poderdo servir, ao
Construtor, como justificativa de acréscimos de pre¢os unitarios ou atrasos no Cronograma.
v" Por Parte do Construtor

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos
dos projetos e das Especificacbes que entender convenientes, estas sé podem ser executadas
depois da aprovacao, por escrito, da Fiscalizacdo. A demora na aprovacdo, ou mesmo a nado
aprovacdo das alteracGes propostas, ndo poderdo servir de justificativa para atrasos no
cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicacdo por parte do
Construtor.

= RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritos as seguintes responsabilidades necessarias para a execucao do
Projeto.

v Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sao
responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Orcamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
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v Responsabilidades da Fiscalizacao

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo
responsabilidades da Fiscalizacéo:
v" Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgao fiscalizador e supervisor das obras
junto a outros 6rgdos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo
Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacOes legais e sociais,
da disciplina nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa
administracdo das obras;

- Verificar as medicdes e encaminha-las para a aprovacdo da

CODEVASF.

v Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes,
explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e
rejeitar aqueles julgados néo satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a
recomposi¢do dos servigos ndo satisfatdrios;

- Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢cdes técnicas, com
adaptacdes as situacdes especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de constru¢do da obra e
interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e
Especificacdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessérias a execucdo dos servigos
dentro dos prazos previstos;

- Executar as medicOes da obra e abranger os servigos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizagcdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e
ao bom andamento da obra. Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros, 0s servigos da obra, total ou parcialmente,
sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as
obras e suas implicacfes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato,
Especificacdes, o Cadigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.
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= RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR
v" Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des destas
Especificacdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas,
Especificacdes e métodos da ABNT.

O Construtor terd a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne as
obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras todo e qualquer
elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da
obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacdo, dentro do
contido nestas Especificacdes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposi¢cdo da Fiscalizagéo,
0S meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a
inspecdo das instalacbes das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que
julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condi¢des de atender a Fiscalizacédo e prestar lhe
todos os esclarecimentos e informacGes sobre a programacdo e o andamento da obra, as
peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalizacdo julgar necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
Fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra. Na
composi¢cdo do Orcamento da obra, apresentado na fase de licitacdo, o Construtor devera
incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos
definidos nestas Especificacdes, nos Projetos ou nos editais de licitacdo.

Cabe a construtora aprovacao do projeto elétrico junto a companhia de eletricidade do
estado e a realizacdo dos ajustes necessarios sem 6nus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
contribuigdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do Construtor;

v Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizagdo das obras, suas condicOes gerais e locais, e tudo 0 mais que possa
influir sobre as mesmas: sua execucdo, conservagdo e custos, especialmente no que diz
respeito a transporte, aquisi¢do, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de
mdo de obra, 4gua e energia elétrica; vias de comunicagdo; instabilidade e variagdes
meteorologicas; vazbes dos cursos d'agua e suas flutuacbes de nivel; conformacéo e condicédo
do terreno; tipos dos equipamentos necessarios; facilidades requeridas antes ou durante a
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execucdo das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informacoes e
que possam de qualquer forma interferir na execucdo, conservacdo e no custo das obras
contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona
com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superficie do solo
e do subsolo, até o ponto em que essa informacdo possa ser obtida por meio de
reconhecimento e investigacao dos locais das obras.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1e 1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal,
aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e instalacdes que atendam as necessidades da
obra, imediatamente ap6s a assinatura do contrato, de forma a dar inicio e executar os servicos
de acordo com as especificacdes técnicas e cronograma fisico e concluir a obra dentro do
prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira devera remover todas as
instalacBes, equipamentos, construcbes provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a
entregar a rea totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
aos seguintes:

I. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

Il.  Despesas relativas a movimentacao de todo o pessoal ligado a Empreiteira , em
qualquer tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem;

I1l.  Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servigos, ou
determinadas pela Fiscalizacdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duracdo ou natureza;

IV. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados,

sendo eles da Empreiteira.

V.

Medicéo e Pagamento:

No preco destes servicos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte de
pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizacao dos trabalhos.

Serdo pagos 50% quando da mobilizacdo na 1* medicdo e os outros 50% quando da
efetiva mobilizacdo. A desmobilizacdo sera paga, apos a concluséo da obra, quando do seu
recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

1.3. INSTALACAO DO CONTAINER/ESCRITORIO/BANHEIRO
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O container tera a sua localizagdo no ponto mais proximo da principal frente de
trabalho, de facil acesso atraves de areas bem conservadas e abrigara todos os equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessarios a execucao dos servigos contratados. O local escolhido
para a sua localizacdo devera ser aprovado pela Fiscalizacdo e, em hipotese alguma, caberdo a
Contratante os 6nus decorrentes de aluguel, manutencdo e acesso as areas escolhidas. A
instalacdo do container ficaré a cargo da Contratada e este devera servir como:

= Escritorio da Obra;

= Deposito de materiais;

= InstalagBes sanitarias para todo o pessoal da Obra;

= InstalacBes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e distribuicdo de
agua;

» |nstalagBes necesséarias ao adequado fornecimento, transformacdo e conducdo de
energia elétrica (forga e luz);

= Qutras construc6es ou instalacdes, que se fizerem necessarias, a critério da Contratada,
tais como, alojamentos, refeitdrios, etc.

No decorrer da Obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalacBes, mdveis e utensilios das dependéncias da Fiscalizacdo e a reposi¢cdo de todo 0s
materiais de consumo necessarios (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do
ambiente e pessoal, etc.).

Medicédo e Pagamento:
Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més, segundo consta na
planilha orcamentéria.

1.4. ADMINISTRACAO LOCAL

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que Vviabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a manutencdo do proprio
canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e pessoal que
desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracdo de pessoal, suprimento,
seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicagéo, higiene e limpeza, etc.

Manutencdo da Area das Edificacées e das Instalacoes

A érea do container devera ser mantida sempre limpa e com 0s acessos de pessoal
desobstruidos. Além da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos
equipamentos e das instalacGes elétricas e hidraulicas, inclusive da area externa.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execugéo da
obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e dos servicos, equipamentos e
materiais de consumo extensivo a Fiscalizacéo.

Caso o local da obra ndo disponha de servigo publico de coleta de lixo, o Construtor
sera responsavel pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente, até local
apropriado, aprovado pela Fiscalizacao.
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Prevencdo de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de acidentes
com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia destes riscos a
companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverd cumprir fielmente o
estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A Contratada deverd manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada devera:
- Prestar socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as circunstancias
relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacao.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a conservacdo de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalacbes da obra. Qualquer
perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental serd avaliado pela
Fiscalizacdo e devera ser ressarcido pela Contratada. A Contratada devera manter livre o
acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no container, a fim de
poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando expressamente
proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

Medicdo e Pagamento:

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento da obra,
serdo cobertas por preco mensal global, quando finalizado o més, conforme item da Planilha
de Orcamentacdo da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas todas as
despesas com mé&o de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for
necessario a efetiva realizacdo dos trabalhos.

Administracdo Local e Manutencédo do container (AL) — sera pago conforme o percentual
de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100
1.5. PLACA DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizagéo, placas da obra, em chapa metalica com arte pintada com
esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimensGes e modelos
fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o periodo de execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante
recebimento definitivo da obra. Na casualidade de uma das placas ser destruida, furtada ou
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danificada, esta deverad ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira, sem
qualquer 6nus para a CODEVASF.

Medicédo e Pagamento:

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?2) de &rea efetiva de placa executada
e 0 pagamento tomard como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua
Planilha Orgamentaria. No preco da Placa da Obra deveréo estar incluidas todas as despesas
com material, equipamentos, transportes e méo de obra com todos 0S Seus encargos e
incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execucdo dos trabalhos. Serdo pagos 0s
servigos desde que atendido ao especificado.

1.6 LOCACAO MENSAL DE VEICULO (APOIO)

Seré feita a locacdo de um veiculo (sem motorista) para a Fiscaliza¢do, TIPO HATCH
1.0 FLEX, COMPLETO, com seguro, combustivel, lubrificantes e manutencdo incluso, com
aparelho de som com entrada USB, adesivos com os dizeres “VEICULO A SERVICO DA
Codevasf” e “ USO EXCLUSIVO EM SERVICO” .deverdo ser colocados nas duas partes
dianteiras..

Medicdo e Pagamento
A remuneracdo sera por unidade locada e aceito pela Fiscalizacdo e o pagamento sera

efetuado, pelo preco unitéario correspondente da Planilha de Or¢camentagdo de Obras.
1.7 LIMPEZA DO TERRENO

O processo de limpeza do terreno ser mecanico e devera utilizar motoniveladora,
conforme indicacdo na planilha orcamentaria. Este compreendera os servicos de raspagem da
camada superficial para remocao de entulhos, lixo e outros materiais indesejaveis, de forma a
deixar a area livre de raizes, tocos, pedras etc

Os danos e prejuizos as propriedades alheias, produzidos por operagdes inadequadas na
execucdo da limpeza, ou mesmo erro na deposi¢do dos materiais destinados ao bota-fora seréo
de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade do Gestor, devendo 0s mesmos ser
estocados em locais indicados pela Fiscalizacdo. A selecdo desses materiais serd de
responsabilidade da Fiscalizag&o.

Medicéo e Pagamento:

Os trabalhos de limpeza serdo medidos sobre sua projecdo, tomando por unidade o
metro quadrado (m?), conforme indicar a planilha orgamentaria, ndo sendo levados em conta
nessas medicdes 0s servigos que a Empreiteira efetuar fora das areas ou métodos indicados
e/ou aprovados pela Fiscalizacéo.

Este servigo sera pago pelo prego unitario constante da Planilha Orgcamentaria com seu
respectivo limite. Este preco deverd incluir mdo de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios para a execucao do servico, conforme explicitado, bem como a carga, transporte e
descarga do material destinado ao bota-fora.
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1.8 MOVIMENTO DE TERRA

Escavacoes

O servigo compreende a escavacdo mecénica e devera ser executado de modo a nédo
ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. O principal critério que intervém na
classificacdo dos materiais de escavacdo € a maior ou menor dificuldade ou resisténcia que
oferece ao desmonte mecanizado. A classificacdo do tipo do material escavado baseia-se nos
equipamentos capazes de realizar economicamente o desmonte. Agrupam-se 0s materiais de
escavacao em duas categorias. Na primeira o solo é considerado com resisténcia equivalente a
rocha e na segunda com resisténcia inferior a da rocha.

Para esta obra, havera escavacao da seguinte categoria:

» Escavacdes em Material de Qualquer Categoria Exceto Rocha

» Escavacdo mecanica de material la. categoria, proveniente de corte de subleito

(c/trator esteiras 160hp)

Entende-se como tal todo o depdsito solto ou moderadamente coeso ou compactado, tais
como cascalhos, areias, siltes ou argilas, turfas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com
equipamentos convencionais (retro-escavadeira, escavadeiras hidraulicas, trator de esteira)
Essas escavagdes serdo para acerto do terreno, ap0s estes servigos serdo executados o aterro
com material de corte ou jazida e areia para o assentamento do paralelepipedo.

Nos servicos de escavacOes também estdo compreendidos os da escavacdo das pontas de
ala, boca de lobo, pogo de visita e etc.

Medicéo e Pagamento:

Os servicos de escavacOes, depois de medido de acordo com a secdo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o seu
item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o especificado na
planilha orcamentaria. O material escavado serd medido a partir do volume limitado pelo
levantamento topogréafico antes do inicio da escavacgdo e pela linha de fundacédo de projeto ou
estabelecido pela Fiscalizacdo. Todo o servico topografico sera feito pela Empreiteira e
acompanhado pela Fiscalizacao.

N&o sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavacao, alem do limite
indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim como também pela remocgéo de
material caido nos locais de escavagdo e por outros servicos, além daquele constante da
Planilha Orgamentéria.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado pela Empreiteira em depdsitos
intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros
Servigos.

Estéo incluidos, entre outros os seguintes servicos:
v’ raspagem das areas indicadas no projeto ou pela Fiscalizacao;
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v’ escavacdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depositos
intermediarios, conforme especificado, ou aplicacbes diretas indicadas pela
Fiscalizagéo;

v" regularizacdo dos bota-foras e depdsitos;

remanejamento dos materiais estocados;

v’ outros servicos ou materiais necessarios para a perfeita execugdo dos trabalhos de
escavacao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitério do item, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria da Empreiteira. Este preco devera incluir mdo de obra, todo o material,
ferramentas, equipamentos e o0 que mais for necessario a sua perfeita execucdo. N&o serdo
objetos de medicdo, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de quaisquer
naturezas ou gque sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou autorizados pela
Fiscalizagéo.

N&o haverd pagamento adicional ou qualquer tipo de compensacdo, caso seja
necessaria a escavacdo manual em determinados trechos em que, inicialmente, estivesse
prevista a escavacao mecanizada, ou mesmo por opcao da Empreiteira. Ndo havera nenhum
pagamento em separado nem se executardo medicdes, para os servicos referentes as
escavacdes seletivas, pilhas de estoque, execucdo de bota-fora, inclusive espalhamento,
compactacdo, nivelamento e acerto dos taludes. Esses custos deverdo estar incluidos nos
precos unitarios para os diversos tipos de escavagao.

<\

1.9 ATERROS, REATERRO E ETC.

Estes servicos compreendem a realizacdo de aterro, espalhamento e compactacédo
mecanica de material de jazida, quando necessario, retirado em jazida préxima a obra e
indicada pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar a licenca emitida pelo érgédo
competente para retirada do material.

Aterro Compactado Mecanicamente

Durante a execucdo do aterro, 0 material devera ser colocado em camadas uniformes,
que serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na secdo transversal
correspondente. As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal,
porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatoria durante a
construcdo, especialmente quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada
superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além disso, a
distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a ndo produzir segregacao
de seus materiais e a fornecer um conjunto que nao apresente cavidades nem "lentes" de
textura diferente.

Cada camada deverd ser compactada completa e uniformemente em toda sua
superficie, e ndo devendo ter mais de 25cm de espessura ap0s a compactacdo. Se, na opinido
da Fiscalizagéo, a superficie sobre a qual sera colocada uma camada de material se encontrar
seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie
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sera umedecida e/ou escarificada até uma profundidade tal que se possa obter uma liga
eficiente.

A critério da Fiscalizacao, podera a Empreiteira indicar outro método de compactacao
que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execucdo dos aterros. Todavia, tal método
devera, necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto, nestas Especificaces
Técnicas e obter autorizagdo da fiscalizagao.

A Fiscalizagdo fard os ensaios necessarios para verificar o grau de compactacao,
podendo indicar modificacbes nos materiais ou no processo de compactacéo, a fim de obter os
resultados previstos nestas Especificagdes Técnicas. Cada uma das camadas que forme o
aterro serd medida pela Fiscalizacdo para verificar se seu nivelamento e suas dimensdes estdo
de acordo com o especificado. Caso uma ou mais camadas nao satisfizerem os mencionados
requisitos de compactacdo, nivelamento ou dimensdes, podera a Fiscalizacao exigir, quando
julgar conveniente, sua remocao total ou parcial e indicar sua substituicdo, sem que assista a
Empreiteira o direito a qualquer reclamacao.

S6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno ndo permita a colocagdo de camadas com espessuras iguais ou inferiores
a 25 cm compactadas, ou quando, com 0 equipamento a empregar, se possa conseguir 0s
indices de compactacdo exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto, em
qualquer caso, a Empreiteira devera obter autorizacdo da Fiscalizacdo, e obedecerd as
instrucdes sobre 0 método a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto,
salvo o caso em que a Fiscalizacdo introduza modificagbes. Caso ocorram recalques na
fundacdo do aterro, poderd a Fiscalizacdo indicar a construcdo adicional necesséria para
restabelecer suas dimensdes originais.

1.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

A carga e descarga mecanica serdo utilizadas para os servicos de escavacdo, limpeza,
corte e aterro. O transporte serd o produto do volume dos materiais escavados e aterro
(medido pela secdo do projeto) pela distancia de transporte em km que foi prefixado em até 5
km.

Medicéo e Pagamento:

Sera medido em metro cubico x quildmetro (m3xkm) para os diversos tipos de
materiais a transportar. A determinacdo do volume de material serd efetuada, sempre que
possivel, no local da utilizacdo para aterros e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o
método das areas extremas entre estacdo de 20 m ou outros, a critério da Fiscalizacdo, de
acordo com a secdo de projeto, o pagamento do servico sera realizado apds aprovagdo da
Fiscalizag&o e dentro dos limites estabelecidos na planilha orcamentaria.

A carga e descarga serdo medidas em metro cubico de material, para 0s servicos
efetivamente realizados e aprovados pela Fiscalizacdo. O pagamento basear-se-4 no preco
unitario proposto pela Empreiteira em sua Planilha Orgamentaria e aos limites
correspondentes na planilha. Esse preco abrangera todo o material, mao-de-obra,
equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucao.
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Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de empolamento
do material, valor este que j& devera estar incluso nos precos unitarios da Empreiteira. Nos
precos unitarios correspondentes na planilha orcamentaria devera haver compensacdo integral
por todas as operacOes necessarias para efetuar o servico, inclusive mao de obra e
equipamentos.

111 PAVIMENTAGOES
1.11.1 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS

O servico compreende o fornecimento de paralelepipedos e o seu assentamento sobre
lastro de areia grossa ou de concreto simples, previamente executado.

Devera esta incluso neste servico a execucdo do lastro que compreende, apds a
descarga do material, o espalhamento manual de areia grossa ou preparo e lancamento de
concreto simples sobre a base regularizada, gradativamente a medida que o servico de
revestimento for evoluindo. A areia grossa € aquela cujos grdos tém didametros compreendidos
entre 2,4mm e 4,8mm.

O revestimento com paralelepipedos sera assentado sobre lastro de areia grossa
adensado com espessura tal que somada a do paralelepipedo perfaca um total de 20cm.

Os paralelepipedos deverdo ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso
voltadas para cima.

Serdo materializadas longitudinalmente trés linhas de referéncia, uma no centro e duas
nos tercos laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao
abaulamento previamente definido que corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/50 da
largura da pista a pavimentar, salvo indicacdo contraria em projeto ou definicdo da
Fiscalizacdo.

As secdes transversais serdo fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas
linhas de referéncias, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento devera ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deveréao
ser retilineas e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepipedos de
dimensGes aproximadamente uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada ndo deverdo ser
coincidentes com as juntas das fiadas adjacentes.

O paralelepipedo devera ser assentado 0,01m acima do nivel previsto de modo que o
calceteiro possa efetuar varias batidas com o martelo até coloca-lo no nivel desejado.

A superficie pavimentada, verificada por uma régua de 3,00m de comprimento,
disposta paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo podera exceder a um afastamento de
0,015m da face inferior da régua.

O rejuntamento, apds limpeza rigorosa das juntas, deverd ser feito junta por junta,
caldeando-se argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. Serd utilizada colher de
pedreiro para a sua aplicacdo, devendo a operacdo ser repetida tantas vezes quantas
necessarias para a sua perfeita execucao.

Especial atencdo devera ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras
junto ao meio fio para formagdo da linha d’agua, evitando-se infiltragdes que possam
comprometer o calcamento.
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A Empreiteira devera efetuar os servicos de acabamento, marcacdo das juntas das
pedras antes do endurecimento da argamassa de rejuntamento.

A cura devera ser processada mediante a cobertura da superficie com areia, que devera
ser abundantemente umedecida. No trecho pavimentado com paralelepipedos, haverd a
interrupgdo do transito de veiculos pelo periodo de 20 dias, contados a partir da concluséo dos
servicos. Apos o periodo de cura, a superficie devera ser varrida e removida a areia utilizada
para a cura, podendo entéo o calcamento ser entregue para o trafego.

A largura da pavimentag&o sera diferente em algumas ruas, estando assim indicadas no
projeto.

Medicédo e Pagamento:

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de paralelepipedo assentado e
aprovado pela Fiscalizacdo. O pagamento basear-se-4& no preco unitario proposto pela
Empreiteira em sua Planilha Orgamentaria e aos limites correspondentes na planilha. Esse
preco abrangera todo o material, méo-de-obra, equipamentos e ferramentas necessarios a
perfeita execucdo da pavimentacdo, inclusive a linha d’agua.

1.12 MEIO FIO

Compreende o fornecimento e o assentamento de meio-fio em concreto pré-moldado,
rejuntado com argamassa (meio-fio 12 cm x 15 cm x 100cm), incluindo escavacéo e reaterro.
Outras dimens@es poderdo ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pela Fiscalizacao.
O meio fio de concreto pré-moldado devera ter resisténcia caracteristica minima de
150kgf/cm2 e média de 250 kgf/cm?2, comprovada por ensaio de compressdo simples aos 28
dias.

N&o serd admitida a utilizacdo de meio fio de tipos diferentes em uma mesma rua.

Os meios-fios serdo fabricados com cimento Portland, areia e brita.

Para recebimento das pecas fornecidas, serdo realizadas as verificacbes por
amostragem de 1 peca a cada 20 para atendimento das especificaces de dimensdes e
acabamento e de 1 peca a cada 100 para realizacdo de ensaio ndo destrutivo de compresséo,
cujo resultado de resisténcia devera ser superior a 150 kgf/cm2. Caso mais de 10% das
amostras ndo atendam as especificagdes, o fornecimento sera recusado.

Os meios-fios deverdo ser assentados sobre a base da vala compactada previamente. O
escoramento das pecgas serd executado nas juntas, devendo ser utilizadas bolas de argamassa
executadas com a mesma resisténcia da utilizada nas juntas.

Para execucgdo das juntas, utilizar-se-& argamassa de cimento e areia no trago 1:4. A
face exposta das juntas sera frisada ao meio, utilizando frisador de 4mm de didmetro.

A faixa de 1,00 metro contigua ao meio fio serd aterrada com material de boa
qualidade, previamente aprovado pela Fiscalizacdo. O aterro sera executado com soquete
manual de 20 kg de peso minimo e se¢do ndo superior a 0,20 x 0,20m, em camadas sucessivas
e paralelas com espessura maxima por camada de 0,15m.

O meio fio devera apresentar, ap0s o seu acabamento, uma superficie lisa e isenta de
fendilhamentos. A flecha admitida em uma verificagdo através de régua apoiada ao longo do
piso ndo podera ser superior a 4mm.
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Medicédo e Pagamento:

O servico sera medido por metro linear (m) de meio fio executado/assentado e
aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite da
Planilha Orgamentaria da Empreiteira. Nesse preco deverdo estar inclusos todo o material,
equipamento e méo-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos. As escavacdes,
reaterros e rejuntamentos necessarios para assentamento do meio fio também deverdo estar
incluidos no preco unitario proposto.

1.13 PINTURA

A pintura do meio-fio sera realizada com tinta em poé industrializada a base de cal e
fixador a base de cola, duas demaos.
Os servigos obedecerdo as seguintes prescricdes:

v A cal devera ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro;

v" Quando ndo hidratada, deve ser queimada com pouca agua e adicionado o
restante necessario depois de terminada a hidratacdo, observado o cuidado de
ndo colocar 4gua em excesso;

v Devera adicionar 6leo de linhaca cru e cola apropriada na proporcéo adequada;

A aplicacdo devera ser no minimo, duas demdos com adocdo de fixador,
alternadamente em direcdes cruzadas. Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo
suspensos quando estiver chovendo.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado (m2) de pintura efetivamente executada,
obedecendo aos locais apresentadas nos projetos. O pagamento serd feito de acordo com o0s
precos unitarios propostos e limites constantes na Planilha Orcamentaria. Nestes precos,
deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte e colocacdo dos
materiais, bem como todos os encargos e incidéncias e o que mais for necessario para a
perfeita execugdo dos servigos.

1.14 SINALIZACAO
1.14.1 PLACA DE IDENTIFICACAO
Em todas as ruas serdo colocadas placas de identificacdo, esmaltada, com nome da rua

e com dimensodes de 45x25cm. Serdo afixadas no inicio e no final da rua.

1.14.2. PLACA DE SINALIZACAO
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Por se tratar de pavimentacdo em paralelepipedos, toda a sinalizagdo sera feita através
de placas seguindo orientacdo do DENATRAN, quanto a suas dimensdes, tipos e quantidades
em cada trecho de rua.

1.14.3. TUBO EM ACO GALVANIZADO

Para fixacdo das placas de identificacdo e sinalizacao, serdo utilizados tubos
galvanizados, didmetro de 2, com 3,00m de extensdo, sendo 0,50m enterrados.

1.14.4. TUBO DE FERRO FUNDIDO

Na Rua N. Sa. Da Conceicdo serdo utilizados para fins de drenagem das aguas
pluviais tubos de ferro fundido DN= 400 mm, conforme se acham descritos nas pecas graficas
em anexo.

1.15 SERVICOS TOPOGRAFICOS:

Caberda a EMPREITEIRA a execucdo dos servigos topograficos necessarios a
implantacdo das obras, quais sejam: locacdo da obras pelos eixos das vias, nivelamentos,
seccionamentos, implantacao de referéncia de nivel, etc.

Os servicos topograficos acima descritos serdo acompanhados pela FISCALIZACAO,
para verificacdo de sua conformidade com o projeto. A EMPREITEIRA devera aceitar as
normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer
servico topografico, seja de campo como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servigos de topografia deverdo ser executados tomando-se como referéncia
de nivel aquele utilizado por ocasido do detalhamento de projeto.

Penedo, 28 de Julho de 2016.

LUIZ CARLOS DE ARAUJO CORDEIRO
Analista em Desenvolvimento Regional
Codevasf — 5°/SR

MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS
Analista em Desenvolvimento Regional
Codevasf — 5°/SR
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