
Cota Cota Cota

Inteira Fracionada Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terreno Projeto Verm. Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt.

0 0,00 5,176 231,681 -0,539 4,000 232,080 4,000 232,080 -3,00% 232,220 232,200 0,020 4,000 232,080 -3,00% 4,000 232,080 5,502 231,681 -0,539

1 0,00 5,192 232,090 0,448 4,000 231,555 4,000 231,555 -3,00% 231,642 231,675 -0,033 4,000 231,555 -3,00% 4,000 231,555 5,512 232,090 0,448

2 0,00 5,646 231,647 0,554 4,000 230,972 4,000 230,972 -3,00% 231,093 231,092 0,001 4,000 230,972 -3,00% 4,000 230,972 5,134 231,647 0,554

3 0,00 5,878 230,198 -0,239 4,000 230,275 4,000 230,275 -3,00% 230,437 230,395 0,042 4,000 230,275 -3,00% 4,000 230,275 5,209 230,223 -0,214

4 0,00 5,777 229,632 -0,043 4,000 229,519 4,000 229,519 -3,00% 229,675 229,639 0,036 4,000 229,519 -3,00% 4,000 229,519 5,114 229,489 -0,186

5 0,00 9,502 228,948 0,011 4,000 228,764 4,000 228,764 -3,00% 228,937 228,884 0,053 4,000 228,764 -3,00% 4,000 228,764 5,114 228,997 0,060

6 0,00 11,172 227,969 -0,341 4,000 228,009 4,000 228,009 -3,00% 228,310 228,129 0,181 4,000 228,009 -3,00% 4,000 228,009 5,103 228,067 -0,243

7 0,00 6,514 227,418 0,127 4,000 227,254 4,000 227,254 -3,00% 227,291 227,374 -0,083 4,000 227,254 -3,00% 4,000 227,254 5,574 227,534 0,243

8 0,00 5,304 226,465 -0,096 4,000 226,498 4,000 226,498 -3,00% 226,561 226,618 -0,057 4,000 226,498 -3,00% 4,000 226,498 5,110 226,227 -0,334

9 0,00 11,987 225,627 -0,052 4,000 225,743 4,000 225,743 -3,00% 225,679 225,863 -0,184 4,000 225,743 -3,00% 4,000 225,743 5,116 225,700 0,021

10 0,00 10,755 225,158 -0,063 4,000 224,988 4,000 224,988 -3,00% 225,221 225,108 0,113 4,000 224,988 -3,00% 4,000 224,988 5,217 225,195 -0,026

11 0,00 9,323 224,347 -0,003 4,000 224,233 4,000 224,233 -3,00% 224,350 224,353 -0,003 4,000 224,233 -3,00% 4,000 224,233 5,269 224,468 0,118

12 0,00 6,572 223,419 0,339 4,000 223,477 4,000 223,477 -3,00% 223,080 223,597 -0,517 4,000 223,477 -3,00% 4,000 223,477 5,231 223,366 0,286

13 0,00 10,823 222,838 0,209 4,000 222,722 4,000 222,722 -3,00% 222,629 222,842 -0,213 4,000 222,722 -3,00% 4,000 222,722 5,197 222,765 0,136

14 0,00 5,761 222,206 0,126 4,000 221,967 4,000 221,967 -3,00% 222,080 222,087 -0,007 4,000 221,967 -3,00% 4,000 221,967 5,232 222,299 0,219

15 0,00 5,431 221,639 0,149 4,000 221,212 4,000 221,212 -3,00% 221,490 221,332 0,158 4,000 221,212 -3,00% 4,000 221,212 5,280 221,520 0,030

16 0,00 5,131 220,768 0,100 4,000 220,456 4,000 220,456 -3,00% 220,668 220,576 0,092 4,000 220,456 -3,00% 4,000 220,456 5,288 220,937 0,269

17 0,00 8,062 220,695 0,767 4,000 219,701 4,000 219,701 -3,00% 219,928 219,821 0,107 4,000 219,701 -3,00% 4,000 219,701 5,281 220,087 0,159

18 0,00 5,173 219,471 0,289 4,000 218,946 4,000 218,946 -3,00% 219,182 219,066 0,116 4,000 218,946 -3,00% 4,000 218,946 5,285 219,281 0,099

19 0,00 5,109 218,415 -0,127 4,000 218,191 4,000 218,191 -3,00% 218,542 218,311 0,231 4,000 218,191 -3,00% 4,000 218,191 5,264 218,456 -0,086

20 0,00 10,200 217,608 -0,024 4,000 217,435 4,000 217,435 -3,00% 217,632 217,555 0,077 4,000 217,435 -3,00% 4,000 217,435 5,222 217,684 0,052

21 0,00 5,161 216,918 -0,223 4,000 216,850 4,000 216,850 -3,00% 217,141 216,970 0,171 4,000 216,850 -3,00% 4,000 216,850 5,339 217,017 -0,124

22 0,00 5,605 216,513 -0,020 4,000 216,605 4,000 216,605 -3,00% 216,533 216,725 -0,192 4,000 216,605 -3,00% 4,000 216,605 5,181 216,628 0,095

23 0,00 5,629 216,350 0,136 4,000 216,530 4,000 216,530 -3,00% 216,214 216,650 -0,436 4,000 216,530 -3,00% 4,000 216,530 5,567 215,781 -0,433

24 0,00 5,299 215,840 -0,131 4,000 216,519 4,000 216,519 -3,00% 215,971 216,639 -0,668 4,000 216,519 -3,00% 4,000 216,519 5,614 215,108 -0,863

25 0,00 5,120 215,958 -0,014 4,000 216,634 4,000 216,634 -3,00% 215,972 216,754 -0,782 4,000 216,634 -3,00% 4,000 216,634 5,916 215,542 -0,430

26 0,00 5,371 216,395 -0,008 4,000 216,877 4,000 216,877 -3,00% 216,403 216,997 -0,594 4,000 216,877 -3,00% 4,000 216,877 5,586 215,965 -0,438

27 0,00 5,425 216,937 0,041 4,000 217,247 4,000 217,247 -3,00% 216,896 217,367 -0,471 4,000 217,247 -3,00% 4,000 217,247 5,397 216,711 -0,185

28 0,00 5,394 217,605 -0,113 4,000 217,959 4,000 217,959 -3,00% 217,718 218,079 -0,361 4,000 217,959 -3,00% 4,000 217,959 5,352 217,794 0,076

29 0,00 5,647 218,998 -0,005 4,000 219,230 4,000 219,230 -3,00% 219,003 219,350 -0,347 4,000 219,230 -3,00% 4,000 219,230 5,242 218,775 -0,228

30 0,00 5,476 220,705 -0,074 4,000 220,780 4,000 220,780 -3,00% 220,779 220,900 -0,121 4,000 220,780 -3,00% 4,000 220,780 5,106 220,613 -0,166

31 0,00 5,477 222,353 -0,054 4,000 222,330 4,000 222,330 -3,00% 222,407 222,450 -0,043 4,000 222,330 -3,00% 4,000 222,330 5,169 222,597 0,190

32 0,00 5,475 223,892 0,157 4,000 223,782 4,000 223,782 -3,00% 223,735 223,902 -0,167 4,000 223,782 -3,00% 4,000 223,782 5,305 223,879 0,144

33 0,00 5,480 225,053 0,087 4,000 225,039 4,000 225,039 -3,00% 224,966 225,159 -0,193 4,000 225,039 -3,00% 4,000 225,039 5,375 225,113 0,147

34 0,00 5,429 226,539 0,433 4,000 226,198 4,000 226,198 -3,00% 226,106 226,318 -0,212 4,000 226,198 -3,00% 4,000 226,198 5,655 226,263 0,157

35 0,00 5,533 228,062 0,806 4,000 227,356 4,000 227,356 -3,00% 227,256 227,476 -0,220 4,000 227,356 -3,00% 4,000 227,356 5,638 227,523 0,267

35 19,36 5,609 228,824 1,568 4,000 227,356 4,000 227,356 -3,00% 227,256 227,476 -0,220 4,000 227,356 -3,00% 4,000 227,356 5,676 228,695 1,439
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