
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPO GRANDE

____________________________________________________________________________

Obra:

Data:

B.D.I = 0

Código Tipo Ud Resumo Quant. Preço (R$) Valor (R$)

Comp.1 Composição un Administração Local / manutenção do canteiro de obras 1,00 12.507,70 12.507,70

00014250 Material KW/H ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO,

RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,

INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

100 0,47 47,00

00040811 Mão de obra MES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

(MENSALISTA)

0,1 13.853,75 1.385,38

00040819 Mão de obra MES MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 1 6.044,88 6.044,88

00041096 Mão de obra MES VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 1 1.923,65 1.923,65

00041776 Mão de obra H VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE

TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL

NOTURNO)

196 15,10 2.959,60

ORSE.10562 Material mês Material de escritório 1 30,00 30,00

ORSE.10563 Material mês Material de limpeza 1 72,19 72,19

Mat.01 Material m³ Consumo de água (casal) - 10m³ 1 45,00 45,00

Comp.1 1,00 12.507,70 12.507,70

Comp.2 Composição un Mobilização de pessoal e equipamentos 1,00 1.237,80 1.237,80

5824 Auxiliar CHP CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

10 123,78 1.237,80

Comp.2 1,00 1.237,80 1.237,80

Comp.3 Composição un Desmobilização de pessoal e equipamentos 1,00 1.237,80 1.237,80

5824 Auxiliar CHP CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

10 123,78 1.237,80

Comp.3 1,00 1.237,80 1.237,80

Comp.4 Composição un Estrutura em aço galvanizado para suporte da placa de

inauguração

1,00 423,98 423,98

Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais -

115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os

encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que

prescreve o Art.3 do capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

COMPOSIÇÕES
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00000565 Material M BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1"

X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M

2,9 9,02 26,16

92342 Auxiliar M TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4 68,69 274,76

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5 17,01 8,51

73924/1 Auxiliar M2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS,

SOBRE SUPERFICIE METALICA

5,8 19,75 114,55

Comp.4 1,00 423,98 423,98

ORSE.C.11986 Composição un Placa de inauguração de obra 1,00 861,45 861,45

ORSE.12736 Material un Placa de inauguração em alumínio com Acrilico,

80x60cm,com logomarca e moldur a

1 851,24 851,24

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6 17,01 10,21

ORSE.C.11986 1,00 861,45 861,45

Comp.5 Composição mês Disponibilização de veículo para fiscalização, tipo hatch

1.0 flex/completo, com seguro, combustível, lubrificantes

e manutenção incluso

1,00 2.180,38 2.180,38

Mat.5 Material mês Disponibilização de veículo para fiscalização, tipo hatch

1.0 flex/completo, com seguro, combustível, lubrificantes

e manutenção incluso

1 2.180,38 2.180,38

Comp.5 1,00 2.180,38 2.180,38

72799 Composição M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

1,00 51,84 51,84

00000366 Material M3 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,023 62,00 1,43

00000367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,1 60,00 6,00

00001379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 9,11 0,48 4,37

00004385 Material MIL PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,

PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*

PECAS POR M2

0,035 600,00 21,00

88260 Auxiliar H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4 17,47 6,99

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,91 13,24 12,05

72799 1,00 51,84 51,84

______________________________

Herbert Wagner Valeriano Nunes

Engenheiro Civil

CREA: 020029781-3

 OBS.: o Insumo 00004385 - foi alterado para R$ 600,00, pois é o preço médio praticado na região. Inclusive foi retirado 

do SINAPI - RECIFE - 11/2017, já que o SINAPI - Alagoas está com preço de referência de São Paulo. 
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