ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPO GRANDE

COMPOSICOES

Obra: Pavimentacdo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais -
115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboracdo deste orcamento, foram utilizados os
encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacdo indicada e observado o que
prescreve o Art.3 do capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Codigo Tipo Ud |Resumo Quant.| Preco (R$)| Valor (R$)
Comp.1 Composicéao un Administragcdo Local / manuteng&o do canteiro de obras 1,00 12.507,70 12.507,70
00014250 Material KW/H |ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, 100 0,47 47,00
RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
00040811 Mao de obra MES |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 0,1 13.853,75 1.385,38
MACNICALICTAN
00040819 Mao de obra MES |MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 1 6.044,88 6.044,88
00041096 Mao de obra MES |VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 1 1.923,65 1.923,65
00041776 Mao de obra H VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE 196 15,10 2.959,60
TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)
ORSE.10562 |Material més [Material de escritério 1 30,00 30,00
ORSE.10563 |Material més |Material de limpeza 1 72,19 72,19
Mat.01 Material m3 Consumo de agua (casal) - 10m3 1 45,00 45,00
Comp.1 1,00 12.507,70 12.507,70
Comp.2 Composicao un Mobilizacéo de pessoal e equipamentos 1,00 1.237,80 1.237,80
5824 Auxiliar CHP |CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL 10 123,78 1.237,80
MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Comp.2 1,00 1.237,80 1.237,80
Comp.3 Composicéo un Desmobilizacdo de pessoal e equipamentos 1,00 1.237,80 1.237,80
5824 Auxiliar CHP [CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL 10 123,78 1.237,80
MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Comp.3 1,00 1.237,80 1.237,80
Comp.4 Composic¢éao un Estrutura em acgo galvanizado para suporte da placa de 1,00 423,98 423,98
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00000565 Material M BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" 2,9 9,02 26,16
X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M
92342 Auxiliar M TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, 4 68,69 274,76
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5 17,01 8,51
73924/1 Auxiliar M2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 5,8 19,75 114,55
SOBRE SUPERFICIE METALICA
Comp.4 1,00 423,98 423,98
ORSE.C.11986 [Composicao un Placa de inauguracao de obra 1,00 861,45 861,45
ORSE.12736 |Material un Placa de inauguracdo em aluminio com Acrilico, 1 851,24 851,24
80x60cm,com logomarca e moldur a
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6 17,01 10,21
ORSE.C.11986 1,00 861,45 861,45
Comp.5 Composicao més |Disponibilizagdo de veiculo para fiscalizagéo, tipo hatch 1,00 2.180,38 2.180,38
1.0 flex/completo, com seguro, combustivel, lubrificantes
e manutengéo incluso
Mat.5 Material més |Disponibilizagdo de veiculo para fiscalizagéo, tipo hatch 1 2.180,38 2.180,38
1.0 flex/completo, com seguro, combustivel, lubrificantes
e manutencdo incluso
Comp.5 1,00 2.180,38 2.180,38
72799 Composicao M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE 1,00 51,84 51,84
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
00000366 Material M3 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 0,023 62,00 1,43
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00000367 Material M3 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 0,1 60,00 6,00
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 9,11 0,48 4,37
00004385 Material MIL |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, 0,035 600,00 21,00
PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*
88260 Auxiliar CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4 17,47 6,99
88316 Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,91 13,24 12,05
72799 1,00 51,84 51,84

OBS.: o Insumo 00004385 - foi alterado para R$ 600,00, pois é o preco médio praticado na regido. Inclusive foi retirado
do SINAPI - RECIFE - 11/2017, ja que o SINAPI - Alagoas esta com precgo de referéncia de Sdo Paulo.

Herbert Wagner Valeriano Nunes
Engenheiro Civil
CREA: 020029781-3
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