ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Orgamento: Pavimentagdo em paral el epipedo em diversas ruas - V.02



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
74209/1 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AC(Q
1.1 GALVANIZADO 6 329,35 398,41 2.390,46
73847/1 MES | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 ,COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO|
C/INERV TRAPEZ FORRO c/isoy
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISq
COMPENS NAVAL EXQ
1.2 TRANSP/CARGA/DESCARGA 4 394,53 477,26 1.909,04
13 Comp.1 més | Administracéo Local / manutengdo do canteiro de obra: 4 12.507,70 15.130,56 60.522,24
14 Comp.2 un Mobilizacéo de pessoal e equipamentos 1 1.237,80 1.497,37 1.497,37
15 Comp.3 un Desmobilizagédo de pessoal e equipamentos 1 1.237,80 1.497,37 1.497,37
1 Servicos Preliminares ------ SUBTOTAL: 67.816,48
2.1.- Pavimentacéo
78472 M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
2.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 819,14 0,34 0,41 335,85
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
2.1.2 COM MOTONIVELADORA 819,14 0,42 0,51 417,76
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1.4
2.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 819,14 51,84 62,71 51.368,27
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA EM  CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USd
214 VIARIO). AF_06/2016 233,44 27,52 33,29 7.771,22
74223/2 m Travamento da pavimentagdo com meio-fio em pedr
2.15 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 7 47,82 57,85 404,95
2.1.6 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 58,36 3,01 3,64 212,43
Total 2.1.- Pavimentagéo: 60.510,48 60.510,48
2.2.- Sinalizagéo
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICA(;AO NR DH
221 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
222 AF_12/2015 18 47,84 57,87 1.041,66
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo

deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do

capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.

Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 co
223 pintura refletiva 0,71 571,73 691,62 491,05
- - T - 1
Total 2.2.- Sinalizagéo: 1.745,07 1.745,07
2 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 1 ------ SUBTOTAL: 62.255,55
3.1.- Pavimentacéo
78472 M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS|
3.11 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 288,68 0,34 0,41 118,36
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
3.1.2 COM MOTONIVELADORA 288,68 0,42 0,51 147,23
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
3.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 288,68 51,84 62,71 18.103,12
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA  EM CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USQ
3.14 VIARIO). AF_06/2016 82,48 27,52 33,29 2.745,76
3.1.5 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 20,62 3,01 3,64 75,06
Total 3.1.- Pavimentagéo: 21.189,53 21.189,53
3.2.- Sinalizagdo
73916/2 UN | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
3.21 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA,~DI\
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.2.2 AF_12/2015 12 47,84 57,87 694,44
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
3.2.3 pintura refletiva 0,32 571,73 691,62 221,32
Total 3.2.- Sinalizagé&o: 1.128,12 1.128,12
3 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 2 ------ SUBTOTAL: 22.317,65
4.1.- Pavimentagao
78472 M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PAR
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
411 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 1.353,43 0,34 0,41 554,91
T 1
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARGO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
4.1.2 COM MOTONIVELADORA 1.353,43 0,42 0,51 690,25
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3
413 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 1.353,43 51,84 62,71 84.873,60
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, = CONFECCIONADA EM  CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (US(
4.1.4 VIARIO). AF_06/2016 367,94 27,52 33,29 12.248,72
74223/2 m Travamento da pavimentacdo com meio-fio em pedrp
4.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 57 47,82 57,85 329,75
4.1.6 83693 M2 CAIACAO EM MEIO FIO 91,99 3,01 3,64 334,84
Total 4.1.- Pavimentagé&o: 99.032,07 99.032,07
4.2.- Sinalizagao
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
421 RUA, DIMENSOES 45X25CM 1 87,77 106,18 106,18
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, D
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
4.2.2 AF_12/2015 18 47,84 57,87 1.041,66
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
4.2.3 pintura refletiva 0,95 571,73 691,62 657,04
Total 4.2.- Sinalizag&o: 1.804,88 1.804,88
4 Rua Eng° Gordilho de Castro ------ SUBTOTAL: 100.836,95
5.1.- Pavimentag&o
78472 M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
511 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 459,15 0,34 0,41 188,25
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
512 COM MOTONIVELADORA 459,15 0,42 0,51 234,17
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
5.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 459,15 51,84 62,71 28.793,30
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONAD~A EM CONCRET(Q
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C|
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UsS(
5.14 VIARIO). AF_06/2016 122,44 27,52 33,29 4.076,03
7422312 m Travamento da pavimentagdo com meio-fio em pedrp
5.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 7,5 47,82 57,85 433,88
5.1.6 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 30,61 3,01 3,64 111,42
Total 5.1.- Pavimentagéo: 33.837,05 33.837,05
5.2.- Sinalizagdo
73916/2 UN [PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
5.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA,~DI\
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
5.2.2 AF_12/2015 12 47,84 57,87 694,44
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
5.2.3 pintura refletiva 0,32 571,73 691,62 221,32
Total 5.2.- Sinalizag&o: 1.128,12 1.128,12
5 Rua Adésio Barbosa Costa ------ SUBTOTAL: 34.965,17
6.1.- Pavimentagé&o
78472 M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
6.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 1.548,55 0,34 0,41 634,91
79472 M2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
6.1.2 COM MOTONIVELADORA 1.548,55 0,42 0,51 789,76
72799 M2 |PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
6.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 1.548,55 51,84 62,71 97.109,57
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRET(
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (Usd
6.1.4 VIARIO). AF_06/2016 478 27,52 33,29 15.912,62
7422312 m Travamento da pavimentacdo com meio-fio em pedrp
6.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 20,5 47,82 57,85 1.185,93
6.1.6 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 119,5 3,01 3,64 434,98
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARGO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
Total 6.1.- Pavimentagéo: 116.067,77 116.067,77
6.2.- Sinalizagéo
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
6.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.2.2 AF_12/2015 24 47,84 57,87 1.388,88
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
6.2.3 pintura refletiva 1,11 571,73 691,62 767,70
Total 6.2.- Sinalizacéo: 2.368,94 2.368,94
6 Rua Ver.Antonio Camilo dos Santos ------ SUBTOTAL: 118.436,71
7.1.- Pavimentacgéo
78472 M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
7.11 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 2.565 0,34 0,41 1.051,65
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
7.1.2 COM MOTONIVELADORA 2.565 0,42 0,51 1.308,15
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3
7.13 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 2.565 51,84 62,71 160.851,15
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, = CONFECCIONADA EM  CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (US(
7.1.4 VIARIO). AF_06/2016 570 27,52 33,29 18.975,30
74223/2 m Travamento da pavimentacdo com meio-fio em pedrp
7.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 9 47,82 57,85 520,65
7.1.6 83693 M2 CAIACAO EM MEIO FIO 142,5 3,01 3,64 518,70
Total 7.1.- Pavimentagé&o: 183.225,60 183.225,60
7.2.- Sinalizagdo
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
7.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 1 87,77 106,18 106,18
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, D
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
7.2.2 AF_12/2015 12 47,84 57,87 694,44
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo

deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.

Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)

34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 co+
0,55

7.2.3 pintura refletiva 571,73 691,62 380,39
- - T - - T - 1
Total 7.2.- Sinalizagéo: 1.181,01 1.181,01
7 Rua Sé&o Bréas ------ SUBTOTAL: 184.406,61
8.1.- Pavimentagao
78472 M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS|
8.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 436,1 0,34 0,41 178,80
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
8.1.2 COM MOTONIVELADORA 436,1 0,42 0,51 222,41
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CcO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
8.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 436,1 51,84 62,71 27.347,83
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA  EM CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USQ
8.1.4 VIARIO). AF_06/2016 122,3 27,52 33,29 4.071,37
74223/2 m Travamento da pavimentacdo com meio-fio em pedrp
8.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 7 47,82 57,85 404,95
8.1.6 83693 M2 CAIACAO EM MEIO FIO 30,58 3,01 3,64 111,31
Total 8.1.- Pavimentagéo: 32.336,67 32.336,67
8.2.- Sinalizagao
73916/2 UN | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
8.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 1 87,77 106,18 106,18
92366 M TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA,~DI\
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.2.2 AF_12/2015 12 47,84 57,87 694,44
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
8.2.3 pintura refletiva 0,55 571,73 691,62 380,39
Total 8.2.- Sinalizag&o: 1.181,01 1.181,01
8 Rua Jodo Inéacio - Trecho 1 ------ SUBTOTAL: 33.517,68

9.1.- Pavimentacéo
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARGO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaborag&o
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
78472 M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
9.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 1.172 0,34 0,41 480,52
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
9.1.2 COM MOTONIVELADORA 1.172 0,42 0,51 597,72
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
9.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 1.172 51,84 62,71 73.496,12
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA EM  CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USd
9.1.4 VIARIO). AF_06/2016 360 27,52 33,29 11.984,40
74223/2 m Travamento da pavimentagdo com meio-fio em pedrp
9.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 55 47,82 57,85 318,18
9.1.6 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 90 3,01 3,64 327,60
Total 9.1.- Pavimentagéo: 87.204,54 87.204,54
9.2.- Sinalizagéo
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
9.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
9.2.2 AF_12/2015 15 47,84 57,87 868,05
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
9.2.3 pintura refletiva 0,55 571,73 691,62 380,39
Total 9.2.- Sinalizagéo: 1.460,80 1.460,80
9 Rua Jo&o Inéacio - Trecho 2 ------ SUBTOTAL: 88.665,34
10.1.- Pavimentagéo
78472 M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS|
10.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 3.880,76 0,34 0,41 1.591,11
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
10.1.2 COM MOTONIVELADORA 3.880,76 0,42 0,51 1.979,19
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3
10.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 3.880,76 51,84 62,71 243.362,46
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONAD~A EM CONCRET(Q
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C|
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UsS(
10.1.4 VIARIO). AF_06/2016 831,66 27,52 33,29 27.685,96
7422312 m Travamento da pavimentagdo com meio-fio em pedrp
10.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 7 47,82 57,85 404,95
10.1.6 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 207,92 3,01 3,64 756,83
Total 10.1.- Pavimentag&o: 275.780,50 275.780,50

10.2.- Sinalizagéo

10.2.1

73916/2

UN | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36

10.2.2

92366

M TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA,~DI\
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_12/2015 33 47,84 57,87 1.909,71

10.2.3

34723.INS

m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva 1,73 571,73 691,62 1.196,50

Total 10.2.- Sinalizag&o: 3.318,57 3.318,57

10 Rua Manoel Leandro ------ SUBTOTAL: 279.099,07

11.1.- Pavimentagéo

11.1.1

78472

M2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 1.582,36 0,34 0,41 648,77

11.1.2

79472

M2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA 1.582,36 0,42 0,51 807,00

11.1.3

72799

M2 PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:§
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 1.582,36 51,84 62,71 99.229,80

11.1.4

94273

M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA EM  CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 Cl

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (US(
VIARIO). AF_06/2016 455,3 27,52 33,29 15.156,94

11.1.5

74223/2

m Travamento da pavimentagdo com meio-fio em pedr
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 7 47,82 57,85 404,95

1

11.1.6

83693

M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 113,83 3,01 3,64 414,34
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARGO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo
deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.
Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
Total 11.1.- Pavimentag&o: 116.661,80 116.661,80
11.2.- Sinalizagéo
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
11.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 1 87,77 106,18 106,18
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
11.2.2 AF_12/2015 12 47,84 57,87 694,44
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
11.2.3 pintura refletiva 0,55 571,73 691,62 380,39
Total 11.2.- Sinalizac¢é&o: 1.181,01 1.181,01
11 Rua da Estagéo ------ SUBTOTAL: 117.842,81
12.1.- Pavimentagéo
78472 M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
12.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 413 0,34 0,41 169,33
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
12.1.2 COM MOTONIVELADORA 413 0,42 0,51 210,63
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3
12.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 413 51,84 62,71 25.899,23
94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, = CONFECCIONADA EM  CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (US(
12.1.4 VIARIO). AF_06/2016 118 27,52 33,29 3.928,22
12.1.5 83693 M2 CAIACAO EM MEIO FIO 29,5 3,01 3,64 107,38
Total 12.1.- Pavimentag&o: 30.314,79 30.314,79
12.2.- Sinalizagéo
73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
12.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, D
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
12.2.2 AF_12/2015 6 47,84 57,87 347,22
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
12.2.3 pintura refletiva 0,32 571,73 691,62 221,32
Total 12.2.- Sinalizagao: 780,90 780,90
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARCO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaboragdo

deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.

Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)

12 Rua Projetada ------ SUBTOTAL: 31.095,69

13.1.- Pavimentagéo

78472 M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS

13.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 1.382,79 0,34 0,41 566,94
79472 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA

13.1.2 COM MOTONIVELADORA 1.382,79 0,42 0,51 705,22
72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRH

COLCHAO DE AREIA REJUNTADO CO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3
13.1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 1.382,79 51,84 62,71 86.714,76

94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH(Q
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETQ
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASH
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (US(

13.1.4 VIARIO). AF_06/2016 380 27,52 33,29 12.650,20
74223/2 m Travamento da pavimentacdo com meio-fio em pedrp
13.1.5 granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 6 47,82 57,85 347,10
13.1.6 83693 M2 | CAIACAO EM MEIO FIO 95 3,01 3,64 345,80
Total 13.1.- Pavimentag&o: 101.330,02 101.330,02

13.2.- Sinalizagéo

73916/2 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DH
13.2.1 RUA, DIMENSOES 45X25CM 2 87,77 106,18 212,36
92366 M TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, D
50 (2')- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
13.2.2 AF_12/2015 12 47,84 57,87 694,44
34723.INS m2 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
13.2.3 pintura refletiva 0,39 571,73 691,62 269,73
Total 13.2.- Sinalizacéo: 1.176,53 1.176,53
13 Rua Manoel Falconere da Silva ------ SUBTOTAL: 102.506,55

14.1.- Placa de inauguracédo

Comp.4 un Estrutura em ago galvanizado para suporte da placa
14.1.1 inauguracéo 1 423,98 512,89 512,89
1
ORSE.C.11 un Placa de inauguracgéo de obra
14.1.2 986 1 861,45 1.042,10 1.042,10
—
Total 14.1.- Placa de inauguragao: 1.554,99 1.554,99
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentacéo em paralelepipedo em diversas ruas - V.02
Endereco: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARGO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NAO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (més). Para elaborag&o

deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto n° 7.983/2013.

Num. Cédigo un Descricédo Quantit. Preco (R$) Prego c/BDI(R$) Total c/BDI (R$)
14.2.- Apoio
Comp.5 més | Disponibilizagéo de veiculo para fiscalizag&o, tipo hat
1.0 flex/completo, com seguro, combustive
14.2.1 lubrificantes e manutencgéo incluso 4 2.180,38 2.637,61 10.550,44
- - T . - T - 1
Total 14.2.- Apoio: 10.550,44 10.550,44
14 Servigos complementares ------ SUBTOTAL: 12.105,43
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Orgamento de execugdo material valor (R$)
1 Servigos Preliminares 67.816,48
2 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 1 62.255,55
2.1.- Pavimentagéo 60.510,48
2.2.- Sinalizagdo 1.745,07
3 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 2 22.317,65
3.1.- Pavimentagéo 21.189,53
3.2.- Sinalizagdo 1.128,12
4 Rua Eng® Gordilho de Castro 100.836,95
4.1.- Pavimentagao 99.032,07
4.2.- Sinalizagédo 1.804,88
5 Rua Adésio Barbosa Costa 34.965,17
5.1.- Pavimentagéo 33.837,05
5.2.- Sinalizagdo 1.128,12
6 Rua Ver.Antonio Camilo dos Santos 118.436,71
6.1.- Pavimentacéo 116.067,77
6.2.- Sinalizagdo 2.368,94
7 Rua Sé&o Bréas 184.406,61
7.1.- Pavimentagéo 183.225,60
7.2.- Sinalizagao 1.181,01
8 Rua Jodo Indcio - Trecho 1 33.517,68
8.1.- Pavimentagéo 32.336,67
8.2.- Sinalizagdo 1.181,01
9 Rua Jodo Inécio - Trecho 2 88.665,34
9.1.- Pavimentacgéo 87.204,54
9.2.- Sinalizagdo 1.460,80
10 Rua Manoel Leandro 279.099,07
10.1.- Pavimentagao 275.780,50
10.2.- Sinalizagao 3.318,57
11 Rua da Estacéo 117.842,81
11.1.- Pavimentagédo 116.661,80
11.2.- Sinalizagao 1.181,01
12 Rua Projetada 31.095,69
12.1.- Pavimentagédo 30.314,79
12.2.- Sinalizagao 780,90
13 Rua Manoel Falconere da Silva 102.506,55
13.1.- Pavimentagao 101.330,02
13.2.- Sinalizagao 1.176,53
14 Servigos complementares 12.105,43
14.1.- Placa de inauguracéo 1.554,99

14.2.- Apoio 10.550,44



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Total --- 1.255.867,69

O orgamento de execugdo material € UM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS.

Herbert Wagner Valeriano Nunes
Engenherio Civil
CREA: 020029781-3



