
Orçamento: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE



M274209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO1.1 6 329,35 398,41 2.390,46

MES73847/1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 ,COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA1.2 4 394,53 477,26 1.909,04

mêsComp.1 Administração Local / manutenção do canteiro de obras1.3 4 12.507,70 15.130,56 60.522,24

unComp.2 Mobilização de pessoal e equipamentos1.4 1 1.237,80 1.497,37 1.497,37

unComp.3 Desmobilização de pessoal e equipamentos1.5 1 1.237,80 1.497,37 1.497,37
67.816,481 Serviços Preliminares ------SUBTOTAL:

2.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE2.1.1 819,14 0,34 0,41 335,85

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA2.1.2 819,14 0,42 0,51 417,76

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)2.1.3 819,14 51,84 62,71 51.368,27

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20162.1.4 233,44 27,52 33,29 7.771,22

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:32.1.5 7 47,82 57,85 404,95

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO2.1.6 58,36 3,01 3,64 212,43

60.510,48 60.510,48Total 2.1.- Pavimentação:

2.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM2.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20152.2.2 18 47,84 57,87 1.041,66

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva2.2.3 0,71 571,73 691,62 491,05

1.745,07 1.745,07Total 2.2.- Sinalização:

62.255,552 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 1 ------SUBTOTAL:

3.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE3.1.1 288,68 0,34 0,41 118,36

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA3.1.2 288,68 0,42 0,51 147,23

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)3.1.3 288,68 51,84 62,71 18.103,12

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20163.1.4 82,48 27,52 33,29 2.745,76

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO3.1.5 20,62 3,01 3,64 75,06

21.189,53 21.189,53Total 3.1.- Pavimentação:

3.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM3.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20153.2.2 12 47,84 57,87 694,44

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva3.2.3 0,32 571,73 691,62 221,32

1.128,12 1.128,12Total 3.2.- Sinalização:

22.317,653 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 2 ------SUBTOTAL:

4.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE4.1.1 1.353,43 0,34 0,41 554,91

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA4.1.2 1.353,43 0,42 0,51 690,25

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)4.1.3 1.353,43 51,84 62,71 84.873,60

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20164.1.4 367,94 27,52 33,29 12.248,72

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:34.1.5 5,7 47,82 57,85 329,75

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO4.1.6 91,99 3,01 3,64 334,84

99.032,07 99.032,07Total 4.1.- Pavimentação:

4.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM4.2.1 1 87,77 106,18 106,18

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20154.2.2 18 47,84 57,87 1.041,66

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva4.2.3 0,95 571,73 691,62 657,04

1.804,88 1.804,88Total 4.2.- Sinalização:

100.836,954 Rua Engº Gordilho de Castro ------SUBTOTAL:

5.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE5.1.1 459,15 0,34 0,41 188,25

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA5.1.2 459,15 0,42 0,51 234,17

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)5.1.3 459,15 51,84 62,71 28.793,30

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20165.1.4 122,44 27,52 33,29 4.076,03

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:35.1.5 7,5 47,82 57,85 433,88

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO5.1.6 30,61 3,01 3,64 111,42

33.837,05 33.837,05Total 5.1.- Pavimentação:

5.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM5.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20155.2.2 12 47,84 57,87 694,44

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva5.2.3 0,32 571,73 691,62 221,32

1.128,12 1.128,12Total 5.2.- Sinalização:

34.965,175 Rua Adésio Barbosa Costa ------SUBTOTAL:

6.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE6.1.1 1.548,55 0,34 0,41 634,91

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA6.1.2 1.548,55 0,42 0,51 789,76

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)6.1.3 1.548,55 51,84 62,71 97.109,57

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20166.1.4 478 27,52 33,29 15.912,62

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:36.1.5 20,5 47,82 57,85 1.185,93

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO6.1.6 119,5 3,01 3,64 434,98

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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116.067,77 116.067,77Total 6.1.- Pavimentação:

6.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM6.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20156.2.2 24 47,84 57,87 1.388,88

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva6.2.3 1,11 571,73 691,62 767,70

2.368,94 2.368,94Total 6.2.- Sinalização:

118.436,716 Rua Ver.Antônio Camilo dos Santos ------SUBTOTAL:

7.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE7.1.1 2.565 0,34 0,41 1.051,65

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA7.1.2 2.565 0,42 0,51 1.308,15

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)7.1.3 2.565 51,84 62,71 160.851,15

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20167.1.4 570 27,52 33,29 18.975,30

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:37.1.5 9 47,82 57,85 520,65

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO7.1.6 142,5 3,01 3,64 518,70

183.225,60 183.225,60Total 7.1.- Pavimentação:

7.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM7.2.1 1 87,77 106,18 106,18

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20157.2.2 12 47,84 57,87 694,44

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva7.2.3 0,55 571,73 691,62 380,39

1.181,01 1.181,01Total 7.2.- Sinalização:

184.406,617 Rua São Brás ------SUBTOTAL:

8.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE8.1.1 436,1 0,34 0,41 178,80

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA8.1.2 436,1 0,42 0,51 222,41

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)8.1.3 436,1 51,84 62,71 27.347,83

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20168.1.4 122,3 27,52 33,29 4.071,37

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:38.1.5 7 47,82 57,85 404,95

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO8.1.6 30,58 3,01 3,64 111,31

32.336,67 32.336,67Total 8.1.- Pavimentação:

8.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM8.2.1 1 87,77 106,18 106,18

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20158.2.2 12 47,84 57,87 694,44

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva8.2.3 0,55 571,73 691,62 380,39

1.181,01 1.181,01Total 8.2.- Sinalização:

33.517,688 Rua João Inácio - Trecho 1 ------SUBTOTAL:

9.1.- Pavimentação

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE9.1.1 1.172 0,34 0,41 480,52

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA9.1.2 1.172 0,42 0,51 597,72

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)9.1.3 1.172 51,84 62,71 73.496,12

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/20169.1.4 360 27,52 33,29 11.984,40

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:39.1.5 5,5 47,82 57,85 318,18

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO9.1.6 90 3,01 3,64 327,60

87.204,54 87.204,54Total 9.1.- Pavimentação:

9.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM9.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/20159.2.2 15 47,84 57,87 868,05

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva9.2.3 0,55 571,73 691,62 380,39

1.460,80 1.460,80Total 9.2.- Sinalização:

88.665,349 Rua João Inácio - Trecho 2 ------SUBTOTAL:

10.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE10.1.1 3.880,76 0,34 0,41 1.591,11

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA10.1.2 3.880,76 0,42 0,51 1.979,19

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)10.1.3 3.880,76 51,84 62,71 243.362,46

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.

Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código
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M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/201610.1.4 831,66 27,52 33,29 27.685,96

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:310.1.5 7 47,82 57,85 404,95

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO10.1.6 207,92 3,01 3,64 756,83

275.780,50 275.780,50Total 10.1.- Pavimentação:

10.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM10.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/201510.2.2 33 47,84 57,87 1.909,71

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva10.2.3 1,73 571,73 691,62 1.196,50

3.318,57 3.318,57Total 10.2.- Sinalização:

279.099,0710 Rua Manoel Leandro ------SUBTOTAL:

11.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE11.1.1 1.582,36 0,34 0,41 648,77

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA11.1.2 1.582,36 0,42 0,51 807,00

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)11.1.3 1.582,36 51,84 62,71 99.229,80

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/201611.1.4 455,3 27,52 33,29 15.156,94

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:311.1.5 7 47,82 57,85 404,95

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO11.1.6 113,83 3,01 3,64 414,34

 ESTADO DE ALAGOAS
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Obra: Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas - V.02

Endereço: Centro, Campo Grande, AL BDI: 20,97 %
Data: SINAPI- MARÇO 2018 / ORSE - FEVEREIRO 2018 - NÃO DESONERADA -- Encargos sociais - 115,49% (hora) , 70,84% (mês). Para elaboração

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.
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116.661,80 116.661,80Total 11.1.- Pavimentação:

11.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM11.2.1 1 87,77 106,18 106,18

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/201511.2.2 12 47,84 57,87 694,44

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva11.2.3 0,55 571,73 691,62 380,39

1.181,01 1.181,01Total 11.2.- Sinalização:

117.842,8111 Rua da Estação ------SUBTOTAL:

12.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE12.1.1 413 0,34 0,41 169,33

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA12.1.2 413 0,42 0,51 210,63

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)12.1.3 413 51,84 62,71 25.899,23

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/201612.1.4 118 27,52 33,29 3.928,22

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO12.1.5 29,5 3,01 3,64 107,38

30.314,79 30.314,79Total 12.1.- Pavimentação:

12.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM12.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/201512.2.2 6 47,84 57,87 347,22

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva12.2.3 0,32 571,73 691,62 221,32

780,90 780,90Total 12.2.- Sinalização:
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Un Descrição Quantit. Preço (R$) Preço c/BDI( R$ ) Total c/BDI (R$)Num. Código

Página 9/13Rua 31 de Maio, 96, Centro , Campo Grande - CEP:57350-000 - Alagoas  - (82)3546-0019  - CNPJ:12.198.701/0001-66



31.095,6912 Rua Projetada ------SUBTOTAL:

13.1.- Pavimentação

M278472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE13.1.1 1.382,79 0,34 0,41 566,94

M279472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
COM MOTONIVELADORA13.1.2 1.382,79 0,42 0,51 705,22

M272799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)13.1.3 1.382,79 51,84 62,71 86.714,76

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/201613.1.4 380 27,52 33,29 12.650,20

m74223/2 Travamento da pavimentação com meio-fio em pedra
granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:313.1.5 6 47,82 57,85 347,10

M283693 CAIACAO EM MEIO FIO13.1.6 95 3,01 3,64 345,80

101.330,02 101.330,02Total 13.1.- Pavimentação:

13.2.- Sinalização

UN73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES 45X25CM13.2.1 2 87,77 106,18 212,36

M92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN
50 (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/201513.2.2 12 47,84 57,87 694,44

m²34723.INS Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com
pintura refletiva13.2.3 0,39 571,73 691,62 269,73

1.176,53 1.176,53Total 13.2.- Sinalização:

102.506,5513 Rua Manoel Falconere da Silva ------SUBTOTAL:

14.1.- Placa de inauguração

unComp.4 Estrutura em aço galvanizado para suporte da placa de
inauguração14.1.1 1 423,98 512,89 512,89

unORSE.C.11
986

Placa de inauguração de obra
14.1.2 1 861,45 1.042,10 1.042,10

1.554,99 1.554,99Total 14.1.- Placa de inauguração:
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14.2.- Apoio

mêsComp.5 Disponibilização de veículo para fiscalização, tipo hatch
1.0 flex/completo, com seguro, combustível,
lubrificantes e manutenção incluso14.2.1 4 2.180,38 2.637,61 10.550,44

10.550,44 10.550,44Total 14.2.- Apoio:

12.105,4314 Serviços complementares ------SUBTOTAL:
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deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada e observado o que prescreve o Art.3 do
capitulo 2 do Decreto nº 7.983/2013.
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Orçamento de execução material Valor (R$)

67.816,481 Serviços Preliminares

62.255,552 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 1

60.510,482.1.- Pavimentação
1.745,072.2.- Sinalização

22.317,653 Rua Delmiro Gouveia - Trecho 2

21.189,533.1.- Pavimentação
1.128,123.2.- Sinalização

100.836,954 Rua Engº Gordilho de Castro

99.032,074.1.- Pavimentação
1.804,884.2.- Sinalização

34.965,175 Rua Adésio Barbosa Costa

33.837,055.1.- Pavimentação
1.128,125.2.- Sinalização

118.436,716 Rua Ver.Antônio Camilo dos Santos

116.067,776.1.- Pavimentação
2.368,946.2.- Sinalização

184.406,617 Rua São Brás

183.225,607.1.- Pavimentação
1.181,017.2.- Sinalização

33.517,688 Rua João Inácio - Trecho 1

32.336,678.1.- Pavimentação
1.181,018.2.- Sinalização

88.665,349 Rua João Inácio - Trecho 2

87.204,549.1.- Pavimentação
1.460,809.2.- Sinalização

279.099,0710 Rua Manoel Leandro

275.780,5010.1.- Pavimentação
3.318,5710.2.- Sinalização

117.842,8111 Rua da Estação

116.661,8011.1.- Pavimentação
1.181,0111.2.- Sinalização

31.095,6912 Rua Projetada

30.314,7912.1.- Pavimentação
780,9012.2.- Sinalização

102.506,5513 Rua Manoel Falconere da Silva

101.330,0213.1.- Pavimentação
1.176,5313.2.- Sinalização

12.105,4314 Serviços complementares

1.554,9914.1.- Placa de inauguração
10.550,4414.2.- Apoio

 ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE



Total --------------------------------------------------------------------------- 1.255.867,69
O orçamento de execução material é UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS.

____________________________________________
Herbert Wagner Valeriano Nunes

Engenherio Civil
CREA: 020029781-3
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