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1.1 APRESENTACAO

O projeto aqui apresentado visa proporcionar melhores condi¢cdes de vida a
populagdo do Municipio de Olho D’Agua do Casado, no Estado de Alagoas, com a
execucao dos servicos de pavimentacdo em paralelepipedo e drenagem pluvial de
diversas ruas. O investimento na obra possibilitara mudancas essenciais e

inadiaveis a populacéo.

1.2 JUSTIFICATIVA

As ruas que serdo contempladas com o projeto sdo muito carentes em
pavimentacdo e, por isso, se sujeita ao acumulo de agua, produzindo lama no
periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco. Isso provoca o aparecimento de
doencas respiratérias nas pessoas, principalmente nas criancas e idosos. Além
disso, afeta 0 acesso dos moradores as suas residéncias pela ma qualidade da
pavimentacdo natural que, dependendo do periodo do ano, se torna intransitavel,
justificando-se assim a execuc¢ao desse projeto.

1.3 INFORMACOES DEMOGRAFICAS, GEOGRAFICAS E HISTORICAS DO
MUNICIPIO.

Olho d'Agua do Casado é um municipio brasileiro localizado no oeste do
estado de Alagoas. Localiza-se “a uma “latitude 09°32’10” sul e a uma longitude
37°17°38” oeste, estando a uma altitude de 286 metros. Sua populacdo recenseada
em 2010 pelo IBGE é de 8.491 habitantes. Possui uma area de 322.264,3 kmz2.

Limita-se ao norte com o municipio de Inhapi, ao sul com Sergipe, a leste com
0 municipio de Piranhas e a oeste com os municipios de Agua Branca e Delmiro
Gouveia.

O municipio recebe esse nome devido ao fazendeiro que se chamava José de
Melo Casado, cuja fazenda tinha fontes de agua, e que abastecia a populagéo, por

isso dar-se o nome de Olho d"Agua do Casado.



1.4 CLIMA LOCAL

O clima é do tipo Tropical Semiarido, com chuvas de verdo. O periodo
chuvoso se inicia em novembro com término em abril. A precipitacdo média anual é
de 431,8mm.

1.5-0OBJETIVOS

O projeto apresentado tem como objetivo geral a execucdo de servicos de
pavimentacdo com pedras basdélticas (calgamento) e meio-fio granitico de diversas
ruas. Servicos esses a serem executados com a finalidade de proporcionar melhores
condicGes de trafego, melhores condicbes de vida e uma melhor aparéncia fisica
para a cidade.

As ruas a serem atendidas séo:

e Rua do Conjunto Residencial Aderval Junior
e Rua da Barragem 01

e Rua da Barragem 02

e Rua Vereador Abilio Campos

e Travessa Desvio Pedrinhas

e Travessa do Jarbas

e Travessa Prefeito Luiz Viana

e Travessa Alto da Boa Vista

1.6 - CUSTOS

O projeto totaliza R$ 1.239.865,69 (Um milhdo, duzentos e trinta e nove mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) conforme planilha
anexada.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados no
local ou com adotados pelo SINAPI e ORSE, refletindo desta maneira a realidade do

mercado local.



1.7 - LOCALIZACAO DA OBRA

O municipio tem sede na Praca Noé Leite, 25 — Centro - CEP: 57470-000 —
Olho D’Agua do Casado/AL (9°30'10.3"S 37°49'51.5"W). A implantacdo do projeto
ocorrerd na Zona Urbana do Municipio nas ruas especificadas e detalhadas nas

plantas em anexo e com as seguintes coordenadas geograficas:

Rua do Conjunto Residencial Aderval Junior
Inicio: 9°29'43.7"S 37°49'27.9"W
Fim: 9°29'47.5"S 37°49'31.7"W
e Rua da Barragem 01
Inicio: 9°29'36.9"S 37°49'33.7"W
Fim: 9°29'50.5"S 37°49'39.4"W
e Rua da Barragem 02
Inicio: 9°29'67.7"S 37°49'40.3"W
Fim: 9°29'52.3"S 37°49'43.1"W
e Rua Vereador Abilio Campos
Inicio: 9°30'02.3"S 37°50'07.7"W
Fim: 9°29'59.2"S 37°50'07.1"W
e Travessa Desvio Pedrinhas
Inicio: 9°30'04.3"S 37°50'09.3"W
Fim: 9°30'02.4"S 37°50'08.0"W
e Travessa do Jarbas
Inicio: 9°30'04.5"S 37°50'05.0"W
Fim: 9°30'02.7"S 37°50'03.6"W
e Travessa Prefeito Luiz Viana
Inicio: 9°30'05.7"S 37°50'11.8"W
Fim: 9°30'04.2"S 37°50'13.8"W
e Travessa Alto da Boa Vista
Inicio: 9°30'14.3"S 37°49'37.6"W
Fim: 9°30'14.3"S 37°49'37.6"W



1.8 - PARAMETROS DE PROJETO

1.8.1 — FLUXO DE VEICULOS

E relativamente baixo. Especifico para o transporte dos moradores da

localidade e de alguns turistas.

1.8.2 - HIDROLOGIA

A precipitacdo média anual € escassa. O solo local é basicamente composto
por areia, silte, argila e materiais organicos. A topografia das ruas a serem

pavimentadas facilitam o escoamento superficial.

1.8.3 — ESPECIFICACOES PARA AS VIAS

As normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT estabelecem 5 classes técnicas para o projeto de rodovias rurais integrantes
da rede nacional, a Classe IV (quatro), que é a classe de projeto mais limitado,
correspondendo a projeto de rodovia em pista simples, sendo subdividida nas
classes IV-A e IV-B; a Classe IV-A tem sua adocdo recomendada para 0s casos em
que a demanda, na data de abertura da rodovia ao trafego, situa-se entre 50 e 200
vpd (veiculos por dia), sendo a Classe IV-B reservada aos casos em que essa
demanda resulte inferior a 50 vpd. Para esta classe IV-B determina-se a largura da
faixa de transito minima absoluta é de 2,50 m.

As ruas a serem contempladas por este projeto situam-se em areas
consideradas como zonas urbanas. Sem embargo, as vias possuem pequeno fluxo
de veiculos a uma velocidade baixa (maxima de 40 km/h). Portanto, tratou-se como
via urbana com pavimentacdo em paralelepipedo.

Abaulamento € a inclinagcédo transversal das faixas de transito (ou da pista),
introduzida com o objetivo de for¢car o escoamento das aguas de superficie para fora
da pista; no caso de pista dupla, ndo se trata de abaulamento propriamente dito,

mas de inclinagbes transversais das pistas (que podem ser independentes). O



acumulo de agua na pista poderia causar riscos aos usuarios (eventualmente até a
aquaplanagem de veiculos transitando com excesso de velocidade), além de
favorecer a infiltracdo de aguas superficiais para as camadas inferiores do
pavimento e para o subleito, (LEE, 2000).

Segundo o Departamento de Transporte do Estado de Montana dos Estados
Unidos (Montana Department of Transportation — MDT), a declividade longitudinal
minima é de 0,5%, porém para trechos em corte, onde existe meio-fio admite-se até
0,4%. O abaulamento tipico € de 2,0% para vias urbanas com meio-fio, sendo estes

parametros usados no projeto.

1.9 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS

Basicamente as alternativas mais significativas sdo quanto ao tipo de
revestimento da pavimentacdo: betuminoso, concreto ou paralelepipedo. Sem
duvida o fator preponderante para a escolha é a viabilidade técnica e econémica.
Nesse sentido, a pavimentacdo com paralelepipedo é a mais viavel a curto e longo
prazo, observando-se maiores condi¢Bes técnicas e comerciais € um menor custo
de manutencao que a pavimentacédo asfaltica.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do tracado, o alinhamento
vertical e a drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido as
condicdes do terreno natural e o clima da regido. Sempre que possivel foi mantido o
tracado existente para acomodacao do logradouro a disposicéo das edificacdes.

1.10 DRENAGEM

Devido as condi¢des climaticas e topograficas e por razbes de viabilidade
econdbmica, considerando o custo-beneficio do empreendimento, a drenagem sera
realizada de forma a conduzir o escoamento para 0sS canais naturais por meio das
vias no entorno que levam para um cérrego natural existente na localidade. A
drenagem sera apenas através de sarjetas (meio-fio). Essa alternativa € justificada
pela topografia da regido e pela praticidade e viabilidade econdmica.

1.11 ESTUDOS GEOMETRICOS



O maximo aproveitamento do tracado existente foi a condicionante que
norteou os estudos geométricos, o qual foi lancado a partir dos elementos
constantes dos estudos topograficos efetuados. Dada as caracteristicas topograficas
da area onde se desenvolvem as vias, bem como devido a ocupacdo da area
lindeira, pelas edificacdes existentes ao longo de toda a extensdo da diretriz
projetada, o equilibrio entre os volumes de cortes e aterros ficou em carater
secundario.

O alinhamento vertical proposto neste projeto foi realizado para ajustes de
drenagem no segmento em estudo. Os calculos foram baseados nas normas do
DNIT que fixa a declividade minima do greide em 0.5%, sendo admissivel 0.2% nos
trechos em corte. A secdo transversal terd abaulamento de 3%. Os comprimentos

minimos das curvas sao dados por meio das formulas a seguir:

Curva convexa:

_ AS*?
200(,/hy + h; )?

L=KA

Onde:
L = comprimento da curva, m;
A = diferenca algébrica entre as tangentes do greide, %;
S = distancia de visibilidade, m;
hl = altura ocular do condutor, m;
h2 = altura do objeto, m;

K = distancia horizontal necesséria para gerar um gradiente de 1%.

Curva cOncava:

L AS*®
~ 200h5 + 3,55

L=KA

Onde:



L = comprimento da curva, m;

A = diferenca algébrica entre as tangentes do greide, %;

S = distancia de visibilidade, m;

H3 = altura dos farois, m;

K = distancia horizontal necesséria para gerar um gradiente de 1%.

A partir das observacdes efetuadas, no que diz respeito a classificacao
funcional dos segmentos a serem pavimentados, combinadas com os estudos de
trafego, foram definidas as caracteristicas basicas para elaboracdo dos estudos
geométricos. Com base nessas premissas, definiu-se que neles serdo adotadas as

caracteristicas técnicas indicadas para via urbana.

A seguir, constam o0s parametros técnicos adotados, bem como as

caracteristicas técnicas e operacionais do segmento:

e Regido Plana
e Velocidade diretriz 40 km/h

¢ Rampa maxima 4% (ou de acordo com as condicbes atribuidas pela

urbanizacao existente no local)

e Largura da faixa de rolamento conforme desenhos técnicos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETIVO:
Estas Especificagbes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios

e procedimentos a serem obedecidos na execucéo da obra e servico relativo a

pavimentacao das ruas:

¢ Rua do Conjunto Residencial Aderval Junior
e Rua da Barragem 01
e Rua da Barragem 02
e Rua Vereador Abilio Campos
e Travessa Desvio Pedrinhas
e Travessa do Jarbas
e Travessa Prefeito Luiz Viana
Travessa Alto da Boa Vista

DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS:

VI.

VII.

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servicos:

Servicos preliminares, constituidos de mobilizacdo e desmobilizacdo de
pessoal e equipamentos;
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive notas de servigos,

acompanhamento e greide;

Limpeza mecanizada de terreno com remocéo de camada vegetal;
Escavacdes mecanica campo aberto em sol;

Aterro e compactacdo com material provenientes das escavacoes;
Bota-fora dos materiais;

Execucdo meio-fio (guia) de concreto pré-moldado

VIII. Execugédo de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito de areia;

IX.

Execucéo e pintura de meio-fio;

CONSIDERACOES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem

obedecidos na execucdo das obras e servicos a serem realizados facilitam o



entendimento do tipo, qualidade e nivel de acabamento, além de tipos de
materiais a serem utilizados. Também é necessario para que se procure
atender as normas técnicas para garantia de um servico seguro, de forma a
nao haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até
mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificacbes Técnicas correspondem a todos os
servicos contemplados na Planilha Orgcamentéaria elaborada para a execucgéo
da obra e aos seus complementares. Objetivando evitar repeticdes, 0s servicos
comuns em itens diferentes dessa planilha serdo especificados apenas uma
vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em
uma das intervencdes sao extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo devera ser informada
pela Empreiteira, para prévia liberacao dos trabalhos.

Os operarios deverado estar com o0s Equipamentos de Protecao Individual
(EPIs) adequados ao servigo que estiverem executando e, quando necessario,
Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas
Regulamentares.

O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar
acidentes.

Caberd a Empreiteira refazer os servicos que nao estejam de acordo
com as Especificacbes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela
Fiscalizacédo, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos 0s materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de
acordo com as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Estas Poderdo ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituicdes sao
equivalentes ou superiores. Em qualquer hipétese, antes de sua aplicacao,
estardo sujeitas a aceitacdo da Fiscalizacgéo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de
determinado servico deverdo ser esclarecidas junto & Unidade Regional de
Estudos e Projetos da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF. O servigo
que venha a ser condenado pela Fiscalizacdo devera ser refeito pela

Empreiteira, sem quaisquer énus adicionais para a CODEVASF.



Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira
qualidade obedecendo as recomendacdes da ABNT e as indicagdes contidas
no projeto.

v' Execucao de Trabalhos Nao Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcédo que
nao esteja eventualmente detalhado nas Especificacdes ou Desenhos, direta
ou indiretamente, mas que seja necessario a devida realizacdo das obras em
apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e
descrito, e empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a

evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.
v' Revis6es Complementares

A seguir estdo descritos as devidas revisbes necessarias para a

execucao do Projeto.
v' Por Parte da Fiscalizacao

Possiveis revisdes e complementacées no projeto e nas especificacdes
serdo comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os
submeta a aprovacdo da fiscalizacdo/CODEVASF. Essas revisdes e
complementacdes nao poderdo servir, ao Construtor, como justificativa de

acréscimos de precos unitarios ou atrasos no Cronograma.
v' Por Parte do Construtor

O Construtor poderd, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificacfes que entender convenientes,
estas sO podem ser executadas depois da aprovacdo, por escrito, da
Fiscalizagcdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a nhao aprovagao das
alteracbes propostas, ndo poderdo servir de justificativa para atrasos no
cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicacao

por parte do Construtor.
= RESPONSABILIDADES E OBRIGAQOES

A seguir estdo descritos as seguintes responsabilidades necessarias

para a execucédo do Projeto.



v' Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacao,
sao responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos executados pelo Construtor, de
acordo com as Planilhas Orcamentarias, os Projetos, as Especificacbes

Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital

pertinente.

v' Responsabilidades da Fiscalizagao

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacao,
séo responsabilidades da Fiscalizagéo:
v' Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgao fiscalizador e supervisor
das obras junto a outros 6rgaos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos
pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacfes
legais e sociais, da disciplina nas obras, da prevencéo de acidentes e de outras
medidas necessarias a boa administracdo das obras;

- Verificar as medicdes e encaminha-las para a aprovacao
da CODEVASF.
v' Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as
Especificaces, explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos
executados e rejeitar aqueles julgados néo satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais
adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execucao
inadequada e a recomposicdo dos servicos ndo satisfatérios;

- Revisar, quando necesséario, o0s projetos e as disposi¢cbes

técnicas, com adaptacdes as situacdes especificas de local e momento;



- Executar todos 0s ensaios necessarios ao controle de construcéo

da obra e interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos

desenhos e Especificaces;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo
Construtor quanto a produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias

necessérias a execugao dos servigos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medicdes da obra e abranger os servicos realizados
e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizacao podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que
sejam adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra. Tera também, plena
autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca
ou outros, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar

conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuagido da Fiscalizagdo em
nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no
gue concerne as obras e suas implicagfes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, Especificacdes, o Cddigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.

» RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

v Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa
ou defesa, desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢cBes destas Especificacdes, do Contrato ou do Projeto, bem
como tudo que estiver contido nas normas, Especificacbes e métodos da
ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que
concerne as obras e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes.



O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras
todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa
prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacao,
dentro do contido nestas Especificagdes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposicéo da
Fiscalizagdo, os meios necessarios e aptos a permitir a medi¢cdo dos servigos
executados, bem como a inspecao das instalacdes das obras, dos materiais e

dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor dever4d estar sempre em condicbes de atender a
Fiscalizacdo e prestar lhe todos os esclarecimentos e informacgdes sobre a
programacao e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos
e tudo mais que a Fiscalizacdo julgar necessario.

O Construtor ndo poderda executar qualquer servico que nao seja
autorizado pela Fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como
necessario a seguranca da obra. Na composicdo do Orcamento da obra,
apresentado na fase de licitagdo, o Construtor devera incluir todos os custos
relacionados com 0s aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos

definidos nestas Especificacdes, nos Projetos ou nos editais de licitacao.

Cabe a construtora aprovacao do projeto elétrico junto a companhia de
eletricidade do estado e a realizacdo dos ajustes necessarios sem dnus para a

contratante.

Efetuar o pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas
e demais contribuicdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e
o0 pessoal dela incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em

conjunto sao de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

v" Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se
relaciona com a natureza e localizagcdo das obras, suas condi¢cbes gerais e
locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execucao,
conservagao e custos, especialmente no que diz respeito a transporte,

aguisicao, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de méo de



obra, agua e energia elétrica; vias de comunicacéo; instabilidade e variacbes
meteoroldgicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuacdes de nivel,
conformacdo e condicdo do terreno; tipos dos equipamentos necessarios;
facilidades requeridas antes ou durante a execucdo das obras; e outros
assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informacdes e que possam
de qualquer forma interferir na execucdo, conservagao e no custo das obras

contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que
se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se
concentram na superficie do solo e do subsolo, até o ponto em que essa
informag&o possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigagcao dos

locais das obras.

1.12 - MATERIAIS

1.12.1 — ADMINISTRACAO LOCAL/MANUTENCAO DO CANTEIRO
DE OBRA

Estas atividades sdo organizadas em servi¢gos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a
manutencdo do proprio canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos
recursos, materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes funcdes:
engenharia, administracdo de pessoal, suprimento, seguranca do trabalho,

vigilancia, transporte, comunicacao, higiene e limpeza, etc.

Manutencio da Area das Edificacdes e das Instalactes

A area do container devera ser mantida sempre limpa e com 0s acessos
de pessoal desobstruidos. Além da limpeza do interior do container deve-se
atentar para a dos equipamentos e das instalacdes elétricas e hidraulicas,

inclusive da area externa.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo
de execucao da obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e

dos servicos, equipamentos e materiais de consumo extensivo a Fiscalizacao.



Caso o local da obra néo disponha de servigco publico de coleta de lixo, o
Construtor serd responsavel pelo transporte do lixo gerado no container,
diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalizag&o.

Prevencéo de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra 0s
riscos de acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros,
independentemente da transferéncia destes riscos a companhias ou institutos
seguradores. Para isso, a Contratada devera cumprir fielmente o estabelecido
na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas proprias e especificas para a seguranca de
cada servico.

A Contratada dever4 manter, no container, pessoal treinado e caixa de
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas

ocorréncias.
No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada devera:

- Prestar socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de n&o alterar as

circunstancias relacionadas com este;
- Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizagao.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a
conservacao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e
instalagdes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento
ou instrumental sera avaliado pela Fiscalizacdo e devera ser ressarcido pela
Contratada. A Contratada devera manter livre 0 acesso aos extintores,
mangueiras e demais equipamentos situados no container, a fim de poder
combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando

expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.
Medicdo e Pagamento:

Todas as despesas com a Administragdo Local, durante o
desenvolvimento da obra, serdo cobertas por preco mensal global, quando



finalizado o més, conforme item da Planilha de Orcamentacdo da licitante
vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas todas as despesas com mao
de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for

necessario a efetiva realizacéo dos trabalhos.

Administracdo Local e Manutencdo do container (AL) — sera pago
conforme o percentual de servicos executados no periodo, conforme a férmula

abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

1.12.2 - MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO DE PESSOAL E
EQUIPAMENTOS.

A Empreiteira deverda tomar todas as providéncias relativas a
mobilizacdo de pessoal, aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e
instalacbes que atendam as necessidades da obra, imediatamente apés a
assinatura do contrato, de forma a dar inicio e executar os servigos de acordo
com as especificacfes técnicas e cronograma fisico e concluir a obra dentro do
prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira devera remover
todas as instalagcfes, equipamentos, constru¢des provisérias, rejeitos e restos

de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam

necessariamente, aos seguintes:

I. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de
construcdo, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o
canteiro de obra e sua posterior retirada;

II. Despesas relativas a movimentacado de todo o pessoal ligado a
Empreiteira , em qualquer tempo, ate o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem;

lll. Despesas relativas as viagens necessarias para execucado dos
servicos, ou determinadas pela Fiscalizacdo, realizadas por
gualquer pessoa ligada a Empreiteira, qualquer que seja sua

duracgéo ou natureza,



IV. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos
empregados, sendo eles da Empreiteira.
V.

Medicdo e Pagamento:

No preco destes servicos deverdo estar incluidas todas as despesas
com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizacao

dos trabalhos.

Serdo pagos 50% quando da mobilizacdo na 1* medicdo e os outros
50% quando da efetiva mobilizacdo. A desmobilizacdo serd paga, apos a
conclusao da obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido

ao especificado.

1.12.3 - PLACA DA OBRA

A placa da obra devera tera dimensfes de 2,88 m x 1,80 m e executada
em chapa galvanizada n° 26, ja fornecida com pintura em esmalte sintético.
Além de ter sustentacdo em frechais de madeira 7,5 cm x 7,5 cm, na altura
estabelecida pelas normas. As inscricdes deverdo ter todas as informacdes
basicas sobre a obra conforme modelo da CODEVASF.

Medicdo e Pagamento:

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m2) de area efetiva de
placa executada e 0 pagamento tomard como base 0 preco unitario proposto
pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria. No preco da Placa da
Obra deverdo estar incluidas todas as despesas com material, equipamentos,
transportes e mao de obra com todos 0s seus encargos e incidéncias e o que
mais for necessario a perfeita execucdo dos trabalhos. Serdo pagos o0s
servicos desde que atendido ao especificado.

1.12.4 — LOCACAO DE CONTAINER

O container tera a sua localizagdo no ponto mais préximo da principal
frente de trabalho, de facil acesso através de éareas bem conservadas e
abrigara todos o0s equipamentos, materiais € mao de obra necessaria a
execucgao dos servigos contratados. O local escolhido para a sua localizagéo
deverd ser aprovado pela Fiscalizacdo e, em hipGtese alguma, caberdo a

Contratante os onus decorrentes de aluguel, manutencdo e acesso as areas



escolhidas. A instalacdo do container ficara a cargo da Contratada e este

devera servir como:

= Escritorio da Obra;
= Deposito de materiais;
» |nstalacdes sanitarias para todo o pessoal da Obra;
» |nstalacbes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e
distribuicdo de agua,;
» Instalacdes necessarias ao adequado fornecimento, transformacéo e
conducao de energia elétrica (forca e luz);
= Qutras construcdes ou instalacdes, que se fizerem necessarias, a critério
da Contratada, tais como, alojamentos, refeitorios, etc.
No decorrer da Obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a
limpeza das instalacfes, mdéveis e utensilios das dependéncias da Fiscalizacao
e a reposicao de todo os materiais de consumo necessarios (carga do extintor

de incéndio, produtos de higiene do ambiente e pessoal, etc.).
Medicdo e Pagamento:

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més,
segundo consta na planilha orcamentaria.
1.125- REGULARIZAQAO DE SUPERFICIE.

O processo de limpeza de o terreno ser mecanico e devera utilizar
motoniveladora, conforme indicacdo na planilha orcamentaria. Este
compreendera os servicos de raspagem da camada superficial para remocao
de entulhos, lixo e outros materiais indesejaveis, de forma a deixar a area livre

de raizes, tocos, pedras etc.

Os danos e prejuizos as propriedades alheias, produzidos por operacoes
inadequadas na execucdo da limpeza, ou mesmo erro na deposicao dos
materiais destinados ao bota-fora serdo de responsabilidade exclusiva da

Empreiteira.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade do Gestor, devendo o0s
mesmos ser estocados em locais indicados pela Fiscalizacdo. A selecéo

desses materiais sera de responsabilidade da Fiscalizacao.



Medicdo e Pagamento:

Os trabalhos de limpeza serdo medidos sobre sua proje¢édo, tomando
por unidade o metro quadrado (m?), conforme indicar a planilha orgamentéria,
nao sendo levados em conta nessas medi¢coes 0s servicos que a Empreiteira

efetuar fora das areas ou métodos indicados e/ou aprovados pela Fiscalizacao.

Este servico sera pago pelo preco unitario constante da Planilha
Orcamentaria com seu respectivo limite. Este preco devera incluir mao de obra,
ferramentas e equipamentos necessarios para a execucdo do servico,
conforme explicitado, bem como a carga, transporte e descarga do material
destinado ao bota-fora.

1.12.6 - TRANSPORTE
A carga e descarga mecanica serdo utilizadas para o0s servicos de
escavacao, limpeza, corte e aterro. O transporte sera o produto do volume dos
materiais escavados e aterro (medido pela secéo do projeto) pela distancia de
transporte em km que foi prefixado em até 5 km.

Medicdo e Pagamento:

Ser4d medido em metro cubico x quildmetro (m3xkm) para os diversos
tipos de materiais a transportar. A determinacdo do volume de material sera
efetuada, sempre que possivel, no local da utilizacdo para aterros e nos cortes
para bota-fora em geral, utilizando o método das areas extremas entre estacao
de 20 m ou outros, a critério da Fiscalizacdo, de acordo com a secdo de
projeto, 0 pagamento do servi¢o serd realizado apos aprovacédo da Fiscalizacao

e dentro dos limites estabelecidos na planilha orcamentéria.

A carga e descarga serdo medidas em metro cubico de material, para os
servigos efetivamente realizados e aprovados pela Fiscalizagdo. O pagamento
basear-se-4 no preco unitario proposto pela Empreiteira em sua Planilha
Orcamentaria e aos limites correspondentes na planilha. Esse pre¢o abrangera
todo o material, mdo de obra, equipamentos e ferramentas necessarios a

perfeita execucgao.



Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja deverd estar incluso nos precos
unitarios da Empreiteira. Nos precos unitarios correspondentes na planilha
orcamentaria devera haver compensacao integral por todas as operacdes

necessarias para efetuar o servico, inclusive méo de obra e equipamentos.

1.12.7 — ESPALHAMENTO DE MATERIAIS. ( ATERROS, REATERRO E

ETC.)

Estes servicos compreendem a realizacdo de aterro, espalhamento e
compactacdo mecanica de material de jazida, quando necessario, retirado em
jazida proxima a obra e indicada pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera
apresentar a licenca emitida pelo 6rgdo competente para retirada do material.

Aterro Compactado Mecanicamente

Durante a execucdo do aterro, o material deverd ser colocado em
camadas uniformes, que serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura
assinalada na secao transversal correspondente. As camadas deverdo manter
uma superficie aproximadamente horizontal, porém com declividade suficiente
para que haja uma drenagem satisfatoria durante a construcéo, especialmente
quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior
disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além
disso, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a
nao produzir segregacao de seus materiais e a fornecer um conjunto que nao

apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em
toda sua superficie, e ndo devendo ter mais de 25cm de espessura apos a
compactacdo. Se, na opinido da Fiscalizacdo, a superficie sobre a qual sera
colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais para que
haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie sera umedecida
e/lou escarificada até uma profundidade tal que se possa obter uma liga

eficiente.

O critério da Fiscalizacdo poderd a Empreiteira indicar outro método de

compactacao que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execugao dos



aterros. Todavia, tal método devera, necessariamente, atender aos requisitos
formulados no projeto, nestas Especificagbes Técnicas e obter autorizacdo da
fiscalizagao.

A Fiscalizagdo fara os ensaios necessarios para verificar o grau de
compactacao, podendo indicar modificacbes nos materiais ou no processo de
compactacédo, a fim de obter os resultados previstos nestas Especificacbes
Técnicas. Cada uma das camadas que forme o aterro serd medida pela
Fiscalizagdo para verificar se seu nivelamento e suas dimensfes estdo de
acordo com o especificado. Caso uma ou mais camadas nao satisfizerem os
mencionados requisitos de compactacao, nivelamento ou dimensdes, podera a
Fiscalizagdo exigir, quando julgar conveniente, sua remocao total ou parcial e
indicar sua substituicdo, sem que assista a Empreiteira o direito a qualquer

reclamacao.

S6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas
anteriormente, caso a topografia do terreno ndo permita a colocacdo de
camadas com espessuras iguais ou inferiores a 25 cm compactadas, ou
quando, com o0 equipamento a empregar, se possa conseguir os indices de
compactacao exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto,
em qualquer caso, a Empreiteira devera obter autorizacdo da Fiscalizacéo, e

obedecerd as instrucdes sobre o método a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no
projeto, salvo o caso em que a Fiscalizagcdo introduza modificacées. Caso
ocorram recalques na fundacdo do aterro, podera a Fiscalizacdo indicar a

construcdo adicional necessaria para restabelecer suas dimensdes originais.
1.12.8 - PLACA DE INAUGURA(;,Z\O.

Medicdo e Pagamento:

Os servigos serdo medidos pela unidade executada.

1.12.9 - SERVICOS TOPOGRAFICOS.



Caberd a EMPREITEIRA a execucéo dos servicos topograficos necessarios a
implantagdo das obras, quais sejam: locacdo da obras pelos eixos das vias,

nivelamentos, seccionamentos, implantacdo de referéncia de nivel, etc.

Os servigcos topograficos acima descritos serdo acompanhados pela
FISCALIZACAO, para verificacdo de sua conformidade com o projeto. A
EMPREITEIRA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados
pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topografico, seja de campo

como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servicos de topografia deverdo ser executados tomando-se
como referéncia de nivel aquele utilizado por ocasido do detalhamento de

projeto;

1.12.10 — PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

Os paralelepipedos deverdo satisfazer as caracteristicas fisicas e
mecéanicas especificadas pela ABNT e devem ser extraidos de rochas
graniticas, gnaisses ou basaltos. As dimensdes deverao ser toleraveis a niveis
gue permitam visualmente, verificar a existéncia de paralelismo entre as faces,
entre as seguintes. A face superior onde ira atuar o trafego deve ser sempre
escolhida a maior.

O material a ser utilizado no colchdo para o assentamento das pedras
sera areia grossa, com espessura minima de 10 cm.

Os paralelepipedos deverdo ser assentados de tal forma a proporcionar
0 minimo de espacamento entre as juntas das pedras (com uma média de 2,5
cm); quando surgirem pedras com arestas maiores que as demais, antes de
sua colocacdo, serdo aparadas utilizando-se marreta. As linhas de
assentamento dos paralelos deverdo ser perpendiculares ao trafego, ou seja,
formando um angulo de 90° com a linha do meio fio. O lastro de areia devera
ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada pedra, sendo que a
mesma ficard completamente apoiada na sua base. Os paralelepipedos devem
ser pressionados ao colchdo e nao permitem juntas verticais menores de que
50 % da altura das pedras, sendo ideal 2/3. Devem também ser assentados em
fiadas controladas por pedras mestras, que indicardo sempre a altura do nivel

do pavimento. Para executar essa tarefa, sdo usados os calceteiros, que, por



intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchao; A fileira de
assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’agua. A linha d’agua
deve ser a primeira a ser construida, obedecendo a inclinagédo de acordo com o
projeto para facilitar o escoamento de agua pluvial.

Apés o0s paralelepipedos assentados, serd colocada sobre a
pavimentagdo a argamassa de cimento e areia no trago 1:3, espalhando-o com
auxilio de vassourdo ou rodo, até o preenchimento das juntas.

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente
ou em betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a
guantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicagcédo. Este cuidado evita que
a argamassa endureca ou perca a plasticidade.

Medicdo e Pagamento:

O servico serd medido por metro quadrado (m?) de paralelepipedo
assentado e aprovado pela Fiscalizacdo. O pagamento basear-se-a no preco
unitario proposto pela Empreiteira em sua Planilha Orgamentéaria e aos limites
correspondentes na planilha. Esse preco abrangerd todo o material, mao de
obra, equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucdo da

pavimentacao, inclusive a linha d’agua.

1.12.11 - MEIO-FIO

Deverao ser colocados perfeitamente alinhados, em vala manualmente
aberta e sobre base de concreto simples, rejuntados com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3 e deverd ter, aproximadamente, as seguintes
dimensoes:
a) comprimento = 100 cm;
b) altura = 30 cm;
c) espessura =13 a 15 cm.

Medi¢cao e Pagamento:

O servigo sera medido por metro linear (m) de meio fio executado/assentado e
aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base 0 preco unitario e
limite da Planilha Or¢camentaria da Empreiteira. Nesse preco deverdo estar
inclusos todo o material, equipamento e mao de obra e encargos necessarios a

perfeita dos trabalhos. As escavaces, reaterros e rejuntamentos necessarios



para assentamento do meio fio também deverdo estar incluidos no preco

unitério proposto.

1.12.12 - PINTURA
A pintura do meio-fio sera realizada com tinta em po industrializada a

base de cal e fixador a base de cola, duas demé&os.
Os servicos obedecerdo as seguintes prescrigoes:

v A cal devera ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro;

v' Quando nédo hidratada, deve ser queimada com pouca agua e
adicionado o restante necessario depois de terminada a
hidratacdo, observado o cuidado de ndo colocar agua em
excesso;

v' Devera adicionar 6leo de linhaca cru e cola apropriada na
proporcao adequada;

A aplicacao devera ser no minimo, duas demaos com adocéo de fixador,
alternadamente em direcdes cruzadas. Os trabalhos de pintura em locais ndo

abrigados serdo suspensos quando estiver chovendo.

Os salpicos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado (m?) de pintura efetivamente
executada, obedecendo aos locais apresentadas nos projetos. O pagamento
sera feito de acordo com 0s precos unitarios propostos e limites constantes na
Planilha Orcamentaria. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aguisicdo, armazenamento, transporte e colocacdo dos materiais, bem como
todos os encargos e incidéncias e 0 que mais for necessario para a perfeita

execucao dos servigos;

1.12.13 - LIMPEZA FINAL / BOTA FORA DE MATERIAL.
O processo de limpeza de o terreno ser mecanico e devera utilizar
motoniveladora, conforme indicacdo na planilha orcamentaria. Este

compreendera os servicos de raspagem da camada superficial para remocao



de entulhos, lixo e outros materiais indesejaveis, de forma a deixar a area livre

de raizes, tocos, pedras etc

Os danos e prejuizos as propriedades alheias, produzidos por operacdes
inadequadas na execucdo da limpeza, ou mesmo erro na deposicao dos
materiais destinados ao bota-fora serdo de responsabilidade exclusiva da

Empreiteira.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade do Gestor, devendo os
mesmos ser estocados em locais indicados pela Fiscalizacdo. A selecao

desses materiais seré de responsabilidade da Fiscalizacao.
Medicdo e Pagamento:

Os trabalhos de limpeza serdo medidos sobre sua proje¢ao, tomando
por unidade o metro quadrado (m?), conforme indicar a planilha orcamentaria,
nao sendo levados em conta nessas medi¢cdes 0s servicos que a Empreiteira

efetuar fora das areas ou métodos indicados e/ou aprovados pela Fiscalizacao.

Este servico sera pago pelo preco unitario constante da Planilha Orgcamentaria
com seu respectivo limite. Este preco devera incluir mao de obra, ferramentas e
equipamentos necessarios para a execucao do servico, conforme explicitado,

bem como a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.



1.13 - PLANILHA ORCAMENTARIA, COMPOSICOES DE PRECOS
UNITARIOS, MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E COMPOSICAO DO BDI



1.14 - ART’S E PROJETOS



2.0 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO
CIVIL (PGRCC)

TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DE
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC)

1- INTRODUCAO

A geracédo dos Residuos da Construcao Civil — RCC se deve, em grande parte,
as perdas de materiais de construcao nas obras através do desperdicio durante
0 seu processo de execucdo, assim como pelos restos de materiais que sao

perdidos por danos no recebimento, transporte e armazenamento.

Dentre os inimeros fatores que contribuem para a geracao dos RCC estdo os
problemas relacionados ao projeto, seja pela falta de definicbes e/ou
detalhamentos satisfatorios, falta de precisdo nos memoriais descritivos, baixa
qualidade dos materiais adotados, baixa qualificacdo da mao-de-obra, o
manejo, transporte ou armazenamento inadequado dos materiais, a falta ou
ineficiéncia dos mecanismos de controle durante a execugcédo da obra, ao tipo
de técnica escolhida para a constru¢cdo ou demolicdo, aos tipos de materiais
gue existem na regido da obra e finalmente a falta de processos de reutilizacdo

e reciclagem no canteiro.

Além das construcbes, as reformas, ampliacbes e demolicbes sdo outras

atividades altamente geradoras de RCC.

Na figura seguinte, podemos verificar os valores percentuais da origem dos
RCC e percebe-se que os valores referentes as reformas representam mais

gue a metade do total dos RCC gerados.



REFORMAS
59%

RESIDENCIA
NOVA
20%

PREDIOS
NOVOS
21%

Na construcéo civil, em cada uma das etapas de uma obra acontecem perdas e
desperdicios de materiais, gerando RCC tanto na sua concepg¢do quanto na

execucao e posterior utilizacao.

z

Na fase de concepcdo € corriqueiro acontecerem diferencas entre as

qguantidades previstas e as realmente utilizadas na obra.

Na execucdo a geracdo de RCC ocorre de duas formas distintas, existindo
agueles que sao descartados e saem das obras, denominados entulho, e os
desperdicios que terminam incorporados a obra, como por exemplo, a sobre-
espessura de embocgo. Existem estudos que afirmam ser de 50% a taxa de
ocorréncia de cada um deles. A tabela 1 apresenta taxas de desperdicio de
materiais na qual aparecem diferengas consideraveis entre os valores de
minimo e maximo, diferencas estas devidas as variacdes entre metodologias

de projeto, execucao e controle de qualidade das obras.



TABELA 1 - TAXAS DE DESPERDICIO DE MATERIAIS

Materiais Taxa de Desperdicio (%)
Media Minimo Maximo

Concreto usinado ) 2 23
Ago 1 4 16
Blocos e fijolos 13 3 48
Placas cerdmicas 14 2 50
Revestimento téxtil 14 14 14
Eletrodutos 15 13 i8
Tubos para sistemas prediais 15 8 56
Tintas 17 8 24
Condutores 27 14 a5
Gesso 30 14 120

Fonte: ESPINELLI, 2005

Na construcdo civil, a reducdo das perdas e desperdicios passou a ser
importante fator para a sobrevivéncia das construtoras e para a adequacao ao
mercado, porém a necessidade de minimizar a geracdo dos RCC, nao resulta
apenas da questdo econbmica, pois se trata fundamentalmente de uma acéo

importante para a preservacao ambiental.

A Resolucédo 307/2002 estabeleceu e determinou a execucdo de um PLANO
INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RCC, cabendo aos Municipios e
Distrito Federal, buscar solu¢des para o gerenciamento dos pequenos volumes
de residuos, bem como com o disciplinamento da acao dos agentes envolvidos
com os grandes volumes. Este plano deverd contemplar o PROGRAMA
MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RCC - PMG/RCC e os PROJETOS
DE GERENCIAMENTO DE RCC - PG/RCC.

2 - JUSTIFICATIVA:

Este Termo de Referéncia tem como finalidade orientar os Geradores para a
elaboracdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC). O PGRCC ¢é parte integrante do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil instituido em conformidade com o disposto na
Resolucdo CONAMA n° 307/2002.

Conforme Resolucdo CONAMA n° 307/2002, todos os Geradores deverdo
elaborar e implementar o PGRCC.



Os Geradores com empreendimento de obra que excedam 600 m?2 (seiscentos
metros quadrados) de &rea construida ou 100 m2 (cem metros quadrados) de
area de demolicao deverdo elaborar e programar o PGRCC.

O documento devera ser apresentado na SMU no momento da solicitacdo do
Alvar4d de construcdo, reforma ampliacdo ou demolicdo. No caso de
empreendimento de obra passivel de licenciamento ambiental, o PGRCC
devera ser apresentado ao IMA-AI Instituto do Meio Ambiente do Estado de
alagoas, no momento da obtencéo do Licenciamento Ambiental.

3 - OBJETIVO:

Prover diretrizes aos Geradores para a elaboragdo do PGRCC, contribuindo
para a reducao da geracdo de RCC no Municipio, orientando a caracterizacao,

a segregacao, o acondicionamento, o transporte e a destinacao final.

Atribuiu-se, assim, aos Geradores a responsabilidade sobre o gerenciamento
de residuos produzidos nas atividades de construcdo, reformas, reparos e
demolicbes de estruturas, edificacdes e estradas, bem como, por aqueles
resultantes da remocéao de vegetacao e escavacao dos solos.
4 - CONTEUDO:
No PGRCC deverédo constar 0s seguintes itens:
4.1 — Informacdes Gerais:
4.1.1 — Identificagcdo do Empreendedor:
- Pessoa Juridica:
* Razdo Social :PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’AGUA DO CASADO-ALAGOAS
« Endereco Completo : PRACA NOE LEITE , N° 25
,CENTRO-FONE: 82 36341281
* CNPJ : 12.350.146/0001-46

* Responsavel Legal pela Empresa (nome, CPF,
telefone, fax e e-mail) :JOSE DOS SANTOS,CPF N°
305.781.754-87,FONE , (82) 982301313, EMAIL

gabprefeito.odc@gmail.com



4.1.2 - Responséavel Técnico pela Obra:
+ Nome :ROBERTO BELO JUNIOR
* Enderegco Completo:Loteamento Catugaba ,Lote
75,Barra Nova Marechal Deodoro Alagoas
* CPF : 140 347 514-87
* Telefone/Fax 82-999025006
* E-mail: rbelojunior@hotmail.com
* CREA : RN 0201883341

4.1.3 - Responsavel Técnico pela Elaboracédo do PGRCC:

» Nome :ROBERTO BELO JUNIOR

* Endereco:Loteamento Catucaba ,Lote 75,Barra
Nova Marechal Deodoro Alagoas

« CPF : 140 347 514-87

* Telefone/Fax 82-999025006

* E-mail: rbelojunior@hotmail.com

* CREA : RN 0201883341

4.1.4 - Responsavel Técnico pela Implementacdo do PGRCC:
+ Nome :ROBERTO BELO JUNIOR
* Formacéao Profissional : Engenheiro Civil
* Inscricdo no Conselho de Classe : CREA : RN
0201883341

Obs: apontar, conforme dados acima, os demais integrantes no caso de
equipe técnica responsavel pela implementagdo do PGRCC.
4.1.5 - Caracterizagédo do Empreendimento:
Localizagao:
O empreendimento fica localizado no municipio de Olho D’agua

do Casado - Alagoas, regido do sertdo alagoano.



Caracterizacdo do Sistema Construtivo;

Serdo pavimentadas diversas ruas na zona urbana da cidade,
onde ir4 beneficiar a populacéo local, no ambito de acessibilidade
e locomocéo. .

Apresentagdo das Plantas técnicas do projeto.

4.2 - Caracterizacdo dos residuos:

Os residuos provenientes da pavimentacdo serdo expurgados para um
local apropriado, em uma area do municipio.

No caso de pavimentacdo, deverdo ser utilizadas, no minimo, as
seguintes etapas construtivas, segundo a discriminacdo criada pela
Universidade de Brasilia em 2002: Servicos Gerais/Administracéo, Instalacao
do Canteiro de Obras, remocdo de terra e assentamento de paralelepipedos
sob colch&o de areia.

Os RCC deverdo ser identificados e classificados conforme as
Resolu¢cdes CONAMA n° 307/2002 e n° 348/2004:

Classe A: séo residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados. Sao
agueles provenientes de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de
pavimentacdo ou edificacbes como também daqueles provenientes da
fabricacdo ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto.

Ex: residuos de alvenaria, residuos de concreto, residuos de pecas
ceramicas, pedras, restos de argamassa, solo escavado, entre outros.

4.3 - Triagem dos residuos:

O processo de triagem tem como objetivo a separacdo do RCC de
acordo com a sua classe. No momento da segregacao, a mistura de RCC de
diferentes classes devera ser evitada, pois prejudicara a qualidade final do
residuo.

4.4 - Acondicionamento dos residuos:

Os RCC deverao ser acondicionados conforme sua classificagdo. Os
residuos deverdo ser armazenados ou acondicionados em locais apropriados
de maneira a facilitar a coleta para o transporte sem prejudicar o andamento

das atividades do empreendimento.



Os locais de acondicionamento deveréo ser identificados de forma a evitar a
mistura de residuos de classes diferentes.

4.5 - Transporte dos residuos:

O transporte do RCC devera ser realizado em conformidade com a
legislacdo municipal vigente, por empresa de transporte devidamente
cadastrada e licenciada pelo 6rgdo ambiental competente.

4.6 - Destinagéo Final:

Deverédo ser indicadas as areas de destinacdo para cada classe ou tipo de
residuo, devidamente autorizadas e licenciadas pelo oOrgdo ambiental
competente, e o responsavel pela destinacdo dos residuos.

4.7 - Plano de Capacitacao

O Gerador devera descrever as acbes de sensibilizacdo e educacéo
ambiental para os trabalhadores da construcéo, visando atingir as metas de
minimizacdo, reutilizacdo e segregacao dos residuos sélidos na origem bem

como seus corretos acondicionamentos, armazenamento e transporte.
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