Ministério da Integracdo Nacional — Ml
CODEVASF —— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Assessoria Juridica Regional — 53/AJ

MINUTA

CONTRATO que entre si celebram a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a ...

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Franc  isco e do Parnaiba- CODEVASF |,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, com sede regional na Rua Castro Alves,
s/n, bairro Santa Luzia, Penedo/AL, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0015-21, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente Regional da 5% SR, Sr.
Anténio Nélson Oliveira de Azevedo , brasileiro, advogado, portador da Cl n° 303.338-SSP/AL e
CPF n° 163.923.104-87, residente e domiciliado na cidade de Penedo — AL, CEP: 57.000 — 200,

doravante denominada CODEVASF e a empresa ..... , CNPJ/MF n° ...... , estabelecida na ............ :
Estado ...... , CEP ...., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ........... ,
(qualificagdo), portador da Cédula de Identidade n° ......... e do CPF n° ........ , resolvem assinar o

presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa
na Resolucdo n° ..., de ...... de 20xx, constante as fls. ..... do Processo n°. 59550.000434/2018 -
63, sob as seguintes clausulas e condicbes:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1 Construgéo de pavimentagdo, em paralelepipedo, de duas ruas: Rua da Barragem 01 e
Rua da Barragem 02; no Municipio de Olho D’agua do Casado, na area de atuacao da
52 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado de Alagoas.

1.2. As obras/servicos e fornecimentos objeto da presente licitacdo serdo executados no
Municipio no Municipio de Olho D'agua do Casado, cujas localizacdes das ruas e
travessas encontram-se georreferenciadas no Projeto Bésico.

1.3. As obras/servicos e fornecimentos, objeto desta TOMADA DE PRECOS encontram-se
descritos, caracterizados e quantificados no Projeto Basico (ANEXO ), principalmente
no tomo das especificagbes técnicas, que, doravante, independentemente de suas
transcricdes, fara parte integrante deste Edital.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente
de transcricao:

a) Edital de Tomada de Pregos n° ..../2018 e seus Anexos;

b) Projeto Basico e Anexos;

c¢) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de ....;

d) Demais documentos contidos no Processo n°. 59550.000434/2018 - 63.

2.1. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s termos
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deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1.0 prazo maximo de vigéncia do contrato é de 300 (trezentos) dias, contado da data de
assinatura de seu instrumento. O prazo maximo para execucdo da obra é de 210 (duzentos e dez)
dias, contado a partir da data de expedicdo da Ordem de Servico emitida pela autoridade
competente, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diério Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na CODEVASF, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogados nos termos do art. 57, 88 1° e 2° da Lei
8.666/93.

3.2.A expedicdo da "Ordem de Servigo" somente se efetivard apos a publicacdo do extrato do
Contrato no "Diério Oficial da Unido" e entrega das "Garantias de Cumprimento do Contrato”, na
Unidade de Financas da Codevasf, e ap0s emissao da Licenca de Implantacéo - LI.

4. Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de RSP ... e
( ), obedecidos o0s precos constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.1. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos do artigo 65, inciso I, alinea “d”
da Lei n® 8666/93.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagdo do evento.

5. Clausula Quinta — RECURSOS

5.1. As obra/servicos e fornecimentos, objeto deste instrumento, correréo a precos de junho/2018,
e correrdo a conta dos Programas de Trabalho N°s 15.244.2029.7K66.0027 — Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel e 15.244.2029.7K66.0001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado — Nacional, Despesas de Capital — CAT 4, sob gestdo de crédito da
52 Superintendéncia Regional da Codevasf, Penedo/AL. Os custos dos insumos e servicos
atendem o disposto no Decreto n° 7.983/2013, art. 3° do Capitulo II.

6. Clausula Sexta - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8666/93, 0s servicos
eventualmente necessarios e nado previstos na Planilha de Precos deverdo ter execucdo
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.
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6.1. Devem ser registradas, por meio de termo aditivo, eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras motivados pela
CODEVASF. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da
CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
7.1.0s pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentagdo das propostas. ApOs este prazo serdo reajustados, por responsabilidade da

CODEVASF, aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data
base):

R=V.(Ti-To)/To

Onde :

R - valor do reajustamento
V - valor a ser reajustado

Ti — Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, céd. AO157972, correspondente
ao més de aniversério da proposta.

To — Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacédo, cod. AO157972, correspondente
ao més de apresentacao da proposta.

7.1.1.0s indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacédo Getulio Vargas.

7.1.2.Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 | Mésl
IMé52= IDBZXIDBl
DB1 100

Sendo:

Mész . 4 . ~ . . .

| oe; = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Me2 . R .

| os, = indice do més de reajuste com a nova data base.

mes . . _
| os, = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.1.3.0s valores considerados referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7 s&o os a seguir
apresentados:

FATOR | FATOR | FATOR | FATOR | FATOR | FATOR | FATOR

Municipio N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
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8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1.0s pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais, mensalmente,
de acordo com as medi¢Bes, com base nos precos unitarios propostos, e contra apresentacao da
Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalizagdo da CODEVASF formalmente designada,
acompanhada do relatério dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medicao
referente a0 més de competéncia, com excec¢do da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e
desmobilizacéo, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

8.1.1.Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.1.2.0 pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo, serd no valor
apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de precos unitarios que
integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

. Instalacdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

. Mobilizag&o: sera realizada medi¢do e pagamento de 50% do valor proposto
para o item na primeira medicdo. Os 50% (cinglienta por cento) restantes
serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizacdo de suas maquinas e
equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho, exigido na
alinea “b” do subitem 12.1 do Edital;

. Desmobilizacéo: apds esta, comprovada pela Fiscalizacéo.

8.1.3.Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — ser4 pago conforme o percentual de
servicos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

%AL = (valor da medicdo sem AL / valor do contrato sem AL) X 100.

8.1.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e ser4 pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor
absoluto com no maximo duas casas decimais.

8.1.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

8.1.3.2.1. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada deve atender as exigéncias
do Edital e do Contrato e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto
desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de
execuc¢do de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da
ordem de servico, assinatura do contrato ou de outro documento habil.
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8.1.4.0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo
dos funcionérios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra
objeto da presente licitagéo;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme
art. 19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF;

b) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrdnica, via bancéaria;

c) ISS — Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme
Lei Complementar n°. 116/2003.

8.1.4.1.As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder & competéncia anteriormente ao do més da emisséo da NFS apresentada. Quando
o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera
por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.1.4.2.A CODEVASF fard a compensacao dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS), quando a aliquota de ISS apresentada pela
CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a aliquota efetivamente paga pela
empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o imposto.

8.1.5.A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuicfes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a iseng¢éo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.1.6. A fatura devera vir acompanhada da documentacéo relativa a aprovacao por parte da
Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a data da aprovagdo do evento, que sera considerada
como data final de adimplemento da obrigagcéo, conforme estabelece o Art. 9° do Decreto 1.054,
de 07 de fevereiro de 1994.
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8.1.6.1. A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util
seguinte a de entrega do documento de cobranca no local de pagamento das obras/servicos, a
partir da qual sera observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n°® 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

8.1.7.Somente serdo pagos 0s materiais utilizados.

8.1.8.As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
licitante vencedora para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

8.1.9.0s documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execucdo das obras/servigos e
fornecimentos.

8.1.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retengao na fonte
dos tributos e contribuicbes, conforme legislacdo em vigor.

8.1.11.E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e
ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos.

8.1.12.Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execugcdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento

estabelecida neste Edital.

8.1.13.A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

8.1.14.Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejara a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

8.1.15.Ficam excluidos da hipétese referida na subclausula anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

8.1.16.Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.1.1, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im 1/100)dx 1/30 x (1+im 2/100)dx 2/30 X ... x (1+im n/100)dxn/30 - 1, onde:
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i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

8.1.16.1.Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o dltimo indice
conhecido.

8.1.16.2.Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracgao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

9. Clausula Nona - GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada, num prazo de até 10 (dez) dias uteis contado da
assinatura do seu instrumento, previamente a expedi¢cdo da Ordem de Servico, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por
documento hébil expedido pela CVM — Comissdo de Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

9.2.Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. |, da Lei 8.666/93 (redagcdo dada pela Lei n°
11.079, de 2004).

9.3. Quando tratar-se de seguro garantia ou fianga bancaria, a vigéncia deve apresentar termo
inicial coincidente com a data da assinatura do instrumento e termo final coincidente com a data
gue se der apds 90 (noventa) dias da data prevista para o término do contrato.

9.4.A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
CODEVASF.

9.5. A ndo integralizacao da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a expedi¢do da Ordem de
Servico ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da Contratada,
sujeitando-a as penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.

9.6.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7.Apés a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a
"Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratado.

9.8.Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo do contrato, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela CODEVASF.
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10. Cldusula Dez - MULTA

10.1.Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacao de penalidades de suspensao temporaria do direito de contratar
com a Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de
rescisdo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.1.1.Nos casos de inexecucao parcial da obra ou servicos ou atraso na execugdo dos mesmos,
sera cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase
em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.1.2.0 atraso na execucdo dos servicos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico, constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa, conforme o subitem
10.1.1 acima.

10.1.3.0Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora.
Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante
vencedora sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 10
(dez) dias a contar da data da convocagéao, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente sem prejuizo de outras apenacdes previstas em lei;

b) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela empresa vencedora, esta
sera convocada a recolher & CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicacao.

10.1.4. A contratada tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar defesa prévia e, posteriormente, diante de
eventual decisao desfavoravel, podera apresentar recurso & CODEVASF, num prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado da data de intimacdo da aplicacdo sancdo. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.1.4.1.Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

10.1.5.Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacado novacéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.1.6.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

11. Clausula Onze - FISCALIZACAO

11.1.A Coordenacao do contrato, bem como a Fiscalizacdo da execucdo da obra sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete
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verificar se a Licitante vencedora estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.

11.2.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidbes comprobatorias.

11.3.A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar
0 acesso da Fiscalizacdo, aos servicos, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua missao.

11.4.A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer servico que nado esteja sendo

executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia de
Infraestrutura da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato.

11.5.Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do
seu valor.

11.6.Das decis@es da Fiscalizacdo, podera a Contratada recorrer & Geréncia de Infraestrutura da
CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato, nho prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
respectiva comunicacao. Os recursos relativos as multas serao feitos na forma prevista no item 10
deste contrato.

11.7.A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximir4d a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

11.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da
execucdo dos servigos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execug¢ao dos servicos.

12. Clausula Doze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1.A contratada devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

. “Lay-out” do Canteiro de Obras e identificacdo da area para construcdo do
canteiro de obras;

. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizacdo da CODEVASF,;

. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho,
referido na alinea acima;
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. Autorizac@o dos 0rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com
uso de explosivos;

. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a
execucado das obras;

12.2. Apresentar-se sempre que solicitada, atraves do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia
Regional).

12.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77.

12.4.A  CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicaces via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente,
através do e-mail: hugo.pedrosa@codevasf.gov.br.

12.5.Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras/servigcos e fornecimentos.

12.6.Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucado das obras/servicos e fornecimentos.

12.7.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a
CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execucéo das obras/servicos e
fornecimentos objeto desta licitagao.

12.8.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e reservatorios no local das
obras/servicos e fornecimentos.

12.9.Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
Fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execu¢ao das obras/servigcos e fornecimentos no prazo
contratual.

12.10.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugéo dos servi¢os
objeto do contrato.

12.11.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagBes concernentes a legislagéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos.

12.12.Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos materiais no local de execucéo
dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da Contratada.

12.13.A contratada devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo, para
representé-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).
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12.14.Responsabilizar-se, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a &gua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

12.14.1.No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

12.15.A contratada devera utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao das obras/servigos e fornecimento.

12.15.1.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da CODEVASF.
12.16.Durante a execucdo dos servigcos e obras, caberdo a empresa contratada as seguintes
medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificagdo da obra, com
as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°© 198/1971;

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Pub licas,
disponivel no endereco eletrbnico www.codevasf.qgov.br., no link licitacdes,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe;

b) Manter no canteiro de obras um Diario de Ocorréncias, no qual serédo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc, como também reclamacgfes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as
vias, ficara em poder da Contratante apos a conclusdo das obras/servicos;

c) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca no canteiro de servicos;

d) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucao das obras/servicos;

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrédo Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

12.17.Na execuc¢do dos servicos e obras de construcdo objeto da presente licitacdo a contratada
deveréa atender as seguintes normas e praticas complementares:
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a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas;
b) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas
da Codevasf;

c) Instructes e resolugdes dos 6rgados do sistema CREA-CONFEA;

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

13. Cladusula Treze - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. Clausula Quatorze - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

CODEVASEF ou a terceiros.

14.1. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

14.2. N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua
proposta ou administracao.

15. Clausula Quinze - RESCISAO

O presente contrato sera rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a
consequente perda da caucéo e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art. 78, incisos |
a Xll e XVII, da Lei n° 8666/93 observadas as disposi¢des dos arts. 77, 79 e 80 da citada Lei.

16. Clausula Dezesseis - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

O recebimento dos fornecimentos e servi¢os se dard na forma prevista no item 18 do Edital.

16.1 O recebimento definitivo dos fornecimentos e servigos, apds a sua execucgdo e concluséo,
obedecera ao disposto nos arts. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93 e alteracbes posteriores.

17. Clausula Dezessete - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido, na forma do art. 61, Paragrafo Unico da Lei 8666/93.

18. Clausula Dezoito - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec&do Judiciaria de Alagoas para dirimir questfes
oriundas do presente instrumento.
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E, por estarem de acordo com as condicBes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente instrumento
contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo-AL,
Superintendente Regional da CODEVASF
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF n° CPF n°
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