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Miinuita

CONTRATO que entre si celebram a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA-CODEVASF e a empresa. ...

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, com sede regional na Rua Castro Alves,
s/n, bairro Santa Luzia, Penedo/AL, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0015-21, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente Regional da 52 SR, Sr.
Antbénio Nélson Oliveira de Azevedo, brasileiro, advogado, portador da Cl n°® 303.338-SSP/AL e
CPF n°® 163.923.104-87, residente e domiciliado na cidade de Penedo — AL, CEP: 57.000 — 200,
doravante denominada CODEVASF e a empresa ....., CNPJ/MF n° ...... , estabelecida na ............ ,
Estado ...... , CEP ...., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ........... ,

(qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n° ......... e do CPF no ........ , resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autoriza¢éo do Sr. Superintendente Regional da CODEVASF,
expressa ha Decisdo n° ..., de ... de 20xx, constante as fls. ..... do Processo n°.

59550.000488/2018 - 29, sob as seguintes clausulas e condi¢des:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a complementacdo da pavimentagdo, em
paralelepipedo, da Rua Nova — Trecho 2, no Bairro Senhor do Bomfim, no Municipio de
Penedo, na area de atuagdo da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado
de Alagoas.

1.2. As obras/servicos e fornecimentos objeto do presente contrato serdo executados no
trecho 2 da Rua Nova, no Bairro Senhor do Bonfim, no Municipio de Penedo/AL, as
coordenadas UTM Zona 24L (Sirgas 2000 Datum): Inicio: 765.784 8.860.960; Término:
765.807 8.861.154.

1.3. A sede do municipio esta a 155 km de Maceid, capital do Estado de Alagoas, e tem
acesso, via Coruripe, através das rodovias: AL-101-Sul e AL-225. O logradouro
beneficiado esta situado na zona sul, a 2,00 km do centro da cidade.

1.4. As obras/servicos e fornecimentos, objeto do presente contrato encontram-se descritos,
caracterizados e quantificados no Projeto Bésico/Executivo (ANEXO 1), principalmente
no tomo das especificacbes técnicas, que, doravante, independentemente de suas
transcricOes, fara parte integrante deste Edital.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
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Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente
de transcri¢ao:

a) Edital de Tomada de Pregos n° ..../2018 e seus Anexos;

b) Projeto Basico e Anexos;

c¢) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de ....;

d) Demais documentos contidos no Processo n°. 59550.000488/2018 - 29.

2.1. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1.0 prazo maximo de vigéncia do contrato € de 120 (cento e vinte dias) dias, contado da data de
assinatura de seu instrumento. O prazo maximo para execucao da obra é de 60 (sessenta) dias,
contado a partir da data de expedi¢do da Ordem de Servi¢co emitida pela autoridade competente,
com eficacia legal a partir da publicagéo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente na CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogados nos termos do art. 57, 88 1° e 2° da Lei 8.666/93.

3.2.A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacido do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato”, na
Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da Licenca de Implantagéo — LI.

4. Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de RE ......oooiiiiiiiie s
( ), obedecidos o0s precos constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.1. Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos do artigo 65, inciso I, alinea “d”
da Lei n° 8666/93.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagdo do evento.

5. Clausula Quinta— RECURSOS

5.1. As obra/servicos e fornecimentos, objeto deste instrumento, correrdo a conta dos Programas
de Trabalho PT n° 15.244.2029.7K66.0027 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado no Estado de Alagoas — Despesas de Capital, PTRES 142328, CAT 4, OGU —
LOA/2018, sob gestdo de crédito da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, Penedo/AL. Os
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custos dos insumos e servigos atendem o disposto no Decreto n°® 7.983/2013, art. 3° do Capitulo
I

6. Clausula Sexta - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8666/93, 0s servicos
eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter execucdo
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.1. Devem ser registradas, por meio de termo aditivo, eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras motivados pela
CODEVASF. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipGteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1.0s pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. ApOs este prazo serdo reajustados, por responsabilidade da
CODEVASF, aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data
base):

R=V.[N1.(Pi-Po)/Po]
Onde:

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderacdo de servicos de estruturas de obras de pavimentagao
frente a totalidade dos servigos a executar.

Pi — Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacédo, cod. AO157972, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

Po — Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, coéd. AO157972, correspondente
ao més de apresentacao da proposta.

7.1.1.0s indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas.

7.1.2.Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

o s M

> 1.0C
Sendo:

Més2
| om = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

8s2
| g2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
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Mésl . R ..
| os: = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.1.3.0s valores considerados referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7 s&o os a seguir
apresentados:

FATOR | FATOR | FATOR | FATOR | FATOR | FATOR | FATOR

Municipio N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1.0s pagamentos das obras/servigos e fornecimentos seréo efetuados em reais, mensalmente,
de acordo com as medicdes, com base nos precos unitarios propostos, e contra apresentacdo da
Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalizacdo da CODEVASF formalmente designada,
acompanhada do relatério dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medigcéo
referente a0 més de competéncia, com excecdo da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e
desmobilizacdo, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

8.1.1.Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.1.2.0 pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo, sera no valor
apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de pre¢os unitarios que
integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

. Instalacdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

o Mobilizag&o: sera realizada medi¢céo e pagamento de 50% do valor proposto
para o item na primeira medicdo. Os 50% (cinqlienta por cento) restantes
serdo medidos e pagos apés efetiva mobilizacdo de suas maquinas e
equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho, exigido na
alinea “b” do subitem 12.1 do Edital;

. Desmobilizacdo: apos esta, comprovada pela Fiscalizacao.
8.1.3. Administracdo Local e Manuteng¢édo de Canteiro (AL) — ser& pago conforme o percentual de
servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:
%AL = (valor da medicdo sem AL / valor do contrato sem AL) X 100.
8.1.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orgcamentaria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor

absoluto com no méaximo duas casas decimais.

8.1.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.
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8.1.3.2.1. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada deve atender as exigéncias
do Edital e do Contrato e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da
ordem de servico, assinatura do contrato ou de outro documento habil.

8.1.4.0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra
objeto da presente licitacéo;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEIl, conforme
art. 19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF;

b) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria;

c) ISS — Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do niamero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme
Lei Complementar n°. 116/2003.

8.1.4.1.As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder & competéncia anteriormente ao do més da emisséo da NFS apresentada. Quando
o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera
por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.1.4.2.A CODEVASF fara a compensacao dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISS), quando a aliquota de ISS apresentada pela
CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a aliquota efetivamente paga pela
empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o imposto.

8.1.5.A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuicfes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencéo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
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retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.1.6. A fatura devera vir acompanhada da documentacgéo relativa a aprovacdo por parte da
Fiscalizacdo do servi¢o faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que sera considerada
como data final de adimplemento da obrigag&o, conforme estabelece o Art. 9° do Decreto 1.054,
de 07 de fevereiro de 1994.

8.1.6.1. A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util
seguinte a de entrega do documento de cobranca no local de pagamento das obras/servicos, a
partir da qual sera observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n°® 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

8.1.7.Somente serédo pagos 0s materiais utilizados.

8.1.8.As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverédo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
licitante vencedora para corregdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

8.1.9.0s documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execucdo das obras/servicos e
fornecimentos.

8.1.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retengéo na fonte
dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislacdo em vigor.

8.1.11.E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e
ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos.

8.1.12.Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecesséarios a execugdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento

estabelecida neste Contrato.

8.1.13.A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

8.1.14.Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

8.1.15.Ficam excluidos da hip6tese referida na subclausula anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.
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8.1.16.Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.1.1, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte

formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... X (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetéria

8.1.16.1.Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

8.1.16.2.Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracgao a titulo de correcao monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

9. Clausula Nona - GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para completa execu¢do das obrigagBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugédo” no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada, num prazo de até 10 (dez) dias Uteis contado da
assinatura do seu instrumento, previamente a expedi¢do da Ordem de Servigo, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM — Comissdo de Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.2.Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. |, da Lei 8.666/93 (redacdo dada pela Lei n°®
11.079, de 2004).

9.3. Quando tratar-se de seguro garantia ou fianca bancaria, a vigéncia deve apresentar termo
inicial coincidente com a data da assinatura do instrumento e termo final coincidente com a data
gue se der ap6s 90 (noventa) dias da data prevista para o término do contrato.

9.4.A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
CODEVASF.

9.5. A ndo integralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a expedicao da Ordem de
Servico ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da Contratada,
sujeitando-a as penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.
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9.6.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7.Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato sera devolvida a
"Garantia de Execug¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratado.

9.8.Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo do contrato, hip6tese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela CODEVASF.

10. Clausula Dez - MULTA

10.1.Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de penalidades de suspensado temporaria do direito de contratar
com a Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de
rescisdo unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.

10.1.1.Nos casos de inexecucao parcial da obra ou servigos ou atraso na execucdo dos mesmos,
sera cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase
em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.1.2.0 atraso na execucdo dos servi¢os, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico, constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa, conforme o subitem
10.1.1 acima.

10.1.3.0corrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora.
Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante
vencedora sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 10
(dez) dias a contar da data da convocacgédo, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente sem prejuizo de outras apenacgdes previstas em lei;

b) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela empresa vencedora, esta
serd convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

10.1.4. A contratada tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar defesa prévia e, posteriormente, diante de
eventual decisdo desfavoravel, podera apresentar recurso a CODEVASF, num prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado da data de intimacdo da aplicacdo san¢do. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado & Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.1.4.1.Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.
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10.1.5.Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.1.6.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

11. Clausula Onze - FISCALIZACAO

11.1.A Coordenacdo do contrato, bem como a Fiscalizagdo da execu¢do da obra sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete
verificar se a Licitante vencedora estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.

11.2.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

11.3.A Fiscalizagédo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar
0 acesso da Fiscalizacdo, aos servicos, e a todos os elementos que forem necesséarios ao
desempenho de sua missao.

11.4.A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia de
Infraestrutura da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato.

11.5.Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informar4 ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do
seu valor.

11.6.Das decis@es da Fiscalizacédo, podera a Contratada recorrer a Geréncia de Infraestrutura da
CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
respectiva comunicacao. Os recursos relativos as multas serao feitos na forma prevista no item 10
deste contrato.

11.7.A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

11.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da
execucdo dos servigos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servicos.

12. Clausula Doze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1.A contratada devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

° “‘Lay-out” do Canteiro de Obras e identificagdo da area para construgdo do
canteiro de obras;

. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizagdo da CODEVASF,;

. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho,
referido na alinea acima;

° Autorizagdo dos 0rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com
uso de explosivos;

. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a
execucgdo das obras;

12.2. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia
Regional).

12.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77.

12.4.A CONTRATADA devera, sempre que necessdrio, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicacdes via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente,
através do e-mail: hugo.pedrosa@codevasf.gov.br.

12.5.Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras/servigos e fornecimentos.

12.6.Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras/servicos e fornecimentos.

12.7.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a
CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execucdo das obras/servicos e
fornecimentos objeto desta licitacdo.

12.8.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e reservatérios no local das
obras/servicos e fornecimentos.

12.9.Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
Fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras/servigos e fornecimentos no prazo
contratual.

12.10.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculag&o
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos servi¢os
objeto do contrato.
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12.11.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servicos.

12.12.Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos materiais no local de execucdo
dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da Contratada.

12.13.A contratada devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servico, para
representa-la na execucédo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

12.14.Responsabilizar-se, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

12.14.1.No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

12.15.A contratada devera utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo das obras/servigos e fornecimento.

12.15.1.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da CODEVASF.

12.16.Durante a execugdo dos servigos e obras, caberdo & empresa contratada as seguintes
medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971;

al) A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo Instru¢cBes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas,
disponivel no endereco eletrbnico www.codevasf.qov.br., no link licitacdes,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacéo de classe;

b) Manter no canteiro de obras um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diérias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc, como também reclamagbes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as
vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusao das obras/servicos;

c) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca no canteiro de servigos;
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d) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucdo das obras/servicgos;

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

12.17.Na execucgéo dos servigos e obras de construcdo objeto do presente contrato a contratada
devera atender as seguintes normas e praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas;

b) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf;

c) Instructes e resolugdes dos 6rgéos do sistema CREA-CONFEA;

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

13. Clausula Treze - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracao de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. Clausula Quatorze - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

CODEVASEF ou a terceiros.

14.1. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

14.2. Nao serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua
proposta ou administracao.

15. Clausula Quinze - RESCISAO

O presente contrato serd rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a
consequente perda da caucéo e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art. 78, incisos |
a Xll e XVII, da Lei n° 8666/93 observadas as disposi¢des dos arts. 77, 79 e 80 da citada Lei.

16. Clausula Dezesseis - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

O recebimento dos fornecimentos e servicos se dard na forma prevista no item 18 do Edital.
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16.1 O recebimento definitivo dos fornecimentos e servi¢os, apds a sua execucao e concluséo,
obedecera ao disposto nos arts. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

17. Clausula Dezessete - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido, na forma do art. 61, Paragrafo Unico da Lei 8666/93.

18. Clausula Dezoito - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada se obriga a observar todas as disposi¢ées do Cddigo de Conduta Etica e Integridade
da Codevastf.

A Contratada devera apresentar, guando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VII deste Edital, sendo condigdo essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
VIl deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

19. Clausula Dezenove - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria de Alagoas para dirimir questdes
oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢bes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo-AL,
Superintendente Regional da CODEVASF
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF n° CPF n°
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