
Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

PROJETO: 

COMP 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) R$ 11.119,26     

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant. custo unit. custo s/BDI

SIANPI/14250 Energia elétrica kwh 100,0    0,47                   47,00                  

TARIFA/CASAL Água e esgoto (Comercial) m³ 10,0      9,32                   93,20                  

Pesquisa Mercado Material escritório/EPI mês 1,0        260,00                260,00                

Pesquisa Mercado Material de limpeza mês 1,0        57,00                  57,00                  

SINAPI/40811 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR mês 0,10      13.853,75           1.385,38             

SINAPI/40819 Mestre de obras mês 1,00      5.504,75             5.504,75             

SINAPI/41096 Vigia Diurno mês 1,12      1.712,34             1.917,82             

SINAPI/41776 Vigia Noturno mês 0,88      2.106,94             1.854,11             

R$ 26.895,27     

und quant  cust.unit S/BDI  cust.unit C/BDI  Custo Total 

mês 2,00 11.119,26           13.447,63            26.895,27     

COMP 2 R$ 1.244,56

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant cust.unit. custo s/BDI

SINAPI/5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.

10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 124,46                1.244,56

COMP 3 R$ 1.244,56

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant cust.unit. custo s/BDI

SINAPI/5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.

10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 10,00 124,46                1.244,56

Observações:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos

mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI

2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da

Caixa Econômica Federal

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.)

OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS

(3,0 MESES).

ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL)

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.)

Pavimentação da Rua Nova, Bairro Senhor do Bonfim, Penedo (AL)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS


