
BDI 25,92%

QUANTIDADE DE HECTARES: 54 ENCARGOS SOCIAIS 46,94%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

ITEM CATSERV PREÇO UNITÁRIO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL

1 15148 229.233,05 UNID. 6,00 R$ 1.375.398,30

                                                         Ministério do Desenvolvimento Regional

                                                         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                         7ª Superintendência Regional da CODEVASF - 7ª SR

PLANILHA RESUMO 

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 

MUDAS NATIVAS EM MATAS CILIARES

DATA: OUTUBRO/2020SERVIÇO: TRANSPORTE, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS EM MATAS CILIARES

LOCAL: DISTANTES ATÉ 300 KM DE ALTOS/PI

DATA BASE: SINAPI AGO/2020, SICRO JAN/2020, CODEVASF/2020 E COTAÇÕES



BDI 25,92%

9 ENCARGOS SOCIAIS 46,94%

CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.

S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 56.286,13                            70.876,83             

1.1 MOBILIZAÇÃO CPU KM - 300,00 2,01 2,53 603,00 759,00

1.2 DESMOBILIZAÇÃO CPU KM - 300,00 2,01 2,53 603,00 759,00

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS

1.3.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNA
SINAPI - 10775 MÊS - 12,00 850,00 1.070,32 10.200,00 12.843,84

1.3.2 UNO WAY 1.3 FLEX 8V 5P CODEVASF MÊS - 1,98 3.299,24 4.154,40 6.532,50 8.225,71

1.3.3 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 90778 H 39,00 351,00 85,17 107,25 29.894,67 37.644,75

1.3.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 88316 H 39,00 351,00 13,15 16,56 4.615,65 5.812,56

1.3.5 MICRO/SOFT/RÁDIO/FOTO CODEVASF MÊS - 1,98 821,57 1.034,52 1.626,71 2.048,35

1.3.6 IMPRESSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO CODEVASF UNID. - 12,00 18,05 22,73 216,60 272,76

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,6X1,80 M) CPU M² - 6,48 299,63 377,29 1.941,60 2.444,84

1.5
IMPRESSÃO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE 90G, FRENTE E VERSO COLORIDO,

TAMANHO A4
COTAÇÃO UNID. 1,00 9,00 0,60 0,76 5,40 6,84

1.6 ANÁLISE QUÍMICA E FÍSÍCA DE SOLO COTAÇÃO UNID. -                    1,00 47,00 59,18 47,00 59,18

2
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PREPARAÇÃO DA ÁREA, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE

MUDAS NATIVAS
125.706,21                          158.356,22           

2.1 TRANSPORTE DE MUDAS CPU KM - 1.800,00 2,01 2,53 3.618,00 4.554,00

2.2 LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA ÁREA

2.2.1
COROAMENTO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_05/2018 
SINAPI - 98524 M2 872,14 7.849,26 2,11                   2,66 16.561,94 20.879,03

2.2.2

ACEIRO - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018
SINAPI -  98525 M2 300,00 2.700,00 0,23                   0,29 621,00 783,00

2.2.3

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,

ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE

250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI - 101202  M 99,00 891,00 26,41 33,26 23.531,31 29.634,66

2.2.4
PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME

FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI - 101205 M 1,00 9,00 26,41 33,26 237,69 299,34

2.2.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CERCA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CPU UNID. 1,00 9,00 15,05 18,95 135,45 170,55

2.2.6 APLICAÇÃO DE FORMICIDA CPU HECTARE 1,00 9,00 76,62 96,48 689,58 868,32

2.3 PLANTIO DE MUDAS NATIVAS CPU UNID. 1.278,00 11.502,00 1,82                   2,29 20.933,64 26.339,58

2.4 MANUTENÇÃO

2.4.1 IRRIGAÇÃO CPU HECTARE 6,00 54,00 235,48               296,52 12.715,92 16.012,08

2.4.2
MANUTENÇÃO DO COROAMENTO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA. AF_05/2018 (1ª E 2ª)
SINAPI - 98524 M2 1.744,28 15.698,52 2,11                   2,66 33.123,88 41.758,06

2.4.3

MANUTENÇÃO DE ACEIRO - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018 (1ª E 2ª) 
SINAPI -  98525 M2 600,00 5.400,00 0,23                   0,29 1.242,00 1.566,00

2.4.4 APLICAÇÃO DE FORMICIDA CPU HECTARE 2,00 18,00 76,62 96,48 1.379,16 1.736,64

2.4.5  APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 SINAPI - 98520 M2 346,56 3.119,04 3,27                   4,12 10.199,26 12.850,44

2.4.6 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 SINAPI - 98521 M2 346,56 3.119,04 0,23                   0,29 717,38 904,52

                 181.992,34 229.233,05    TOTAL

VALOR POR HECTARE 25.470,34                                             

QUANTIDADE DE HECTARES:

PRAZO DE EXECUÇÃO:  12 (DOZE) MESES

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. TOTAL

                                                         Ministério do Desenvolvimento Regional

                                                         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                         7ª Superintendência Regional da CODEVASF - 7ª SR

PLANILHA DE CUSTO  DO MÓDULO MÍNIMO
DATA: OUTUBRO/2020

VALOR TOTAL

LOCAL: DISTANTES ATÉ 300 KM DE ALTOS/PI

DATA BASE: SINAPI AGO/2020, SICRO JAN/2020, CODEVASF/2020 E COTAÇÕES

SERVIÇO: TRANSPORTE, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS EM MATAS CILIARES

SINAPI / SICRO / CPU / 

COTAÇÃO 
UNID.

QUANT./ 

HECTARE



UNIDADE: KM

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00

X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,0250 53797 67,36 1,68

1,68

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 88316 13,15 0,33

0,33

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 2,01

2,01

2,01

UNIDADE: M
2

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000 4491 4,14 16,56

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000 4813 215,00 215,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 5075 10,98 1,21

232,77

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,1000 94962 238,41 23,84

23,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 88262 16,72 16,72

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 88316 13,15 26,30

43,02

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 299,63

299,63

299,63

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

CUSTO 

TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL



UNIDADE: KM

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00

X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,0250 53797 67,36 1,68

1,68

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 88316 13,15 0,33

0,33

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 2,01

2,01

2,01

UNIDADE: UNID.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, M2 215,00 DE *2,0 X 1,125* M
M 0,0600 4813 215,00 12,90

ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11MM), CLASSE 250 M 0,2000 0339 0,88 0,18

13,08

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 88316 13,15 1,97

1,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 15,05

15,05

15,05

UNIDADE: HECTARE

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

FOMICIDA ISCA GRANULADA 10X50G UNID. 8,00000 COTAÇÃO R$ 6,29 R$ 50,32

50,32

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 88316 13,15 26,30

26,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 76,62

76,62

76,62

UNIDADE: UNID

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

ADUBO NPK KG 0,20000 SICRO M0220 R$ 1,18 R$ 0,24

PÓ CALCÁRIO KG 0,15000 SICRO M1755 R$ 0,16 R$ 0,02

ADUBO ORGÂNICO KG 0,20000 SICRO M0225 R$ 0,15 R$ 0,03

HIDROGEL DE PLANTIO KG 0,00500 COTAÇÃO R$ 40,00 R$ 0,20

0,49

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

H 0,0018 5747 91,44 0,16

0,16

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0167 88441 16,30 0,27

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683 88316 13,15 0,90

1,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 1,82

1,82

1,82

SUB-TOTAL

SERVIÇO: APLICAÇÃO DE FORMICIDA

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO: PLANTIO DE ESPÉCIE NATIVA POR MUDA 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

CUSTO 

TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO: TRANSPORTE DE MUDAS

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

SERVIÇO: PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA CERCA (0,3 X 0,2 M)

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$



UNIDADE: HECTARE

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

H 2,0000 5747 91,44 182,88

182,88

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 88316 13,15 52,60

52,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 235,48

235,48

235,48

SERVIÇO: IRRIGAÇÃO (MESES DE SECA)

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CUSTO 

TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

FISICO 30,92% 15,92% 5,42% 7,36% 5,42% 7,36% 11,31% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 5,42% 12,38%

FINANCEIRO 70.876,83R$              11.283,48R$         3.840,52R$           5.214,26R$           3.840,52R$           5.214,26R$           8.013,62R$           5.214,26R$           5.214,26R$           5.214,26R$           5.214,26R$           3.840,52R$           8.772,62R$           

FISICO 69,08% 48,66% 0,00% 2,40% 0,00% 1,69% 20,37% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 0,00% 20,15%

FINANCEIRO 158.356,22R$            77.050,61R$         -R$                    3.805,71R$           -R$                    2.668,68R$           32.254,32R$         2.668,68R$           2.668,68R$           2.668,68R$           2.668,68R$           -R$                    31.902,18R$         

FISICO 100,00% 38,53% 1,68% 3,93% 1,68% 3,44% 17,57% 3,44% 3,44% 3,44% 3,44% 1,68% 17,74%

FINANCEIRO 229.233,05R$            88.334,09R$         3.840,52R$           9.019,97R$           3.840,52R$           7.882,94R$           40.267,94R$         7.882,94R$           7.882,94R$           7.882,94R$           7.882,94R$           3.840,52R$           40.674,80R$         

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

1 #REF!

229.233,05R$                                                     

SERVIÇOS DE TRANSPORTE,

PREPARAÇÃO DA ÁREA, PLANTIO E

MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS

TOTAL

VALOR DO CONTRATO: PRAZO: 12 MESES

2


