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ANEXO V
PROJETO EXECUTIVO / MEMORIAL
DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, INSTALACAO E FUNCIONAMENTO
DE TANQUES SUSPENSOS PARA CRIACAO DE PEIXES BUSCANDO A GERACAO
DE RENDA E SEGURANCA ALIMENTAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE

ATUACAO DA CODEVASF - 72 SR
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1 APRESENTACAO

O projeto aqui apresentado tem como objetivo apoiar a atividade de aquicultura em
diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF 73/SR buscando a geracdo de
renda e seguranca alimentar as familias beneficiadas, no estado do Piaui e Ceara, que
serdo beneficiados com a execucdo dos servicos de implantacdo, instalacdo e
funcionamento de médulos de tanques de placas para a criagdo de peixes.

2 JUSTIFICATIVA

Inimeras sdo as melhorias proporcionadas aos beneficiados contemplados com a
implantacdo, instalacdo e funcionamento do tanque suspensos para criacdo de peixes,
desde o aumento na qualidade da saude por meio do combate a inseguranga alimentar,
além de que o baixo investimento desse sistema oportunizado aos piscicultores familiares
para a replicacdo do sistema podendo ser tornar uma ferramenta para o desenvolvimento
de uma atividade produtiva com geracdo de alimento e renda para a populacdo mais
carente do meio rural, podendo se tornar um programa de governo.

3 OBJETIVOS
3.1 GERAL

Implantar tecnologia social com foco em seguranca alimentar, apropriada para
pequenos piscicultores familiares, de boa replicabilidade e que apresenta baixo custo,
com foco na inclusdo produtiva e social de pequenos piscicultores, nos territorios
trabalhados pela CODEVASF 72 SR.

3.2 ESPECIFICO:

Construir, instalar e colocar em funcionamento tanques suspensos para a criacdo de
peixes buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar a diversas familias
beneficiadas em municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

4 METAS

Execucdo dos servicos de implantacéo, instalacdo e funcionamento de tanques
suspensos para criagdo de peixes buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar
as familias beneficiadas em diversos municipios na area de atuagédo da CODEVASF - 72
SR, nos estados do Piaui e Ceard, considerando a meta maxima de 50 (cinquenta)
modulos, estabelecida no Edital correspondente a este Memorial, o que totaliza um valor
global estimado de R$ 1.389.715,90 (um milh&o, trezentos e oitenta e nove mil,
setecentos e quinze reais e noventa centavos).

Estabelecer como Modulo Minimo a implantagéo, instalacdo e funcionamento de 5
tanques suspensos, seguindo como referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig
(patente de numero Pl 0606211-3 A, aperfeicoado pela Embrapa Parnaiba) a ser licitado.
O valor correspondente a um Modulo Minimo é de R$ 27.794,32 (vinte e sete mil,
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setecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos). Desse modo, diante do
valor global estimado, prevé-se a implantacao de 50 (cinquenta) modulos.

5 CRITERIOS DE ENQUADRAMENTO DOS TANQUES SUSPENSOS

Para se enquadrar neste Sistema de Registro de Pre¢cos, 0S municipios que
receberdo esses tanques de placas para criagdo de peixes, precisam apresentar algumas
caracteristicas fisicas que espelham o custo apresentado na planilha orcamentaria
licitada. Pois estes valores foram obtidos através de casos similares para a
implantacdo/instalacdo dos tanques suspensos nos municipios da area de atuacdo da
CODEVASF 78/SR; sao elas:

a) Estar localizada em um dos municipios da area de atuacdo da CODEVASF
73/SR, no estado do Piaui e Ceara. Ver item 4 do Termo de Referéncia;

b) A é&rea técnica da CODEVASF indicar4 os beneficiarios em cada municipio
contemplado, na qual devera fazer parte de uma organizacdo sem fins
lucrativos, na qual esta organizacdo ira indicar nome e local para serem
instalados os tanques;

c) Apresentar topografia compativel para a implantacéo/instalacdo dos tanques
suspensos, cuja instalacdo devera ser unicamente superficial;

d) Ser um terreno cuja formacéo geolégica ndo apresente rochas. Sera descartada
a utilizacado de qualquer artificio para a retirada ou explosao de rochas;

e) Ser um terreno que ndo apresente arvores ou quaisquer outros empecilhos para
a implantacdo/instalacdo dos tanques no local escolhido. Sera descartada a
utilizacédo de qualquer artificio para a retirada de arvores do local;

f) N&o possuir nenhum tipo de rede de distribuicdo (luz, gas, agua, esgoto)
enterrada, no espaco escolhido para a implantacao/instalacdo, nem com
previsao de redes futuras;

g) Cada municipio recebera no minimo um médulo (composto de cinco tanques
sSuspensos).

6 CUSTOS

A meta maxima apresentada para este Edital serd de R$ 1.389.715,90 (um milhé&o,
trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quinze reais e noventa centavos. A
adesdo a ata devera ser de pelo menos um Modulo, que corresponde a implantagéo,
instalacdo e funcionamento de 5 tanques suspensos, totalizando um valor de R$

27.794,32 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos).

Nos custos para a implantacdo de pelo menos um Moédulo Minimo em cada
municipio, estdo contidas todas as despesas decorrentes de insumos diversos como:

4
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mao-de-servigco, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, fretes, taxas e
impostos; pertinentes ao fiel cumprimento do objeto apresentado pela CODEVASF.

Todos os custos apresentados estdo em conformidade com os precos adotados pelo
praticados pelo SINAPI/PI (Data Base: julho/2020 sem desoneracao), no mercado local,
tabela de engenharia consultiva e de diarias da CODEVASF/2020, podendo ser aferidos
em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

7 MEMORIAL DESCRITIVO
7.1 ORCAMENTO DO PROJETO:

Na obtencdo do custo total para implantacdo, instalacdo e funcionamento de
tanques suspensos para a criacdo de peixes buscando a geracao de renda e seguranca
alimentar a diversas familias beneficiadas em municipios na area de atuacdo da
CODEVASF - 72 SR, utilizou-se a seguinte metodologia:

Etapa Unica: Execucéo

Para obter o custo da execucao dos servicos envolvidos na implantacao, instalagédo
e funcionamento dos tanques suspensos para criar peixes, levou-se em consideragao que
0S materiais e servigos utilizados sdo comuns independentemente do local da sua
instalacdo, o unico fator variavel € a distancia a ser percorrida da sede da Codevasf 72
SR, em Teresina, para os mais diversos municipios, em vista disto utilizou-se como
referéncia o percurso para o municipio mais distante de Teresina (Sebastido Barros)
multiplicando-se por dois (ida e retorno). Destaque-se que 0 municipio mais distante do
Ceard que podera ser beneficiado encontra-se mais proximo do que a distancia usada
como referéncia.

Conclusao:

Assim, chegou-se ao valor total estimativo para a implantacdo e instalacdo de um
unico médulo contendo 5 tanques suspensos, incluindo todo o funcionamento referente ao
manejo da criacao dos peixes nos moldes do Sisteminha Embrapa UFU Fapemig.

Para a elaboracdo do cronograma fisico-financeiro foi utilizado o Médulo como
unidade de medida. As Planilhas com o detalhamento de custos constam no anexo IV.

7.2 LOCALIZACAO DOS SERVICOS:

A implantacéo, instalagéo e funcionamento dos tanques suspensos sera executada
em municipios da area de atuacdo da CODEVASF - 72SR, ver item 4 do Termo de
Referéncia, nos estados do Piaui e Ceara, em locais devidamente definidos pela area
técnica (municipio, comunidade, colénia/associacdo, piscicultor) a serem indicados na
Ordem de Servico pela CODEVASF - 72SR.
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7.3 DESCRICAO DO OBJETO:

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios,
condi¢cBes contratuais e todas as informacfes que permitam a elaboracdo de propostas
para contratacdo de empresa para a implantacao, instalagéo e funcionamento de tanques
suspensos para a criacdo de peixes buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar
as familias beneficiadas em diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72
SR.

8 ESPECIFICACOES TECNICAS — TANQUES SUSPENSOS PARA CRIACAO DE
PEIXE

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execugao das servigos e servigos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
gualidade e nivel de acabamento, além de tipos de insumos a serem utilizados. Também
€ necessario para que se procure atender as normas técnicas para garantia do servico
seguro, de forma a preservar bens materiais de terceiros ou até mesmo danos fisicos ou
morais.

Os itens destas Especificacbes Técnicas correspondem a todos 0s servigcos
contemplados na Planilha Orgcamentaria elaborada para a execugcdo dos servicos e seus
complementos. Objetivando evitar repeticdes, 0s servicos comuns em itens diferentes
dessa planilha serdo especificados apenas uma vez, entendendo-se que 0s
procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervengdes sdo extensivos as
demais.

Para inicio das etapas de servico a fiscalizacdo deverad ser informada pela
empreiteira, para prévia liberacdo dos trabalhos.

Os operarios deverao portar Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequado
ao servico que estiverem executando e, quando aplicavel, Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPCs), em cumprimento a Normas Regulamentares.

Medidas de seguranca devem ser adotadas pela empreiteira a fim de evitar
acidentes.

Cabera a empreiteira refazer os servicos que ndo estejam em conformidade com
estas Especificagbes Técnicas e os ndo aprovados pela Fiscalizagdo, ficando sob a
responsabilidade da mesma o 6nus dos respectivos retrabalhos.

Todos o0s insumos e servicos empregados na implantacdo, instalacdo e
funcionamento dos tanques suspensos deverdo estar de acordo com as normas
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas poderdo ser
substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as
substituicbes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese, antes de sua
aplicacao, estaréo sujeitas a aceitacao da fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugdo de determinado
servico deverdo ser esclarecidas junto a Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial
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da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF. O servigo que venha a ser condenado
pela fiscalizacdo devera ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer 6nus adicionais para
a CODEVASF.

Materiais Basicos: Todos o0s insumos a serem empregados, deverdo ser de primeira
gualidade obedecendo as recomendacbes da ABNT e as indicacbes contidas em
Especificacdes Técnicas, Projeto Executivo e recomendacdes do fabricante.

Execucao de Trabalhos Néao Especificados

O Contratado se obriga a executar todo e qualquer servico que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas
gue seja necessario a devida realizacdo das servicos em apreco, de modo tdo completo
como se estivesse particularmente delineado e descrito. Empenhar-se-a4 em executar tais
servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em etapas previstas em cronograma
fisico.

Por Parte do Contratado

O Contratado podera, por seu lado, propor as alteracbes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificacdes que entender convenientes, estas sO
podem ser executadas depois da aprovacao, por escrito, da fiscalizacdo. A demora na
aprovacao, ou mesmo a nao aprovacgao das alteracdes propostas, ndo serdo admitidas
como justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para
gualquer outra reivindicacao por parte do Contratado.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as responsabilidades necesséarias para a execucdo do
Projeto.

Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sé&o
responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servi¢os executados pelo Contratado, de acordo com as
Planilhas Or¢camentarias, Projetos, Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
Responsabilidades da Fiscalizagdo

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sé&o
responsabilidades da Fiscalizag&o:

Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como oOrgao fiscalizador e supervisor das
servicos junto a outros orgaos e Empresas;
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- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo
Contratado e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Contratado, das obrigacdes legais e
sociais, da disciplina nas servicos, da prevencao de acidentes, da preservacdo do meio
ambiente e de outras medidas necessarias a boa administracdo das servicos;

- Certificar as medicdes e encaminha-las para a aprovacdo da
CODEVASFK

Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as
Especificacdes, explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos insumos utilizados e dos servicos executados e
rejeitar aqueles julgados nao satisfatorios;

- Assistir ao Contratado na escolha dos métodos executivos mais adequados,
para melhor qualidade e economia nas servigos;

- Exigir do Contratado a modificacdo da técnica de execuc¢do inadequada e a
recomposicao dos servicos ndo satisfatorios;

- Revisar, quando necessério, 0s projetos e as disposi¢cdes técnicas, com
adaptacdes as situacdes especificas de local e momento;

- Executar todos 0s ensaios necessarios ao controle de construcdo do servigco
e interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais diavidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e
Especificacdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Contratado quanto
a produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execucao dos
servicos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medicdes, abrangendo todos 0s servicos 0s servicos realizados
e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

A fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca e bom
andamento dos servigcos. Terd também, plena autoridade para suspender, por motivos
técnicos, disciplinares, de segurancga ou outros, 0s servi¢os total ou parcialmente, sempre
gue julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Contratado no que concerne
aos servicos contratados e suas implicagbes proOximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, Especificacbes, o Codigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.
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RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
v Generalidades

O Contratado ndo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensédo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicdes
destas Especificagbes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas
normas, Especificacbes e métodos da ABNT.

O Contratado tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne
aos servicos contratados e suas implicacbes préximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Contratado sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de servigos todo e
gualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento dos servigos ou a ordem do canteiro.

Devera o Contratado acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacdo, dentro
do contido nestas Especificacdes e no Contrato.

O Contratado deverd manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo, 0os meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servicos executados,
bem como a inspec¢éo das instalacdes e dos materiais e equipamentos, a qualquer tempo
gue julgar necessario.

O Contratado devera estar sempre em condicbes de atender a fiscalizacdo e
prestar lhe todos os esclarecimentos e informacfes sobre a programacédo e o andamento
dos servigos, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a fiscalizacao
julgar necessario.

O Contratado ndo podera executar qualquer servico que néo seja autorizado pela
fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca do servico
contratado. Na composi¢cado do orcamento dos servicos contratados, apresentado na fase
de licitacdo, o licitante devera incluir todos os custos relacionados com 0s aspectos
mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificacdes, nos Projetos
ou nos editais de licitacao.

v' Conhecimento dos Servi¢cos de Engenharia Contratados

O licitante deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizagcdo dos servigos, suas condi¢cdes gerais e locais, e tudo o mais que
possa influir sobre as mesmas: sua execucao, conservacao e custos, especialmente no
que diz respeito a transporte, aquisicdo, manuseio e armazenamento de insumos;
disponibilidade de mao de servico, agua e energia elétrica; vias de comunicacao;
instabilidade e variacdes meteorolégicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuacdes de
nivel; conformacdo e condicdo do terreno; tipos dos equipamentos necessarios;
facilidades requeridas antes ou durante a execucédo das servi¢cos; funcionamento dos
tanques suspensos e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter
informagbes e que possam de qualquer forma interferir na execugdo, conservacao,
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funcionamento e no custo dos servicos contratados desde a construcdo até o perfeito
funcionamento dos tanques para a criacao dos peixes.

9 GENERALIDADES

O Contratante pagara a Contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento
e atualizacéo financeira. O prec¢o global e unitério inclui todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condicfes previstas nos Termos de
Referéncia e Especificacdes Técnicas, constituindo, assim, a Unica remuneracdo da
Contratada pelos servicos executados.

10
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Os servigcos serdo medidos na entrega, conforme cronograma fisico-financeiro
contratual. Incluem-se na medicdo, os relatorios dos produtos fornecidos ou
parcelas destes, 0s servicos executados, as tarefas mensuraveis referentes a
cada etapa, correspondente as parcelas de preco global.

Os servicos serdo pagos a preco unitario correspondente ao quantitativo atingido
seja, comprovadamente, igual ou superior ao constante da planilha orcamentaria
e de acordo com suas unidades e precos ofertados.

O pagamento dos trabalhos serd efetuado mediante emissdo de fatura,

condicionado a:

9.3.1 Certificagcdo expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos servicos em

pauta.

9.3.2 Caso sejam constatadas inconsisténcias na execucao dos servicos em desacordo

com a planilha de custos, a contratante podera reter a parcela referente as
mesmas, estabelecendo um prazo para correcao.

9.3.3 A liberacdo correspondente ocorrera mediante a constatacédo pela fiscalizacdo das

correcdes realizadas. O contratante, depois de sanado o motivo da retencdo, tera
até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

9.4 As variacbes das previsdes apresentadas pela contratada na sua proposta em

relacdo a construcdo, instalacdo e funcionamento dos tanques suspensos para
criacao de peixes realmente executados, ndo poderao servir de pretexto para pleitos
de modificacbes dos prec¢os unitarios oferecidos.

9.4.1 Os servigos pagos incluem todos os custos necessarios a sua realizacao, entre

outros:

a) Custos de mao-de-servico, insumos, equipamentos, servicos graficos,
veiculos, etc.;

b) Despesas fiscais; e
c) Encargos Sociais.
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A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos
servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e cobdigos
profissionais.

A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos
servigos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de
Referéncia e Especificacbes Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as
excecOes que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a
contratante concordou previamente, por escrito.

A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos
servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e coédigos
profissionais.

Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de
Referéncia e Especificagbes Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as
excecOes que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a
contratante concordou previamente, por escrito.

9.10 Considera-se que a participacdo da contratada nestes trabalhos implica na

verificacdo e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes a execucgéo
dos servicos, inclusive através de informacdes adicionais as fornecidas pela
contratante em decorréncia destes TR, de modo plenamente suficiente para assumir
0 compromisso de executa-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

9.11 A concepcao geral das estruturas, servigos civis e outros devera estar fundamentada

no principio da simplicidade e de operacionalidade.

9.12 As definicdes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o

uso das condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de
construcéo e da preservagao ambiental.
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9.13 A concepcdao geral das estruturas, servigos civis e outros devera estar fundamentada
no principio da simplicidade e de operacionalidade.

9.14 As definicdes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o
uso das condi¢cdes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de
construcéo e da preservagao ambiental.

9.15 A contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, no
ambito interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucdes advindas da fiscalizacdo, além de evitar danos ou aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

9.16 A contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente a sua
mao de servico direta ou indireta, que venham a acorrer por conta do servi¢co
contratado e/ou por ela causado a terceiros.

9.17 A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licencas e franquias e ao
pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando
incidirem sobre a execuc¢éo dos servigos.

10 SERVICOS PRELIMINARES

10.1 CONSTRUCAO E INSTALACAO DOS TANQUES SUSPENSOS

A implantacdo e instalacao dos tanques de placa acontecera da seguinte forma: na
primeira semana ocorrera a construcado de um tanque que deverd contar com o0
envolvimento de todos os beneficiarios do municipio selecionado pois acontecera a
demonstracdo e treinamento dos envolvidos quanto as etapas de construcdo e todo o
mecanismo de instalacdo dos tanques suspensos, conforme item 10.4 sobre o
Funcionamento dos tanques. Enquanto na segunda semana ocorrera a implantacdo dos
demais tanques nas propriedades devidamente selecionadas e indicadas pela
contratante (conforme critérios de enquadramento dos tanques suspensos no item 5
deste documento) construidos pelo pedreiro contratado da empresa vencedora e
supervisionado pelo engenheiro de pesca ou engenheiro de aquicultura contratado pela
empresa vencedora do certame, totalizando ao final a implantacdo de pelo menos 5
tanques suspensos em cada municipio.

Os tanques suspensos serdo construidos em placas conforme a medodologia
descrita para implantacdo de tanques de placas do Sisteminha Embrapa — UFU —
Fapemig (GUILHERME et all, 2020, no prelo).

A profundidade é de 0,70 m que mantera uma movimentacdo continua da agua
através de uma bomba de aquéario SB2000 utilizada na aeracéo e arrasto dos residuos
metabolicos através do sifao entre o tanque e o sedimentador.
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Os tanques deverao ser redondos construidos com 24 placas de concreto, com uma
profundidade é de 0,70 m, raio (R) de 2,20m, perimetro de 13,82 m, tera capacidade para
armazenar um volume (V) total de 10,64 m3 (9,88 m3 util uma vez que desconta-se 5 cm
da borda, para a criagcdo dos peixes). Para a construcdo das placas que constituirdo os
tanques € necessario ter uma forma de metalon para que as placas saiam uniformizadas.

10.1.1Especificacdes da Forma de Metalon usada para confec¢cédo das placas de
concreto

A forma de metalon representa o segmento circular do tanque definido em funcao
do raio 2,20m e do perimetro de 13,82m. Considerando a construcao do tanque com 24
placas temos o angulo central da circunferéncia do tanque igual a 15° (360° /24 = 15°) e
portanto, o comprimento do arco da circunferéncia igual a 57,57cm. Com o valor do
angulo central da circunferéncia do tanque de 15° e o comprimento do arco de 57,57cm
pode-se calcular o valor da Corda (C), que é o segmento de reta unindo os dois pontos,
que compdem a largura da placa de concreto, que é a largura interna da forma. Dessa
forma, como temos que C=2 xR x Sin 6, C =57,43cm:

As Figuras 1 (a, b, c) representam os pontos de obtencdo das medidas para o
calculo da forma.

ot

/

a) b) c)

Figura 1. a) Representagédo da circunferéncia do tanque com os indicadores usados no célculo das medidas da forma. L
(Arco); C (Corda); R (Raio); F (Flexa); a (angulo central); 8 semi-angulo central; o (origem) b) Representa a peca e a
indicac@o das medidas para fabricacéo da forma e c¢) a forma com suas medidas internas.

Fonte: https: //www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc¢

O metalon usado na confeccéo da forma é de 2x3 cm, onde a mesma tera formato
retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna), utilizadas como molde para
preparacdo das placas de concreto; confeccionadas com tubo retangular de Metalon
galvazinado de 30x20x0,95 mm. Ele deve ser dservicodo de modo a manter as medidas
gue definem a largura das placas em 3cm. A altura interna da forma de metalon (0,85)
sera diferente da altura do tanque (0,70 m), para facilitar a fixacdo das placas no solo e
para compensar a altura do piso de 4 cm no fundo do tanque (Figura 2).
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Figura 2: Demonstracao da fixagdo das placas de concreto.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc¢

As placas de concreto séo fabricadas usando apenas a massa de concreto, sem
usar ferragem. O local de fabricacao das placas deve ser uma superficie plana, recoberta
com areia, para facilitar moldar a curvatura da placa de acordo com o formato da forma.
As placas podem ser removidas do local onde foram produzidas apés 48 h de secagem. A
remocao das placas para transporte deve ser feita cuidadosamente para evitar quebras. A
placa antes de ser erguida deve ser deslocada no solo. Isso pode ser feito da seguinte
maneira: segurando uma das bordas da placa, faz-se um pequeno arraste horizontal, para
gue se descolem e se desprenda totalmente da areia. S6 entédo ela pode ser erguida sem
o risco de quebrar. Apos este ato pode-se elevar e estocar as placas.

Apés ficarem prontas as placas apresentam 3 cm de espessura e duas medidas de
arco, sendo uma interna (57,5cm) e outra externa (58,0 cm) (Figura 4).

ArconS7, Scm

Figura 3: llustracéo das dimensc8es das placas (arco externo e interno).

Fonte: Guilherme et all, 2020, no prelo.

OBS: As medidas da placa sdo as mesmas da largura e comprimento interno da forma,
portanto, deve-se ter o cuidado ao cortar o metalon, em deixar uma borda minima de 4 cm
nas travessas para ter folga durante a soldagem das pecas.
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10.1.2 Especificagdo da massa de concreto

A propor¢cao da mistura da massa de concreto usada na preparacao do piso, placas
e colunas deve ser feita com 5 e %2 latas de p6 de brita + 4 latas de areia grossa e 2 latas
de cimento (1 saco). Pode ser feita mecanica ou manualmente. A mistura deve ser sovada
e a agua (4-6 1) deve ser adicionada aos poucos. O ponto de virada é quando a massa
ganha a consisténcia de uma pasta sem excesso de agua.

10.2 ESCOLHA DO LOCAL

O local para a implantacdo do tanque deve ser arejado, longe das arvores, para
impedir a queda de folhas, ver item 5 (Critérios de enquadramento dos tanques
suspensos) deste documento. O terreno deve ser aplainado e proximo a casa do
beneficiario. Apds a escolha, limpeza e nivelamento do local, a construcédo do tanque tem
inicio. A limpeza, que sera feita pelo beneficiario, deve contemplar a retirada de pontas de
raizes e outros materiais que achar necessario. Na marcacao do perimetro do tanque
pode-se usar um gabarito para o Raio usando duas estacas presas a uma linha de 2,20 m
de comprimento. A primeira estaca deve ser inserida no ponto central do local onde se
deseja construir o tanque (Figura 4). Nesta estaca € colocado um laco giratorio que
permite girar a linha sem que a mesma se enrole na estaca. Na outra extremidade dessa
linha é presa a outra estaca com ponta, que sera usada como compasso para riscar o
solo, marcando a circunferéncia. Sobre a superficie do circulo, espalha-se o saibro. Em
seguida ele deve ser molhado e compactado em toda a area do piso.

W

Figura 4: Demonstracdo da marcacgao do perimetro do tanque.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

A Figura 5 mostra a disposicdo das 24 placas formando a circunferéncia do tanque, um
circulo.
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Figura 5: Demonstracéo da disposicdo das 24 placas.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

No entanto, existe um outro ponto a ser considerado no momento de se instalar as
placas. E necessario deixar um espaco de 2 cm entre as placas, onde seré inserido um
dos vergalhdes da Trelica usada na sustentacdo das colunas.

Esse espaco vai aumentar o perimetro do tanque em 48 cm (24 x 2). Esta diferenca
deverd ser somada ao perimetro da circunferéncia do tanque na hora da fixagdo das
placas. O perimetro ajustado sera 13,82m + 0,48m = 14,30m o que equivale ao Raio =
2,27 m, um aumento de 7cm na medida do Raio para permitir a instalagdo das placas e
colocacao das colunas corretamente. As placas ficardo afastadas 2 cm uma da outra, para
facilitar a colocacéo da Trelica. Para ajustar o aumento no perimetro do tanque, cave uma
pequena vala de 15 cm de profundidade e 15 cm de largura dividindo a linha do perimetro
marcada anteriormente de modo a aumentar em 7 cm a largura do tanque e facilitar a
colocacdo das placas com os ajustes necessarios (Figura 2). A trelica deve ser cortada
em pedacgos de 1 m e sera fixada com argamassa ficando o vergalh&do central inserido no
vao das duas placas, e faceando com altura da placa. A massa de cimento é usada
também para fixar as placas na vala. A armagéo no fundo do tanque é feita com vergalhdo
de 4,2mm CA-60 (3/16”) e a amarragdo com arame recozido. As pontas da ferragem
devem ser dservicodas e amarradas nas trelicas e a ferragem deve cobrir o fundo do
tanque a conforme a figuras. Estas barras de vergalhdo sdo presas as Trelicas que
sustentardo as colunas. Inicialmente a cada duas placas prende-se 1 vergalhdo na Trelica
correspondente ao diametro do tanque. A cada 30 cm da borda ao centro forma-se uma
malha de circulos concéntricos usando o vergalhdo de 4.2mm. Todos esses detalhes
descritos aqui podem ser visualizados através da figura 6.
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Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Sob a ferragem nas intersecdes deve ser inserido calcos feitos com pedras ou
cacos de aproximadamente 2 cm de altura para manter a estrutura de vergalhdes
suspensas do solo, para que a massa de cimento envolva a estrutura (Figura 7 a). A
seguir procede-se ao revestimento do contra-piso no fundo do tanque (4cm de espessura)
conforme demonstrado na Figura 7b.

Figura 7: Detalhe da colocacao dos calcos de 2 cm e concretagem do fundo do tanque.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Ainda com a massa do fundo do tanque fresca faz-se o enchimento das colunas.
Para se fazer as formas das colunas usa-se pedagos de 0,70m de tubo de PVC de
200mm serrado ao meio. Cada pedaco da para fazer duas formas. Com um tubo de 6m
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pode-se fazer 12 formas de colunas. Elas sao reutilizaveis. A forma é fixada por fora do
tanque, a Trelica com arame como demonstrado nas Figuras 9 a,b,c,d,e,f.

Figura 8: Demonstracdo da forma de PVC (200mm) para a unido das placas.

Fonte: Guilherme et all, 2020, no prelo.

Apods o enchimento das colunas deve-se deixar descansar no minimo por 12 horas
antes de retirar as formas que devem ser limpas e usadas no preenchimento das demais
colunas. Na parte interna faz-se o acabamento com uma espuma umedecida.

No segundo dia a partir da finalizacdo da construcdo o tanque poderé receber a
agua e ser preparado para a entrada dos alevinos (Figura 10). A preparagcao consiste em
se colocar 1 copo de uma mistura 50%, feita com cal hidratada e gesso (sulfato de célcio)
um dia antes da colocacédo dos peixes.

Figura 9: Demonstracdo do tanque pronto.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc
Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo dos servicos. Sob este titulo estdo reunidos

recursos, insumos e pessoal que desenvolvem as seguintes fungdes: engenharia,
administracdo de pessoal, seguranca do trabalho, transporte, etc.
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10.3 SEDIMENTADOR E RECIRCULACAO

Este sistema contard& com 02 bombas d’agua (especificacdo: Acessoério para
aquarios do tipo moto bomba submersa 220V para circulacéo e recalque, em aquarios de
agua doce ou salgada, tendo aplicac6es também em Skimmers, climatzadores, pequenas
fontes e chafarizes; ser silenciosa e produzir intensa movimentacdo de &agua e
componentes elétricos totalmente imersos em resina epoxi; entrada de agua padrédo
2,4cm e saida 1,9cm (mangueira de 3/4); cabo de energia de 180 cm Vazao: 1.950 L/h
Coluna d'agua: 2,2m Consumo: 30W Frequéncia: 60 Hz); acompanhara a bomba 01
grade e 01 conjunto de reparo contendo: 2 coxins, 01 eixo de metal e 01 anel de
borracha). O sistema possuira dois Biofiltros bacterianos construidos em baldes plasticos
de 16 L fixada internamente 1,0 kg de corda de polietileno desfiadas e 3,0 m de
mangueira de PVC 50 mm usada em limpeza para piscinas (PVC SEV 1.1/2” azul E.V.A))
para sinfonar agua até o sedimentador externo

10.3.1Instalacdo de tomadas elétricas e chave de seguranca

Para a instalacdo das duas bombas SB2000 (especificacdo: Acessorio para
aquarios do tipo moto bomba submersa 220V para circulacéo e recalque, em aquarios de
agua doce ou salgada, tendo aplicacdes também em Skimmers, climatzadores, pequenas
fontes e chafarizes; ser silenciosa e produzir intensa movimentacdo de &agua e
componentes elétricos totalmente imersos em resina epoxi; entrada de agua padrédo
2,4cm e saida 1,9cm (mangueira de 3/4); cabo de energia de 180 cm Vazao: 1.950 L/h
Coluna d agua: 2,1m Consumo: 30W Frequéncia: 60 Hz) para recirculacdo e aeracédo da
agua sera montada uma extensédo elétrica junto ao tanque suspenso, contendo fiacdo e
duas tomadas com resisténcia minima de 10 A.

10.3.2Instalagao e uso do Biofiltro e do Sedimentador

O conjunto biofiltro e sedimentador serdo montados interna e externamente ao
tanque de criacdo de peixes de modo a manter um fluxo constante de agua entre ambos.
O biofiltro devera ser montado sobre uma plataforma flutuante feita com tubos de PVC e
Garrafa PET de modo a manter-se equilibrado e estavel sobre a superficie da agua no
tanque. O biofiltro sera formado através de um balde de plastico de 16 L e 1 kg de corda
de nylon desfiada no seu interior e um sedimentador de alvenaria em formato triangular
sera construido na parte externa do tanque através da unido de trés placas, a mesma feita
para a construcao dos tanques. Essa unido sera feita com massa de concreto descrita no
item 10.1.2 que trata da especificagdo da massa de concreto, com volume de 60 Litros,
conforme figura 8. A saida de agua do tanque para o sedimentador externo sera feita por
sifdo com retorno por bombeamento para o biofiltro antes de misturar com a agua do
tanque de forma equilibrada e estavel.
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Figura 10: Demonstracdo do sedimentador e biofiltro.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

10.3.3 Preparacgédo do tampéao de cal e gesso

Para iniciar a utilizacdo do sedimentador serd necessario utilizar uma solucao
tampdo antes do enchimento do mesmo com &gua. Esta solucdo tampdo deve ser
preparada apés obter a mistura de 1kg de gesso (CaSO4) mais 1kg de Cal hidratada
(Ca(HOH),) que devera ser guardada em frasco limpo, em local seco, para uso posterior.
Diariamente dissolve-se 1 colher de sopa (aproximadamente 30g) dessa mistura de cal e
gesso em 1 litro de agua e em seguida a solugéo sera despejada no sedimentador.

10.4 FUNCIONAMENTO DOS TANQUES

Para o correto funcionamento dos tanques e para que estes atinjam a sua finalidade
o0 engenheiro de pesca ou engenheiro de aquicultura responsavel pela servico tera que
realizar orientacBes técnicas com uma carga horaria de 30 horas na primeira semana de
construcdo dos tanques com a participacdo de todos os beneficiarios envolvidos no
municipio selecionado. Cada beneficiario irh acompanhar toda a implantacéo e instalacdo
do primeiro tanque e suas estruturas necessarias para o correto funcionamento do
mesmo e ao final cada participante sera capaz de gerir seu proprio sistema, além de ser
apto a replicar o sistema, caso o queira, tornando-se multiplicadores dessa tecnologia.
Esta orientacéo devera demonstrar e atender de forma didatica aos seguintes conteudo:

d) Quais os pré-requisitos necessarios para escolher um local a ser construido
o tanque de placa de cimento para criagao de peixes?

e) O sistema de Aeragdo e Circulacdo: O que é? Como funciona, instala e a
sua manutencgao?

f) O sistema de Biofiltro com cordas de nylon: O que €? Como construi, instala
e da a manutencéo no biofiltro?

21



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - MDR
CODEVASF 2 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF

g) O sistema de Sedimentador de balde plastico: O que €? Como construi,
funciona e da a manutencao do sedimentador?

h) Como utilizar o residuo sélido acumulado no sedimentador?
i) Como se da a retirada da matéria organica produzida no tanque de peixes?

j) Como a &gua e o residuo do tanque podem auxiliar na producado dos
alimentos na agricultura?

k) Como fazer a mistura de cal e gesso nas propor¢des corretas?
[) O passo a passo do transporte, povoamento e aclimatacdo dos alevinos;
m) O que é biometria? qual a importancia e como fazer?

n) Quais as racles a serem ofertadas durante o ciclo de producéo da tilapia;
Como deve ser 0 armazenamento da ragao?

0) Como calcular a racao a ser ofertada, Quais os horarios do arragcoamento?

p) Manejo preventivo e sanitario na criagédo de tilapia (do alevino ao peixe de
engorda);

g) Como fazer uma Despesca e orientagOes para comercializacao do pescado?
r) Como calcular o custo de producdo?
s) Qual é o custo para a implantagéo de um tanque de placa.

Todos os insumos relacionados ao funcionamento do tanque quanto a producao de
peixe deverdo ficar a cargo empresa vencedora do certame e devera ser seguido a
metodologia de manejo aplicada através do sisteminha da Embrapa UFU - Fapemig.
Desta forma, para a parte produtiva do funcionamento dos tanques, considerando o
modulo minimo de implantacdo de 5 tanques por municipio, serdo necessarios 0s
seguintes insumos relacionados abaixo:

DESCRICAO UNID QUANT
Racéo micro extrusada para peixe de 0,5 a 1,5 g de peso, 45% PB,
vitamina C fosfatada, vitamina E, mananoligossacarideos - MOS, KG 0,4

betaglucanos e 6leos essenciais, tamanho de pellet entre 0,8 a 1,1 mm

Racdo micro extrusada para peixe de 1,5 a 3 g de peso, 45% PB,
contendo vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos KG 0,95
essenciais, tamanho de pellet entre 1,3 a 1,5 mm

Racéo micro extrusada para peixe de 3 a 5 g de peso, 45% PB, contendo
vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, KG 1,6
tamanho de pellet entre 1,6 a 1,8 mm

Racéo micro extrusada para peixe de 5 a 8 g de peso, 42% PB, contendo
vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, KG 2,4
tamanho de pellet entre 1,9 a 2,1 mm

Racdo extrusada para peixe de 8 a 25 g de peso, 36% PB, contendo
vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, KG 10,55
tamanho de pellet entre 2,0 a 3,0 mm
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Racéo extrusada para peixe de 25 a 45 g de peso, 35% PB, contendo
vitamina C fosfatada, colina, vitamina A, D e E, MOS, betaglucanos e KG 17,35
0leos essenciais, tamanho de pellet entre 3,0 a 4,0 mm

Racdo extrusada para peixe de 45 a 250 g de peso, 28% PB, contendo
vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, KG 165,4
tamanho de pellet entre 5,0 a 7,0 mm

Alevinos de tilapia (750 unidade) — Especificacdo: alevinos de tilapia
nilética, com peso minimo de 1,5 g/peixe, minimo 95% de machos,
transportados em embalagem plastica dupla de 50,0 cm x 80,0 cm e| UNID 1
espessura 10cm (para que ndo se rompa durante o deslocamento) com
2/3 de agua e 1/3 com oxigénio.

10.5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

a) A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal, aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e instalacbes que
atendam as necessidades dos servicos, imediatamente apés a assinatura do
contrato, de forma a dar inicio e executar os servicos de acordo com as
especificacdes técnicas e cronograma fisico e concluir a servico dentro do
prazo determinado no contrato. Ao final da servico, a Empreiteira devera
remover todas as instalacdes, equipamentos, construcdes provisorias, rejeitos
e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa. Os custos
correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
aos segquintes:

b) Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de
construcdo, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de
servico e sua posterior retirada;

c) Despesas relativas a movimentacéo de todo o pessoal ligado a Empreiteira, em
qualquer tempo, até o canteiro de servicos e posterior regresso a seus locais
de origem;

d) Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servicos, ou
determinadas pela Fiscalizacdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duracao ou natureza;

e) Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados,
sendo eles da Empreiteira.

10.5.1 Medicao e Pagamento:

No preco destes servicos estdo incluidas trés horas (uma para cada més) para o
Engenheiro de Aquicultura ou Engenheiro de Pesca realizar uma hora de reunido com
cada grupo de beneficiarios de cada municipio para monitorar o funcionamento dos
tanques e manejo dos peixues. Serdo retidos 5% do valor do (s) mdédulo (s) médulo (s) a
ser (em) construido (s), instalado (s) e colocado (s) em funcionamento para que sejam
liberados apds a conclusdo desta etapa, ou seja, trés mesmo apdés o entrega do (S)
modulo (s). Esse valor sera pago, apos a conclusao do ultimo monitoramento on-line, que
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sera considerado o recebimento definitivo do objeto desta licitacdo, desde que atendido
ao especificado.

10.6 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da servico, bem como a manutencao do
préprio canteiro de servicos, caso ocorra. Sob este titulo estdo reunidos recursos,
materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes fungdes: engenharia, administracéo de
pessoal, suprimento, seguranca do trabalho, transporte, comunicacéo, higiene e limpeza,
etc.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execucao
dos servicos, de todo o material de consumo, em geral e dos servi¢cos, equipamentos e
materiais de consumo extensivos a Fiscalizacao.

Caso o local de implantacdo dos servigcos ndo disponha de servi¢o publico de coleta
de lixo, o Construtor sera responsavel pelo transporte do lixo gerado diariamente, até local
apropriado, aprovado pela Fiscalizacao.

Prevencéo de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera
cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas proprias e especificas para
a seguranca de cada servico.

A Contratada devera manter, no local dos servicos, pessoal treinado e caixa de
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para peguenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de servicos a contratada devera:
a) Prestar socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente a execucédo dos servigos no local do acidente, a fim de
nao alterar as circunstancias relacionadas com este;

c) Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacao.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a conservagao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, implantacdo, instalacéo e
funcionamento dos servi¢os. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumental sera avaliado pela Fiscalizacdo e deveré ser ressarcido pela Contratada.

10.6.1 Medic&o e Pagamento

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento dos
servicos, serdo cobertas por preco mensal global, quando finalizado o més, conforme item
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da Planilha de Orgamentacé&o da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas
todas as despesas com mao de servico, transporte de pessoal, agua, energia, telefone,
internet, materiais e equipamentos e o que mais for necessério a efetiva realizagdo dos
trabalhos.

Administracdo Local - serd pago conforme o percentual de servigos executados no
periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigédo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100.

10.7 PLACA DA SERVICO

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizacdo em cada municipio uma placa de servigo, constituida em
chapa metélica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em
conformidade as dimensdes e modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverao
ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de execucgéao, até
a conclusao dos servicos mediante recebimento definitivo dos servicos executados. Na
casualidade da placa ser destruida, furtada ou danificada, esta devera ser, imediatamente,
substituida ou reparada pela Empreiteira.

10.7.1 Medicédo e Pagamento

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?) de éarea efetiva de placa
executada e o pagamento tomara como base 0 preco unitario proposto pela licitante
vencedora em sua Planilha Orcamentaria. No preco da Placa da Servico deverdo estar
incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mao de servi¢co
com todos 0s seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita
execucdao dos trabalhos. Serdo pagos os servicos desde que atendido ao especificado.

10.8 LOGOMARCA DA CODEVASF EM ALTO RELEVO EM CONCRETO APARENTE

A logomarca da CODEVASF em concreto aparente (painel), nas dimensdes
detalhadas no projeto arquiteténico, conforme anexo VI, serd fixada diretamente na
parede dos tanques. A mesma devera ser pintada nas cores originais, conforme Manual
de Uso da Marca do Governo (modelo de placa), anexo VII.

10.8.1 Medicao e Pagamento

A medicdo da logomarca sera efetuada por unidade (un) efetivamente fixada e
aprovada pela Fiscalizagdo. Nestes pregcos deverdo estar incluidos os custos de
aquisicao, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os materiais conforme
especificacdes, bem como toda a mao-de-servico, encargos e incidéncias e quaisquer
outras operacdes necessarias para a perfeita execucao dos trabalhos.
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11 OBSERVACOES RELEVANTES
a) Todos os empreiteiros deverao por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizagao
dos servicos;

b) Qualquer sservico de material existente por ocasido do término dos servigos
devera ser retirada imediatamente do local dos servigos;

c) Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasidao dos servigcos
devera ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de oficio para
que sejam tomadas as medidas cabiveis.
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