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ANEXO |

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA — MODELO 1

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE,
CEP 61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

SITE: -

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao
Luis - Estado do Maranhao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 15/2019 e seus elementos técnicos constitutivos, nés,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para Contratacdo de empresa para elaboragao
de Projeto Basico de Engenharia, contemplando o Sistema de Esgotamento Sanitario e o
Sistema de Drenagem Pluvial Urbano na Sede Municipal de Arame, no Estado do
Maranhdo, pelo valor global de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), de
acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo
fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificagbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacgbes e instrucbes da CODEVASF, assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos, de conformidade com as
especificagbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num
valor que nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagao do
contrato.

Foram utilizados em nosso orgcamento Despesas Fiscais de: Servicos de 16,62 %,
conforme planilha em anexo e Encargos Sociais: 72,97%. O Regime Tributario a que
estamos sujeitos € o de Lucro Real.
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Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60
(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 09/02/2020,
representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da
expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera
considerada um contrato de obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. Pedro Anténio Molinas,
carteira de Identidade n° 200.200.234.9466, Orgdo Expedidor SSP/CE, ao qual
outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis
transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condicbes constantes no
presente Edital e seus anexos € que em nossa proposta estdo incluidas todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execugado dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizacao e desmobilizagcao de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CODEVASF.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Anténio Molinas
CPF 606.612. 320-34
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MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO: ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE
MUNICIPAL DE ARAME, NO ESTADO DO MARANHAO

EDITAL N° 15/2019
MODALIDADE: RDC Eletronico — Aberto — Menor Prego Unitario Fl. 1/2
EXECUCAO: Empreitada por preco global

FORMA DE CONSTITUIGAO

SOCIEDADE ANONIMA () SOCIEDADE LIMITADA (X) INDIVIDUAL ()
DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

ENG. HIDRICO BRASILEIRO NATURALIZADO DIRETOR TECNICO E
A REPRESENTANTE
PEDRO ANTONIO MOLINAS LEGAL

RELAGCAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

PEDRO ANTONIO MOLINAS

MATRIZ

Rua Calixto Machado, n° 21, Sala
84, Pires Facanha, Eusébio/CE,
CEP 61.760-000

Pedro Antonio Molinas

CORRESPONDENCIA

Av. Dom Luis, n°® 300, Sala 703,
Meireles, Fortaleza/CE, CEP
60.160-230

Pedro Antonio Molinas

NUMERO DE REGISTRO NO
CNPJ

DATA DE
CONSTITUIGAO

REGISTRO NUMERO

ORGAO DE REGISTRO

02.042.399.0001-07

07/08/1997

Averb. N°5029239

3°RTD/3°RPJ

Fortaleza Ceara
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REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA
(SEDE) Alteracdo de Endereco e Filial em 25/01/2016
ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO
CREA-CE |000034017-0| 28/08/2001 Averb. N°5029239 3°RTD/3°RPJ

Fortaleza Ceara

Data:
09/12/2019

Nome do Informante: Assinatura:

Pedro Antoénio Molinas
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PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

NOME DA CONSULTORA:

EDITAL:

OBJETO:

ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO E DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE ARAME, NO ESTADO DO MARANHAO

| SERVICOS PAGOS A PRECO GLOBAL

CUSTOS DIRETOS
MAO DE OBRA
A1 - TOTAL SALARIOS DA EQUIPE COM VINCULO (FPRO-I) 134.000,00
A- TOTAL DE MAO DE OBRA:| 134.000,00
ENCARGOS SOCIAIS
B1 - ENCARGOS SOCIAIS DE A1 (72,97% DO A1) (FPRO-X) 97.779,80
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS:| 97.779,80
OUTRAS DESPESAS
C1 - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) 23.461,48
C2 - SERVICOS GRAFICOS (FPRO-III) 15.600,00
C - TOTAL DE OUTRAS DESPESAS:| 39.061,48

| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS:| 270.841,28 |

CUSTOS INDIRETOS

D - CUSTO DE ADMINISTRACAO = (15% DO ITEM A) (FPRO-VIII) 20.100,00

E - REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D) 29.094,13

F - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E) (FPRO-IX) 53.189,89
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS:| 102.384,02

| TOTAL DOS SERVICOS PAGOS A PREGCO GLOBAL:] 373.225,30 |

SERVIGOS PAGOS A PREGCO UNITARIO
H - Servigos Topograficos (FPRO-1V) 113.575,70
G - Servigos Geotécnicos (FPRO-V) 82.971,56
J - Servigos Auxiliares (FPRO-VI) 227,44
TOTAL DOS SERVIGOS PAGOS A PREGO UNITARIO| 196.774,70
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SALARIOS DA EQUIPE TECNICA

CODIGO:
FPRO - |

NOME DA CONSULTORA:

EDITAL:

OBJETO:

Elaboracado do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana do
Municipio de ARAME, no Estado do Maranhdo

| EQUIPE TECNICA
Descricio Categoria Quantidade Salario (R$)

(més) Categoria |  Total
NIVEL SUPERIOR
Profissional Pleno P1 2,00 9.000,00 18.000,00
Profissional Médio P2 4,00 8.500,00 34.000,00
Profissional Junior P3 4,00 8.500,00 34.000,00
Profissional Trainee
NIVEL TECNICO
Técnico - Profissional Pleno T1 | 8,00 | 3.500,00 | 28.000,00
2000
Ajudante Administrativo A2 | 8,00 [ 2.500,00 20.000,00

Total Geral - Salario Equipe (R$): 134.000,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQEO:
Pedro Antonio Molinas Socio -Diretor
ASSINATURA:

09/12/2019

OBSERVAGAO:

1 - QUANTIDADE DEFINIDA EM FUNGAO DE HOMEM X MES
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VIAGENS DA EQUIPE TECNICA

CODIGO:
FPRO - I

NOME DA CONSULTORA:

EDITAL:

OBJETO:

Elaboragdo do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitério e Drenagem Urbana do
Municipio de ARAME, no Estado do Maranh&o

o : - Valor (R$)
Descrigao Unidade Quantidade Unitario | Total

VIAGENS - Trechos Aéreos e Terrestres
Trechos Aéreos (Sede-SLZ-Sede) und 9,00 1.367,61 12.308,48
Trechos Terrestres (SLZ-Arame-SLZ) diaria 30,00 50,00 1.500,00

Total - Viagens: 13.808,48
DIARIAS
DIARIAS (S&o Luis) und 8,00 400,00 3.200,00
Didrias (Arame) und 27,00 239,00 6.453,00

Total - Diarias: 9.653,00
[ Total Geral - Viagens da Equipe Técnica:l 23.461,48
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
Pedro Antonio Molinas Sacio - Diretor
ASSINATURA: DATA:
09/12/2019

OBSERVAGAO:

1-AS DIARIAS COBREM DESPESAS COM TAX|, ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM
2 - SEDE: REFERE-SE A SEDE DA EMPRESA CONTRATADA.
3 - SLZ: REFERE-SE A 82 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, EM SAO LUIS /MA

4 - AS VIAGENS TERRESTRES SERAO FEITAS ATRAVES DE VEICULO TIPO SEDA, OU SIMILAR
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SERVICOS GRAFICOS

CODIGO:
FPRO - Il

NOME DA CONSULTORA:

EDITAL:

OBJETO:

Municipio de ARAME, no Estado do Maranhao

Elaborag&o do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana do

i . - Valor (R$)
(]
Descrigao Quantidade | N° de Vias Unitario Total
Levantamentos, Diagnostico e Estudo de Alternativas 1 2 1.400,00 | 2.800,00
Minuta do Relatorio Final 1 4 400,00 1.600,00
Relatério Final 2 4 1.400,00 |11.200,00

COM IMPRESSAO

INERENTES A CADA VOLUME INTEGRANTE DO PROJETO.

Total Geral - Servicos Graficos:| 15.600,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
Pedro Antonio Molinas /\ | Saocio - Diretor
5 {inas
ASSINATURA: Pedro¥ h B DATA:
Acquateg fonsyitona8/s Lida, 09/12/2019
ﬂﬁlﬁs;.-c: IP\NA1411675657
OBSERVAGAO:

1 - RELACIONAR OS RELATORIOS COM SUAS RESPECTVAS QUANTIDADES E N°DE VIAS, BEM COMO COM SEUS CUSTOS

2 - A QUANTIDADE ESTIMADA DE PAGINAS E DESENHOS EM FORMATO A1 OU A4, POR VOLUME, DEVERA SER EFETUADA
LEVANDO-SE EM CONSIDERAGAO O CONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DE CADA SISTEMA E AS CARACTERISTICAS
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5 CODIGO:
SERVIGOS TOPOGRAFICOS FPRO - IV
NOME DA CONSULTORA: EDITAL:
OBJETO:
Elaboracdo do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana do
Municipio de ARAME, no Estado do Maranhao
O . . Valor (R$)
item Descrigéo Unidade | Quantidade Unitario | Total
1 Amarracao Planialtimétrica
1.1 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 3,00 800,00 2.400,00
1.2 Pontos GPS de uma frequencia (L1) un 3,00 400,00 1.200,00
1.3 Poligonal eletronica classe |IP km 1,00 800,00 800,00
1.4 Nivelamento Geométrico classe |IN km 1,00 500,00 500,00
2 Estagdes de Bombeamento, Drenagem, Canais, Tubulagdes
2.1 Poligonal eletrénica classe IIP km 50,00 800,00 | 40.000,00
2.2 Nivelamento Geométrico classe IIN km 50,00 500,00 | 25.000,00
2.3 Secgbes Transversais (Nivelamento 1IN) km 20,20 500,00 10.100,00
3 Jazidas
3.1 Poligonal eletrdnica classe |IP km 1,00 800,00 800,00
3.2 Nivelamento Geométrico classe IIN km 1,00 500,00 500,00
3.3 Secgdes Transversais (Nivelamento [IN) km 2,00 500,00 1.000,00
4 Monumentagao
4.1 Marco de Concreto (8x12x60cm) un 10,00 46,07 460,70
4.2 Barrotes de Madeira (10x10x50cm) un 600,00 23,77 14.262,00
4.3 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 7.700,00 2,00 15.400,00
5 Abertura de Picadas
5.1 Recomposigéo de cercas de arame m 50,00 3,26 163,00
52 Abertura de picada manual m? 1.000,00 0,99 990,00
Total Geral - Servigos Topogréficos:| 113.575,70

NOME DO INFORMANTE:
Pedro Antonio Molinas

QUALIFICAGAO:
Sécio - Diretor

Ped;;)\ tdn iinas
ASSINATURA: D APLAT: . —
Acquatool gQnsyit IS Lida.
CREARNANA411675657 il
OBSERVAGAO:

1-08S SERVICOS PAGOS A PRECOS LniARIUS INLLUEM US LUs 1us ue MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E
VEICULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUCAO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRACAO E DESPESAS FISCAIS

2-0S ITENS 5.1 E 5.2 FORAM OBTIDOS A PARTIR DO SINAPI, E OS DEMAIS FORAM EXTRAIDOS DA TABELA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA DA CODEVASF

\F IO -]

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLAND O O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67

9/15



ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

- CODIGO:
SERVICOS GEOTECNICOS FPRO - V
NOME DA CONSULTORA: EDITAL:
OBJETO:
Elaboragao do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana do Municipio
de ARAME, no Estado do Maranhdo
i ; ; Valor (R$)
item Descricao Unidade | Quantidade Unitario | _Total
SONDAGEM MISTA
1.2.1 - Mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamento und 1 3.312,31| 3.312,31
1.2.2 - Sondagem a percusséo com SPT m 100 72,87| 7.287,00
3. SONDAGEM A TRADO (4") m 720 67,28 48.441,60
4, POCOS DE INSPECAQO com retroescavadeira m
5. ENSAIOS
5.1 Ensaios em solos ensaio
51.1 Umidade Natural ensaio 15 73,33 1.099,95
51.2 Densidade Natural ensaio 15 73,33 1.099,95
51.3 Limite de Liquidez ensaio 15 101,03| 1.515,45
514 Limite de Plasticidade ensaio 15 101,03] 1.515,45
5:1:5 Granulometria por Peneiramento ensaio 15 112,001 1.680,00
5.1.6 Granulometria por Sedimentacdo ensaio 15 342, 19| 5.132,85
917 Ensaio compactacéo Proctor Normal ensaio 15 144,20 2.163,00
5.1.8 Massa Especifica Real dos Graos ensaio 15 95,67| 1.435,05
5.1.14 Infiltragdo ensaio 15 205,24 3.078,60
5.1.20 Permeabilidade vertical de carga variavel ensaio 5 583,34 2.916,70
5.1.21 Permeabilidade "in situ" ensaio 5 458,73| 2.293,65
Indice de Suporte California ISC com amostras nao .
5.1.22 ensaio
trabalhadas

[ Total Geral - Servigcos Geotécnicos:| 82.971,56 |

NOME DO INFORMANTE:
Pedro Antonio Molinas

QUALIFICAGAO:
Sécio Diretor

ASSINATURA: DATA:

09/12/2019
OBSERVAGAO:
1-0S SERVICOS PAGOS APRECOS UNITARIC _ ..o oo o oo ——.....— —_-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

NA SUA EXECUGAQ, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINSTRACAO E DESPESAS FISCAIS

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLAND O O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67

10/15



ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000

ACQUATOOL L N i :
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863
SERVICOS AUXILIARES CODIGO:
FPRO - VI
NOME DA CONSULTORA: EDITAL:
OBJETO:

Elaboragao do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamsnto Sanitario e Drenagem Urbana do Municipio de
ARAME, no Estado do Maranhdo

. . . Valor (R$)
ltem Descricao Unidade | Quantidade Unitario | Total
1 Anilise fisico-quimica e bacteriolégica da agua do corpo receptor
Coliformes termotoleranteg, DBO, 'quforo to?al. nitrogénio total, i 1,00 207,44 | 22744
0D, pH, temperatura, turbidez e soélidos totais.

Total Geral - Servigos Auxiliares:| 227,44 |

QUALIFICAGAO:
Sacio Diretor

NOME DO INFORMANTE:
Pedro Antonio Molinas

ASSINATURA:

DATA:
09/12/2019

OBSERVAGAO:
1-0S SERVICOS PAGOS A PRECOS UNITARIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEICULOS
UTILIZADOS NA SUA EXECUGAD; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAGCAO E DESPESAS FISCAIS

2-0S VALORES FORAM OBTIDOS ATRAVES DE ORGAMENTOS

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLAND O O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

CODIGO:

CRONOGRAMA FISICO FPRO -VII

NOME DA CONSULTORA: EDITAL:

OBJETO:
Elaborag&o do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitério e Drenagem
Urbana do Municipio de ARAME, no Estado do Maranhao

Sequéncia Tarefa Relatorio / Servigo de Campo Quant. de Dias
0 EO1 |Servigos Topograficos 120
1 EO02 |Diagnédstico e Estudo de Concepgéo 60
1 E03 |Servicos Geotécnicos 90
1 EO4 |Minuta do Projeto Basico: 30
1 EO05 |Projeto Basico Final 60
Prazo (dias): 360

NOME DO INFORMANTE: g QUALIFICAGAO:
Pedro Antonio Molinas Pedro' o Viplinas Sécio - Diretor
2 A ;
. Acquat ns\ltorfa$iS Lida. .
RETINATURN “-le:gf?é IP\NA1411675657 DATA:
09/12/2019
OBSERVAGAO:

1- AS LICITANTES APRESENTARAO SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MINIMO, A RELAGAQ DE
EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DO ANEXO V

2 - 0S DIAS CORRIDOS FORAM CONSIDERADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO (os),
CONFORME PREVISTO NOS TERMO DE REFERENCIA

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao

TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br

Edital 015/2019 - ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO

ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67

12/15



ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000

Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230

www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

_ CODIGO:
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO EPRO - VIl
NOME DA CONSULTORA: EDITAL:

OBJETO:
Elaboragéo do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana
do Municipio de ARAME, no Estado do Maranhao

ltem Descricao %
Custos da equipe da administragdo central da empresa consultora (diretoria,
1 |pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a 10%

prestagdo dos servigos)

Outras despesas que afetam o custo de produgdo como: avaliaggo do concreto
2 |com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e 3%
externa

Despesas com aluguéis, comunicagao, manutencao e transporte nao diretamente
relacionados com o custo direto dos servigos
Total Geral - Custo de Administragao: 15%

2%

QUALIFICACAO:

NOME DO INFORMANTE: /\ i\
Socio Diretor

Pedro Antonio Molinas ,

ASSINATURA: . _ P}’}knas DATA:

Acquatool Nt/ Lida, 09/12/2019
OBSERVAQAO' CREAIRN 1411675657
1-RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAC _ ... .. —— ... == . —..——...-.... NCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
DOS SERVICOS

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLAND O O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000

Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230

www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

CODIGO:
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS F6R0 ix
NOME DA CONSULTORA: EDITAL:

OBJETO:
Elaboragdo do Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana do
Municipio de ARAME, no Estado do Maranhao

Descrigéo DF (%)’ | DF' (%)’
1-188 5,00 5,83
2-PIS 1,65 1,92
3 - COFINS 7,60 8,86
Total Geral - Despesas Fiscais:| 14,25 16,62

NOME DO INFORMANTE: /\ ) QUALIFICACAO:
Pedro Antonio Molinas Socio Diretor
ASSINATURA: N DATA:

Pedrclsb

Acquatool § 09/12/2019
OBSERVAGAO:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2 -DF = INDICAR OS VALORES PERCENTUAIS DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS
7,60% = 14,25%)
3-AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAQO SOBRE 0S CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDQ
SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
DF ={[1/(1-DF)]-1}x 10
OF ={[1/(1- %.25)]- 1} x 10
DF =0,862 ou BE2% APLICARO % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CAL CULAR AS DESPESAS FISCAIS

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLAND O O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

CODIGO:

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS FPRO - X

NOME DA CONSULTORA: ‘EDITAL:

OBJETO:
Elaborag&o do Projeto Basico de Enganharia do Sistema de Esgotamento Sanitario e Drenagem Urbana do Municipio de ARAME,
no Estado do Maranhao

5 VALORES
uEn DESTRIGRO | HORISTA % | MENSALISTA %
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 Sesi 1,50% 1,50%
A3 Senai 1,00% 1,00%
Ad Incra 0,20% 0,20%
A5 Sebrae 0,60% 0,60%
AB Salario Educagao 2,50% 2.,50%
AT Seguro contra acidente de trabalho 3,00% 3,00%
AB FGTS 8.00% 8,00%
A9 Seconci 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A™| 37,80% 37,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 Repouso semanal remunerado 17,88% Mao incide
B2 Feriados 3,95% Nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,92% 0,71%
B4 13° Salario 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,48% Nao incide
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias gozadas 8,61% 6,63%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%
SUBTOTAL DE "B™: 44,58% 16,40%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
Cc1 Aviso prévio indenizado — decreto 6.727/2009 5,42% 4,18%
c2 Aviso prévio trabalhado — decreto 6.727/2010 0,13% 0,10%
C3  |Férias indenizadas 4,87% 3,75%
C4 Depésito rescisdo sem justa causa 4,95% 3,82%
C5 Indenizagao adicional 0,46% 0,35%
SUBTOTAL DE "C": 15,83% 12,20%

D |REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 16,85% 6,20%
Reincidéncia de Grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS

P2 |sobre aviso prévio indenizado D% G
SUBTOTAL DE "D™ 17,33% 6,57%
TOTAL - ENCARGOS SCICIA.IS:I 115,54% ] 72,97%
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAD:
Pedro Antonio Molinas Socio Diretor
ASSINATURA: DATA: 09122019
OBSERVAGAD:

1-DISCRIMNAR OS5 ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTVCS PERCENTUAS, TOTALIZANDO O5 MESMOS

2-VALORES PERCENTUAIS OBTIDOS em 05/09/2019, A PARTIR DO SINAPI - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, SEM DESONERAGAD
{http:/fwwew.caixa gov. fsi argos-soci an/SINAPI_Encargos_Socias_A_PARTIR_DE_OUTUBRO_2018.pdf)

3-PARA EFETVAGAO DO CALCULO DOS VALORES EM REAIS, FCRAM UTILEADOS OS VALORES DA COLUNA "MENSALISTA %"

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLAND O O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n°® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

ANEXOS E DECLARAGCOES

CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagoes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhao
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO
ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67




ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritdrio e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n°® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E
INTEGRIDADE DA CODEVASF

CODEVASFi

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitag6es — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — S&o Luis - Estado do Maranh&o
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.qgov.br
Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000

Escritorio e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: EDITALO015/2019 — PROCESSO 59580.000905/2019-67
Periodo de Vigéncia do Instrumento:  INDETERMINADO
Finalidade do Instrumento: LICITACAO/ CONTRATACAO

A pessoa juridica ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP, CPF/CNPJ n°
02.042.399.0001/07, por meio de seu representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderéncia,
ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica
e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente, bem como fazer
com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias da
Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso
com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear
0 servico publico, seja no exercicio do cargo em comissao, funcdo de confianca ou gratificada ou
emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupcdo e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupcao"),
regulamentada pelo Decreto n° 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da
Codevasf sobre qualquer comportamento ou situacao que esteja em desacordo com as disposi¢oes do
Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br
e Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento
das normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

FORTALEZA, 9 de DEZEMBRO de 2019

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo: PEDRO ANTONIO MOLINAS
CPF: 606.612.320-34
Cargo: DIRETOR TECNICO E RESPONSAVEL LEGAL

CODEVASFB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
Secretaria Regional de Licitagbes — 83/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Séao Luis - Estado do Maranh&o
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.qgov.br

Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO ESTADO DO MARANHAO

Processo n°: 59580.000905/2019-67
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Os socios Pedro Anténio Molinas naturalizado brasileiro, Casado, Engenheiro de I
Recursos Hidricos, Carteira de identidade n° 2002002349466, SSP/CE, CPF no
606.612.320-34, residente na rua Carolina Sucupira N° 1185 apto 1501, Aldeota
Fortaleza — CE CEP: 60140-120, Alejandra Silvia Bentolila de Molinas, brasileira,
casada, Doutora em Sociologia, de RG N° 2002002339371 e CPF N°606.438.110-
87, residente na rua Carolina Sucupira N° 1185 apto 1501, Aldeota Fortaleza — CE
CEP: 60140-120 e o Sr. Ernesto Molinas, brasileiro, solteiro, Mestre em
Engenharia Oceénica, de RG N° 2007339000-8, e CPF N° 017.272.513-50,
residente na rua Carolina Sucupira N° 1185 apto 1501, Aldeota Fortaleza — CE
CEP: 60140-120, assegurados pelo seu contador Sr. Eduardo Wagner Lisboa
Fontes, de Registro N° CE-013425/0-3, brasileiro, casado, de CPF: 703.427 .414-
20, residente na rua Alto Santo N° 102, José Bonifacio, Fortaleza — CE, da
sociedade ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n°.
02.042.399/0001-07, com sede na Rua Calixto Machado, n® 21, Sala 84, Pires
Facanha, cidade de Eusébio, estado do Ceara, Registrada no 3° RPJ de
Fortaleza, sob N° 206473, vem, de acordo com artigo 3° da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006, declarar que:

a) Adotara a denominacao de ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP
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nao excedera ao limite

b) O movimento da receita bruta anual da sociedad
fixado no inciso Il do art. 3° da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro
de 2006, (superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00) e
que nao se enquadra em qualquer hipétese de exclusdo relacionados no §
4° art. 3° da mencionada lei.

Fortaleza/CE, 20 de Junho de 2018
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Eduardo Wagner Lisboa Fontes
CPF: 703.427.414-20
Contador

Ernesto Molinas
RG: 2007339000-8
Sécio
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagéo Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagdes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justi¢ca editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergao de um cédigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial contém um cédigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da empresa
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

Esta DECLARACAO foi emitida em 16/10/2019 14:06:54 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA ou ao Cartério pelo
enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cdédigo de Consulta desta
Declaragéo.

Codigo de Consulta desta Declaragao: 1362789

A consulta desta Declaracéo estara disponivel em nosso site até 02/10/2020 10:06:33 (hora local).

'Codigo de Autenticagao Digital: 112790210191002380198-1 a 112790210191002380198-4

2L egislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n°® 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizag¢io, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestio

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lel n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a

situacdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.042.399/0001-07

Razdo Social: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2020

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitagido Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 07/03/2020

FGTS Validade: 01/10/2019

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 08/03/2020
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/11/2019

Receita Municipal Validade: 09/11/2019

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 31/05/2020

Esta declaragio & uma simples consulta e ndo tem efeito legal




ACQUATOOL

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Anténio
Molinas portador (a) do CPF n°® 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
da Lei que NAO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO COM MENOS DE 18 (DEZOITO)
ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESEIS) ANOS EM
QUALQUER TRABALHO, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhéao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

art. 7° da Constituicdo Federal.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ﬂ

5840 -\Pi t
Acquatogl nsyitorr2diS Lida,
CREARNPNA1411675657

REAIR

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CODEVASFIB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

Secretaria Regional de Licitag8es — 83/SL

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhdo

TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.qgov.br

Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO

ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS CONDICOES CONTIDAS

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Antdnio
rtador (a) do CPF n°® 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
da Lei que esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que

inscrita no
Molinas po

NO EDITAL

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n°® 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.
Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ

S i o
cquatool fonsyltordid Lida.
- | ‘1 1411675657

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CODEVASFIB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR
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ACQUATOOL

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE EPP ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Anténio
Molinas portador (a) do CPF n°® 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
Da Lei, seu enquadramento na situacdo de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar 123/06, com base no que preceitua o art. 11 do decreto n°6.204/2007, bem como inexistem
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacéo, ndo se incluindo nas hipéteses
de excluséo previstas no 84 do artigo 3° do mesmo diploma, gozando assim do regime diferenciado e favorecido

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhéao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

instituido pela referida Lei complementar para fins de participacdo na RDC 15/2019.

Atenciosamente,

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ

quatool Pons\itorr$1S Ltda,
=77 (A1411675657

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CODEVASFIB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF
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Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhdo

TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.qgov.br

Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO

ESTADO DO MARANHAO
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ACQUATOOL

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Anténio
Molinas portador (a) do CPF n° 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
da Lei que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE COIBICAO DE TRABALHO DEGRADANTE

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhéao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ
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ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CODEVASFIB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

Secretaria Regional de Licitag8es — 83/SL

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis - Estado do Maranhdo
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ACQUATOOL

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE ELABORACAO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Anténio
Molinas portador (a) do CPF n° 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
da Lei que ELABOROU A SUA PROPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE, de acordo com o determinado na
IN 02/2009 de 16/09/2009 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministérios do

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhéao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

Planejamento, Orcamento e Gestéo publicada no DOU do dia 17/09/2009.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ
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cquatool fonsyltoradid Lida.
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ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CODEVASFIB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

Secretaria Regional de Licitag8es — 83/SL
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Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO

ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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ACQUATOOL

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Anténio
Molinas portador (a) do CPF n° 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
da Lei que até a presente data ndo existem fatos impeditivos que impecam a sua habilitacdo no presente

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhéao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

processo licitatorio, e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorréncias posteriores.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ
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ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

ACQUATOOL Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n°® 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARAGAO DE INIDONEA POR QUALQUER ORGAO DA ADMINISTRAGAO
PUBLICA

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Antonio
Molinas portador (a) do CPF n° 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA que nao foi
declarada inidénea por qualquer 6rgédo da Administracdo Publica, e que ndo esta impedido de licitar ou
contratar com a Codevasf.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.
Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ
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ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67




ACQUATOOL

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Faganha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE ELABORACAO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Anténio
Molinas portador (a) do CPF n° 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
da Lei que ELABOROU A SUA PROPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE, de acordo com o determinado na
IN 02/2009 de 16/09/2009 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministérios do

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhéao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

Planejamento, Orcamento e Gestéo publicada no DOU do dia 17/09/2009.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ

S i o
cquatool fonsyltoradid Lida.
- (PNA1411675657

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Edital 015/2019 - ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO

ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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XX ADITIVO AO CQ
ACQUATQO NS

Escreve missado

PEDRO ANTONIO MOLINAS, giro naturalizado,
comunhdo de bens, nascido em 31/01/1960, Engenheiro Hi
2002002349466 SSP/CE e inscrito no CPF sob n°. 606.612.320-34, residente e domiciliado a Rua Carolina
Sucupira, n°. 1185, Apto. 1501, Bairro Aldeota, CEP: 60.140-120, na cidade de Fortaleza/CE, ALEJANDRA
SILVIA BENTOLILA DE MOLINAS, brasileira’ naturalizada, casada em regime de comunhdo de bens,
Doutora em Sociologia, nascida em 04/08/1963, portadora do RG 2002002339371 SSPD/CE e inscrita no CPF
sob n°. 606.438.110-87, residente e domiciliada @ Rua Carolina Sucupira, n°. 1185, Apto. 1501, Aldeota, CEP:
60.140-120, Fortaleza/CE, ERNESTO MOLINAS, brasileiro, naturalizado, natural da Argentina, solteiro,
maior, engenheiro civil, nascido em 17/02/1987, portador do RNP n°. 060874559-6, RG 2007339000-8
SSPD/CE, CPF: 017.272.513-50, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, n°. 1185, Apto. 1501,
Aldeota, CEP: 60.140-120, Fortaleza/CE, Gnicos componentes da sociedade limitada que gira nesta praga sob a
denominagio social de “ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP”, cujo contrato social encontra-se
arquivado no Cartorio de 2° Oficio de Notas, Toscano de Brito, sob n°. 116586, por despacho de 07/08/1997,
AC 156055 de 12/06/2000, AC 158176 de 05/07/2000, AC 187271 de 23/05/2001, AC 208600 de 18/01/2002,
arquivamentos transferidos para o Cartério de 3° Registro de Titulos e Documentos de Fortaleza, Ceara, sob o
n°. 206473 de 07/05/2002, AC 206469 de 07/2002, AC 212607 de 15/08/2002, AC 217625 de 05/11/2002, AC
5001603 de 17/02/2004, AC 5008335 de 23/10/2007, AC 5010598 de 16/09/2008, AC 5010936 de 07/11/2008,
AC 5013603 de 04/11/2009 e AC 5013604 de 04/11/2009, 5014870 de 03/05/2010, AC 5016651 de
11/01/2011, AC 5019499 de 13/02/2012, AC 5020812 de 24/09/2012. AC 5023880 de 03/12/2013, AC
5028089 de 14/08/2015 inscrita no CNPJ sob n°. 02.042.399/0001-07, com sede na Rua Calixto Machado n° 21
Sala 84, Bairro Pires Faganha — Eusébio — CE CEP: 61.760-000 e FILIAL da sociedade para a cidade de
Fortaleza/CE, Avenida Dom Luis n°. 300, Sala 703, Bairro Meireles, CEP: 60.160-230, resolvem de comum
acordo, alterar mais uma vez seu contrato social e o fazem na forma das cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica estabelecida uma segunda Filial da empresa no Municipio de Caruaru,
com endereco na Rua R4 (antiga Rua Everaldo Cordeiro de Souza), N° 146, Cidade Jardim, Caruaru - PE,
CEP 55020-367.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais clausulas do contrato social e dos aditivos anteriores ndo
foram alteradas no presente aditivo permanecem em pleno vigor.

Face a alteracdo retro e as demais ja efetuadas neste contrato social mediante os aditivos, resolvem os

socios consolidar o contrato social original em um tnico documento, substituindo assim todos os aditivos e
o contrato original, o qual passa a ter a seguinte redagao:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

DA COMPOSICAO DA SOCIEDADE

A sociedade, denominada ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP, cujo contrato social
encontra-se arquivado no Cartério de 2° Oficio de Notas, Toscano de Brito, sob n°. 116586, por despacho
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de Fortaleza, Ceara, sob 0 n°. 2064 Za-dveRréeim2mlae 206469 é‘co/?ﬂ%mém de A5/08/2002,
AC 217625 de 05/11/2002, AC 5001603 dc 111!2004 AC 5008335 de 23/10/200 10598 de
16/09/2008, AC 5010936 de 07/11/2008, AC A013603 de 04/11/2009 e AC 5013604 /de 04/11/2009,
5014870 de 03/05/2010, AC 5016651 de K1/01/2011, AC 5019499 de 13/02/2012, AC 5020812 de
24/09/2012, AC 5023880 de 03/12/2013, AC 5028089 de 14/08/2015, inscrita no CNPJ sob n°. m
02.042.399/0001-07, com sede na Rua Calixto Machado n°® 21 Sala 84, Bairro Pires Facanha — Eusébio —
CE CEP: 61.760-000, é composta pelos seguintes socios: PEDRO ANTONIO MOLINAS, brasileiros
naturalizado, natural de Argentina, casado em regime de comunhdo de bens, nascido em 31/01/1960,
engenheiro hidrico, RNP N°141167565-7 portador da RG n°. 2002002349466 SSP/CE e inscrito no CPF
sob n°. 606.612.320-34, residente e domiciliado a Rua Carolina Sucupira, n°. 1185, Apto. 1501, Bairro
Aldeota, CEP: 60.140-120, na cidade de Fortaleza/CE, ALEJANDRA SILVIA BENTOLILA DE
MOLINAS, brasileira naturalizada, casada em regime de comunhdo de bens, Doutora em Sociologia,
nascida em 04/08/1963, portadora do RG 2002002339371 SSPD/CE e inscrita no CPF sob n°
606.438.110-87, residente e domiciliada a rua Carolina Sucupira, n°. 1185, apto. 1501, Aldeota, CEP:
60.140-120, Fortaleza/CE ¢ ERNESTO MOLINAS, brasileiro, naturalizado, solteiro, maior, engenheiro
civil, nascido em 17/02/1987, portador do RNP n°. 060874559-6, RG 2007339000-8 SSPD/CE, CPF:
017.272.513-50, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, n®. 1185, 1501, Aldeota, CEP: 60.140-
120, Fortaleza/CE.
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CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominagdo social de “ACQUATOOL
CONSULTORIA S/S LTDA EPP”, tendo sua sede e foro juridico na cidade de Eusébio/CE, a Rua
Calixto Machado n® 21 Sala 84, Bairro Pires Faganha — Eusébio — CE CEP: 61.760-000 e filiais na cidade
de Fortaleza/CE, na Avenida Dom Luis, n°. 300, Sala 703, Bairro Meireles, CEP: 60.160-230 e na cidade
de Caruaru, na Rua R4 (antiga Rua Everaldo Cordeiro de Souza), N° 146, Cidade Jardim, Caruaru - PE,
CEP 55020-367.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade teria como objetivo: A prestagdo de servicos em Consultoria e
Assessoramento Técnico na drea de Engenharia Civil, Recursos Hidricos e Saneamento, Engenharia
Oceidnica e Costeira, Geologia e Hidrogeologia, Meio Ambiente, Topografia e Cartografia, Coleta,
Tratamento e Anailise de Informacdes provenientes de medicdes diretas ou aplicagdes de
questiondrios a pessoas ou instituicdes, Georeferenciamento, Sistemas de Informagdes Geograficas,
Servigos de Pesquisa Arqueolégica, Antropoloégica, Sociologica, Educacio Ambiental, Levantamento
e Conservacio do Patrimonio Historico Material e Imaterial.

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de Duragdo da sociedade sera por tempo indeterminado, tendo
iniciado suas atividades a partir do dia 07 de agosto de 1997.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUARTA - O capital social esta dividido em 510.000 (quinhentos e dez mil) quotas, no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 510.00,00 (quinhentos e dez mil reais), ja totalmente
integralizada pelos sdcios em moeda corrente do pais, estando assim distribuidas:

SOCIO VALOR EM R$ PERCENTUAL %
Pedro Antonio Molinas R$ 271.000,00 53,14
Alejandra Silva Bentolila de Molinas RS 217.000,00 42,55
Ernesto Molinas RS 22.000,00 4,31
o Eﬁﬂﬂ&ﬂmm rorom o . s s 1) bl 100,00
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CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade dos s6cios é restrita ao valor de suas quotas, na forma do art.
1.052, da lei n°. 10.406/2002, mas todos respondem solidariamente pela integralizagio do capital social.

CLAUSULA SEXTA — As quotas da sociedade sdo indivisiveis, ndo podendo ser cedidas ou transferidas,
sem o expresso consentimento dos outros sécios, cabendo em igualdade de pregos e condi¢des o direito de
preferéncia do s6cio que queira adquiri<fas, no caso de gtistas pretender ceder as quotas

possuidas.
P.J. DE FORTALEZA-CE
- Averb. N° 5038239 - 25 jan 2016
DA ADMINISTRACAO Pégina 4/6/£mis. R$ 1.021.00

CLAUSULA SETIMA — A administragio da gbciedade serd exercida pelo socio PE)RO ANTONIO
MOLINAS, assinando isoladamente, com podéres e atribui¢do de administrador e que g representara ativa
e passivamente, em juizo ou fora dele, ficando-lhe, entretanto, expressamente proibidg o uso da firma em
assuntos estranhos ao objeto social, tais como avais, endossos, fiangas ou quaisquer outras garantias em
favor de terceiros.

Paragrafo Unico — Poder#io os sdcios, se unanimes, nomear através do contrato social ou em ato separado,
administradores nfo socios para a administragio da sociedade na forma preconizada pela legislagdo em
vigor.

CLAUSULA OITAVA - O sécio administrador, bem como, os socios fardo jus a uma retirada mensal, a

titulo de pro-labore, cujo valor seré fixado posteriormente de comum acordo entre os sécios, respeitando-se
os limites estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda em Vigor.

DO EXERCICIO SOCIAL E DOS LUCROS

CLAUSULA NONA - Os prejuizos verificados anualmente por ocasido do balango geral procedido em 31
de dezembro serdo absorvidos pelos socios na propor¢ao de suas quotas de capital.

Paragrafo Unico: Os lucros verificados anualmente por ocasido do balango geral procedido em 31 de
dezembro serdo rateados mediante Ata de Reunido dos sécios.

CLAUSULA DECIMA — A critério dos sécios e no atendimento aos interesses da propria sociedade, o
total ou parte dos lucros podera ser destinado a formagdo de reserva de lucros, a forma estabelecida pela
Lei 6.404/76 ou entdo permanecer em lucros acumulados para futura destinagao.

DA LIQUIDACAO, RETIRADA OU FALECIMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Em caso de liquidagio da sociedade, seguir-se-d4 o processo
estabelecido em lei.

CLASULA DECIMA SEGUNDA — No caso de um dos socios desejar retirar-se da sociedade, devera notificar
aos outros socios, por escrito € com antecedéncia de no minimo, 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serfio
reembolsados mediante levantamento, com base em balango preparado especialmente para esse fim.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Em caso de falecimento de um dos sécios, a sociedade nfio se
dissolvera, cabendo o levantamento de balango especial, na data do falecimento ocorrido, sendo a quota-
parte e os lucros existentes, bem como, todos os haveres do “de cujus” pagos aos herdeiros ou seus
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trato, renunciando as partes a quaisquer outr

Ceara, para qualquer agdo fundada neste ¢ , por mais

privilegiados que sejam.

DA DECLARACAQ

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os socios declaram, sob as penas da lei, de que ndo estdo
impedidos de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagéo
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em (02) duas vias e
igual forma e teor, contetido e forma na presenga das duas testemunhas abaixo, sendo a primeira via
destinada ao arquivo no Cartorio do 3° Registro de Titulos e Documentos de Fortaleza/CE.

Eusébio/CE, 25 de Janeiro de 2016. o
5

t\%l\}_:’f_____

Alejandra Silvia Bentolila de Molinas

Ermesto Molinas

Testemunhas:

AT M osuia. Rothun Aluso
cee: 084105 635 - 25

CPF: 728 06U.963- €3
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ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

T s e e e s s s e e s s S ey
Matriz: Rua Calixto Machado n° 21, Sala 084 - Pires Faganha - CEP: 61.760-000-Centro-Eusébio/CE.
Escritério e correspondéncia: Av. Dom Luis, 300 - Sala 703 - Meireles - Fortaleza - CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - E-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700

UATOOL CNPJ. 02.042.399/0001-07 ~ Inscrigéo Municipal: 01.01.04.2863

lustrissimo Senhor Tercenr

Juridicas de Fortaleza E. 32RIBIRPI~

ro de Pessoas

"R.P.J. DE FORTALEZA-CE

0. aﬂanPaIéciode MSante Averb. N° 502923 - 25 jan 2016
Escrevente Compromissado ——————PB4gina 1/6 Em. R$ 1.021,00
//
O signatario, Sr. Pedro Antdnio Molinas, naturalizado brasileiro, casado

em regime de comunhao de Bens, Engenheiro de Recursos Hidricos, residente na
Rua Carolina Sucupira, 1185, Apto 1501, Aldeota, Fortaleza/CE, Carteira de
Identidade n° 2002002349466 — SSP/CE e do CPF n°® 606.612.320-34, REQUER,
averbacao do XX aditivo ao contrato, da entidade denominada ACQUATOOL
CONSULTORIA S/S LTDA EPP, CNPJ 02.042.399/0001-07, sediada na Rua
Calixto Machado, n° 21, sala 084 — Pires Facanha — Eusébio-CE, CEP 61760-

000, pelo que instrui esta peticdo com os documentos necessarios.

Eusébio/CE 25 de Janeiro de 2016.

2
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%
%

Pedro Antpnio Molinas
Socio Diretor + Representante Legal
Acquatool Consultoria S/$ LTDA EPP
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagéo Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagdes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justi¢ca editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergao de um cédigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial contém um cédigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da empresa
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

Esta DECLARACAO foi emitida em 16/10/2019 14:09:06 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA ou ao Cartério pelo
enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cdédigo de Consulta desta
Declaragéo.

Codigo de Consulta desta Declaragao: 1360765

A consulta desta Declaracéo estara disponivel em nosso site até 30/09/2020 11:47:08 (hora local).

'Codigo de Autenticacao Digital: 112793009191136580753-1 a 112793009191136580753-6

2L egislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n°® 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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ACQUATOOL

A empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP estabelecida na: Rua Calixto Machado, n°
21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61760-000 e-mail acquatool@secrel.com.br, devidamente
CNPJ sob 0 n.° 02.042.399/0001-07, por intermédio do seu representante legal, Sr. Pedro Antonio
rtador (a) do CPF n°® 606.612.320-34 e da Identidade N° 2002002349466, DECLARA, sob as penas
Da Lei, que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacao da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a execuc¢éo das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracao

inscrita no
Molinas po

ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Rua Calixto Machado, n° 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP 61.760-000
Escritério e Correspondéncia: Av. Dom Luis, n° 300, Sala 703, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.160-230
www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ: 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

CNPJ: 02.042.399.0001-07

ENDERECO: Rua Calixto Machado, n°® 21, Sala 84, Pires Facanha, Eusébio/CE, CEP
61.760-000

FONE: 85-32649700 / 85-999949603

EMAIL: acquatoolconsultoria@gmail.com; molinas.pedro@gmail.com

A CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — Sao Luis -
Estado do Maranhao

Ref.: Edital N° 15/2019

Prezados Senhores,

da proposta e execucao do contrato.

Atenciosamente,

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.
Atenciosamente,

Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399.0001-07

FIRMA LICITANTE/CNPJ

Sodyo -\Pirgt
Acquatool fQnsyltort IS Lida,
CREARNP\NA1411675657

PEDRO ANTONIO MOLINAS
SOCIO DIRETOR, RESPONSAVEL TECNICO E REPRESENTANTE LEGAL

CODEVASF&

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

Secretaria Regional de Licitagdes — 8%/SL
Avenida Alexandre de Moura, n° 25, Bairro Centro — CEP: 65.025-470 — S&o Luis - Estado do Maranhéo
TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.qov.br

Edital 015/2019 - ELABORAQAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO E O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NA SEDE MUNICIPAL DE ARAME, NO

ESTADO DO MARANHAO
Processo n°: 59580.000905/2019-67
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%
i@{ CERTIDAO %E gslsgjsgil;?& QUITACAO C RE A_CE N° 184708/2019
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//(:.‘;ﬁi?)::
allaade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Chave: Ya81a

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: ERNESTO MOLINAS
Registro: 060874559-6

CPF: 017.272.513-50

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 09/08/2010

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribui¢gio: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Data de Formacéao: 08/07/2010

POS - ENGENHARIA

MESTRADO ENG. OCEANICA- CONCENTRACAO:ENG. COSTEIRA
Data de Formacéo: 28/08/2014

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas
- A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.

- Documento valido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alterag@o posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infracao

Responsabilidades Técnicas
Empresa: ACQUATOOL CONSULTORIA S.S LTDA EPP
Registro: 000034017-0

CNPJ: 02.042.399/0001-07

Data Inicio: 26/08/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ya8la
Impresso em: 22/04/2019 as 15:16:17 por: adapt, ip: 200.194.102.30
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CERTIDAO %Egssgl{s&l;(l)ciquxmgio C REA'CE N° 181279/2019
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: it:.//(:;ﬁi?)iz
allaade:

Chave: Z22D8w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: PEDRO ANTONIO MOLINAS
Registro: 141167565-7

CPF: 606.612.320-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 18/02/2013

Data Final: Indefinido

NUmero do Visto: 42748

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO HIDRICO
Atribuicdo: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO NUMERO 492/2006, DO CONFEA
Data de Formacéo: 27/09/1985

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informacgdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infracao

Responsabilidades Técnicas
Empresa: ACQUATOOL CONSULTORIA S.S LTDA EPP
Registro: 000034017-0

CNPJ: 02.042.399/0001-07

Data Inicio: 25/02/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2D8w
Impresso em: 20/03/2019 as 10:42:45 por: adapt, ip: 200.194.102.30
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 182243/2019
PESSOA JURIDICA C REA C E Emisséo: 29/0/3/2019

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Validade: 31/12/2019

Chave: c8B2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa néo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(¢des) de seu(s) responséavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: ACQUATOOL CONSULTORIA S.S LTDA EPP
CNPJ: 02.042.399/0001-07
Registro: 000034017-0
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 510.000,00
Data do Capital: 06/01/2014
Faixa: 4
Objetivo Social: A PRESTAQAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL,
RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO, ENGENHARIA OCEANICA E COSTEIRA, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA, MEIO AMBIENTE,
TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, COLETA, TRATAMENTO E ANALISE DE INFORMAGOES PROVENIENTES DE MEDIGOES DIRETAS OU
APLICAQC)ES DE QUESTIONARIOS A PESSOAS OU INSTITUIQ()ES, GEORREFERENCIAMENTO, SISTEMAS DE INFORMAQOES
GEOGRAFICAS, SERVICOS DE PESQUISA ARQUEOLOGICA, ANTROPOLOGICA, SOCIOLOGICA, EDUCA(;AO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO E

CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO MATERIAL E IMATERIAL. OBS.: A empresa possui uma filial localizada na Avenida Dom Luis n® 300
- Sala 703 - Bairro Meireles CEP: 60.160-230 em Fortaleza-CE.

Restricdes do Objetivo Social:OBS.: Por ndo dispor de profissional(is) habilitado(s), a empresa tem restricio para as seguintes atividades:
ENGENHARIA OCEANICA E COSTEIRA.

Enderego Matriz: RUA CALIXTO MACHADO, 21, SALA 84, PIRES FACANHA, EUSEBIO, CE, 61760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 28/08/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 34017

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acdo penal.
- Documento valido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- VEDADA, por forgca do Cédigo Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentagdo de propostas ou a participacdo em licitacdo de
obras/servicos que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m): AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 21.554.165/0001-85;
GEOSOMA GEOLOGIA, SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA - 05.142.817/0001-18;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infracao

Responséaveis Técnicos
Profissional: FILIPE MACIEL DE MOURA
Registro: 061344523-6
CPF: 033.842.303-61
Data Inicio: 13/05/2016
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOGRAFO

Atribuicdo: ARTIGO 3° DA LEI N° 6.664 DE 26 DE JUNHO DE 1979 E ARTIGO 3° DO DECRETO N° 85.138 DE 15 DE SETEMBRO DE
1980.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: LUCAS FALCAO MUNIZ
Registro: 061365953-8

CPF: 048.387.673-90

Data Inicio: 29/10/2015

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c8B2a
Impresso em: 29/03/2019 as 16:16:06 por: adapt, ip: 200.194.102.30
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C REA_CE N° 182243/2019
PESSOA JURIDICA issE0:

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:_':520' iil;:;ﬁi?)::
alidade:

Chave: c8B2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLU(;/:\O N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: GUILHERME RAMALHO GOMEZ
Registro: 061397415-8
CPF: 040.860.343-79
Data Inicio: 09/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLU(;AO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BASICO
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: RAIMUNDO RONCY DE OLIVEIRA
Registro: 060646473-5
CPF: 119.277.713-15
Data Inicio: 07/10/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO
Atribuicdo: LEI 4.076, ...... , 23.06.62

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: PEDRO ANTONIO MOLINAS
Registro: 141167565-7
CPF: 606.612.320-34
Data Inicio: 25/02/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO HIDRICO
Atribuicdo: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO NUMERO 492/2006, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: ERNESTO MOLINAS
Registro: 060874559-6
CPF: 017.272.513-50
Data Inicio: 26/08/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

MESTRADO ENG. OCEANICA- CONCENTRAGAO:ENG. COSTEIRA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c8B2a
Impresso em: 29/03/2019 as 16:16:07 por: adapt, ip: 200.194.102.30
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ P B CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
128112/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional ERNESTO MOLINAS referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: ERNESTO MOLINAS
Registro: 1335111 RNP: 0608745596
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENG. OCEANICA - AREA DE CONC.: ENGA COSTEIRA

Nimero da ART: PB20160068754 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/03/2016  Baixada em: 01/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54
Endereco do contratante: RUA Aderbal Piragibe Ne°: 133

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Cabedelo UF: PB CEP: 58310000

Contrato: 00368/2015-CPL Celebrado em: 23/12/2015

Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA DIVERSOS N°: 000

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: Cabedelo UF: PB CEP: 58310000

Data de inicio: 04/02/2016 Concluséo efetiva: 23/12/2016

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL
-> #1473 - PAVIMENTAGAO 38 - ORGAMENTO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO
CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAGAO 6 - PROJETO BASICO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO
1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAGAO 9 - ESPECIFICAGAO
1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL ->
PAVIMENTAGAO -> #1474 - ASFALTICA 7 - PROJETO EXECUTIVO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E
SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAGAO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 7 - PROJETO
EXECUTIVO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 -
DRENAGEM 38 - ORGAMENTO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 6 - PROJETO BASICO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUGAO 1025
-> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 9 - ESPECIFICAGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

Elaboragédo de Estudo de Concepgao, Projeto Basico, Estudos Complementares e Projeto Executivo de Pavimentacéo e Drenagem Urbana em
trechos de diversas Bacias hidrogréaficas, na cidade de Cabedelo, no Estado da Paraiba. Contrato 00368/2015-CPL

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 128112/2017
08/12/2017, 10:26

2983z
A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de . s »
Registro e Quitagdo (CRQ) apresentada. A agtentludade des'ta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: z983z
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante/proprietario, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolugdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba . CREA-
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - Jodo Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br PB

Impresso em: 05/022018:a8.1:%:18.

‘Agronomia da Paraiba.
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Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupagéo do Solo

ATESTADO DE CONCLUSAO DOS SERVICOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ACQUATOOL CONSULTORIA
SIS LTDA EPP, CNPJ 02.042.399/0001-07, realizou, mediante contrato de prestagao
de servico N° 00368/2015-CPL, celebrado com a Prefeitura Municipal de Cabedelo a
ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
URBANA EM TRECHOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS do Municipio de
Cabedelo/PB, abaixo discriminadas:
v Bacia do Poco, Lado Praia, que vai da Rua Rosa Vieira até a Rua Otavio
Novais, limitando-se com a BR 230 e a Rua Vitorino Cardoso - Cabedelo/PB.
v Bacia de Camboinha, Lado BR — RFFSA, que vai da Rua Professor Clodoaldo
Trigueiro até a Rua Marcia Travassos, limitando-se com a BR 230 e a Rua
Heriberto de Souza (Rua da Entrada Principal do Instituto Federal - PB) -

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo n® 128112/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Cabedelo/PB. o
8
S
Data de Inicio do Contrato 23/12/2015 Valor (R$) g
Data 1° Ordem de Servigo (Bacia 19/01/2016 R$ 44.999,96
Poco)
Data 2° Ordem de Servico 17/05/2016 R$ 42.624,00
(Bacia Camboinha)
Valor total R$ 87.623,96

A equipe técnica responsavel pela elaboracdo do projeto foi composta pelos

seguintes profissionais:

1. Equipe Técnica:

e Pedro Antdnio Molinas: Responsavel Técnico da Empresa e Diretor
Geral, Engenheiro Hidrico, Mestre em Recursos Hidricos; CREA RNP
1411675957. Coordenador Geral do projeto;

e Ernesto Molinas: Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Oceénica,

CREA RNP 0608745596. Coordenador dos projetos de Pavimentacédo e N
Drenagem Urbana. g 3 g:’

As atividades desenvolvidas pela equipe da Acguatool, conforme estabelecido §g§

no Termo de Referéncia emitido pela Prefeitura Municipal de Cabedelo (EDITAL N° §§§
112/2015) consistiram na elaboracdo dos produtos, especificados nos itens a seguir, g 8 i>;
(6]

para cada uma dos trechos de Bacias Hidrograficas especificadas, conforme

apresentado na Tabela 1.
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Impresso em: 05/0262018;aslat:18.
‘Agronomia ca Paralba



Péagina 3/11

Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupagéo do Solo

Tabela 1. Especificacdo dos locais de projeto
Trecho contemplado Descrigao do Local Area de Contribuicao

Lado Praia, que vai da Rua Rosa
Vieira até a Rua Otavio Novais,
Bacia Hidrografica Pogo limitando-se com a BR 230 e a Rua 19,5 hectares
Vitorino Cardoso - Cabedelo/PB.
Lado BR — RFFSA, que vai da Rua
Professor Clodoaldo Trigueiro até a
Bacia Hidrografica Rua Marcia Travassos, limitando-se 18,0 hectares
Camboinha com a BR 230 e a Rua Heriberto de
Souza (rua da entrada principal do
IFPB) - Cabedelo/PB.
Area total 37,5 hectares

1. PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA

O projeto basico contemplaram os elementos necessarios e suficientes, com

nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra objeto da licitacdo.

Certiddo n° 128112/2017, emitida em

a

Para o embasamento do Projeto Bésico foram realizados estudos hidrolégicos,

de solos e topograficos, explicitados a seguir.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
08/12/2017

1.1. Estudos Topograficos

Os servigos de levantamento topografico visam gerar um modelo da porgéo de

terra que se tornara planta do local onde sera realizada a obra.

A
h

Foram realizados com o auxilio dos equipamentos de GPS Geodésico do tipo R4
RTK de dupla frequéncia. Este equipamento é um Sistema de Navegagéo Global por
Satélite (GNSS) para Levantamentos Cinematicos em Tempo Real (RTK), estéaticos e
cinematicos, pds-processados com altissima precisdo de 3 mm + 0.1 ppm RMS na
horizontal e 3,5 mm + 0,4 ppm RMS na vertical, com 220 canais GNSS, memodria

Interna de 11 MB, categoria IP67.

Ainda foram utilizados equipamentos topograficos de apoio como: GPS de
Navegacdo GARMIN Modelo 60cx, Estacéo Total NIKON 332 e Nivel Automatico WILD

N

~ V)

. ~ P} *

NAK/o Precisdo 2mm. Qo
958

. . . . N 123

As principais etapas desenvolvidas para obter o produto final para o SR

(=} I =3

levantamento topografico foram: S § %
S5%

5° 3

o <

(6]

>
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Nivelamento

A locac3o, nivelamento e contra nivelamento contemplou eixos piqueteados a
cada 20m, com faixas de largura de 20m, incluindo curvas de nivel de %2 em % metro,
transporte de RN e implantagdo de testemunho, cadastramento de interferéncias,
desenho na escala de 1 : 2.000, para redes de distribuicdo, e rede de Galerias

existentes, inclusive levantamento cadastral.

Materializacdo de pontos

Fora efetuada a implantagdo de ponto geodésico, inclusive monumentalizagéo,
de acordo com as especificaces técnicas do Setor de Cadastro Técnico da Prefeitura

Municipal de Cabedelo.

Plantas Planialtimétricas

Certiddo n° 128112/2017, emitida em

a

A Contratada foi responsavel pela elaboragdo de plantas topograficas

planialtimétricas com a localizagéo das quadras e ruas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
08/12/2017

Os desenhos foram apresentados em escalas 1:1.500 e 1:2.000, contendo as
curvas de nivel de % metro em % metro (devido ao terreno ser muito plano) e cotas do

cruzamento de ruas, pontos altos e baixos.

1.2. Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos para conhecimento das

caracteristicas do solo da area.

Foram efetuados servicos de sondagem manual a céu aberto, para identificacéo
de interferéncias (galerias, tubulagdes, etc), Sondagem a trado manual, tipo cavadeira

didmetro de 4" e também sondagem a percussédo SPT, inclusive laudo.

Também foram feitos ensaios para a caracterizacdo dos solos das amostras

coletadas nos furos nas vias, sendo eles:

e Ensaio de Compactacado Proctor Normal — NBR 7182; § 35
=N xg

e Determinag&o e Andlise da Composicdo Granulométrica — NBR 7217 e ggg
. tRE

NBR 7181; 9%

o Determinacdo do Indice de Suporte Califérnia (CBR) — NBR 9895 e £S¢
O <

O

DNER-ME 049/94.
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Incluiram-se nos servigcos a mobilizac&o, transporte, instalagéo e desmobilizacéo

dos equipamentos de sondagem, inclusive deslocamento entre furos.

Apbs a conclusdo dos servigos auxiliares foi entregue o Relatério dos Servigos
Topogréaficos e Geotécnicos juntamente com o Projeto Bésico.
1.3. Projeto Basico / Memorial

Na elaboracdo do projeto basico foram apresentadas as seguintes informagées,

a respeito dos locais de intervencgao:

e Localizagéo e situagdo geografica, com relagéo a cidade;

e Urbanismo;

e Situagao sanitaria;

e Energia elétrica;

e Educacéo e cultura;

e Comunicacdes;

e Situagdo econdmica;

e Caracteristica do solo;

e Disponibilidade de m&o de obra e materiais locais.

e Infraestrutura de Saneamento Basico Existente: Descricdo do Sistema existente

de Abastecimento de Agua.

Foi elaborado um memorial descritivo do sistema contendo primeiramente a
caracterizacdo hidrolégica, depois dimensionamento do sistema de drenagem e de

pavimentacgéo das vias, conforme descrito na sequéncia.

e Chuvas Intensas

Os Estudos de chuvas intensas tiveram como base as equagdes de Otto
Pfafstetter para a cidade de Jo&o Pessoa e foram formuladas tormentas para diversos

periodos de retorno e tempos de duracéo.

e Definicdo das Bacias Hidrogréficas

Para a delimitacdo das bacias, foi tomando por base a altimetria da regido,
mediante o uso de um Modelo Digital de Elevacdo (MDE), processado a partir dos

dados brutos obtidos no levantamento planialtimétrico cadastral de alta precis&o.
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Assim, por meio do processamento do Modelo de Elevacdo do Terreno,
utilizando para tanto, ferramentas computacionais em ambiente SIG, através do
software ArcMAP, versdo 10.0, Médulo Hydrology da extensédo Spatial Analyst Tools,
tracaram-se as bacias hidrograficas da éarea de estudo, bem como retirou-se
informacdes fisiograficas das mesmas, como area de contribuicdo hidrica superficial,

comprimento de drenagem, declividade média, etc.

e Calculo do Tempo de concentragcdo

O tempo de concentracdo da foi calculado conforme a classica metodologia

proposta por Kirpich segundo a equagéo abaixo.

0,77
L

—_n b
t(_. —3’978XW

lmb

Certiddo n° 128112/2017, emitida em

a

e Calculo do Coeficiente de escoamento superficial

Dentre estas fontes literarias, uma publicacdo intitulada “Drenagem Urbana” da
ABRH/Editora da Universidade UFRGS. Porto Alegre, RS (Tucci et. al., 1995), apresenta um

quadro com as estimativas dos coeficientes de escoamento para diferentes tipos de

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
08/12/2017

ocupacéo, o qual tem ampla aceitagdo no meio técnico de engenharia hidraulica, habituado

RN

ao dimensionamento de sistemas de drenagem urbana.

e Calculo das vazées de pico

Para o célculo das vazdes de pico foi utilizado o método racional, que se baseia

na seguinte equacao:

0= CiAgy,
3,6

Assim, foram obtidas as vazdes de dimensionamento para um tempo de retorno N
. ~ V)
de 10 anos e de 25 anos para cada bacia, conforme a tabela 3. S
Chy
el
N X o
e
& E
o N o
g5
£S ¢
S 8
O

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 10 folhas

5/10
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba CREA-
Av. Dom Pedro |, 809 - Centro - Jodo Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br PB

Impresso em: 05/0262018;aslat:18.

‘Agronomia da Paraiba.



Péagina 7/11

Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupagao do Solo

Tabela 3 — Vazoes Calculadas

Vazdes de pico calculadas
Bacias de Drenagem (m3/s)
TR =25 anos TR =10anos

Camboinha A 1,04 0,91
Camboinha B 0,46 0,42
Camboinha C 0,23 0,21
Poco A 0,83 0,75
Poco B 0,55 0,49
Poco C 1,18 1,06

e Dimensionamento do Sistema de Drenagem

O sistema de drenagem foi proposto conforme os resultados obtidos dos estudos
hidrolégicos. A concepgéo das alternativas para drenagem urbana, definicdo das

bacias de drenagem, e material da rede de galerias, considerando os aspectos de

Certiddo n° 128112/2017, emitida em

facilidades de implantacéo, controle operacional e de manutencgao.

a

O dimensionamento do sistema de drenagem consistiu em calcular segbes

geométricas de dimensdes comerciais que permitam o escoamento das vazdes de pico com

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
08/12/2017

recorréncia de 10 anos, por meio da férmula de Manning:

1
Q=;><Ath2/3><Il/2

A

Na tabela 4 & mostrado um resumo de todos os coletores de drenagem
especificados no projeto, com um total de 4.114,87 metros.

Tabela 4. Coletores projetados

" Extensdo d Z - a é Extensa = 5 ”
Bacia Coletor g o Segdo e dimensdo Bacia Coletor XEEHsH oD Secdo e dimensdo 0
Coletor (m) Coletor (m) s
1-a 179,31 Tubular (DN 800 mm) A-1 163,62 Tubular DN 800 mm L
Pogo A 2-a 60,59 Tubular (DN 500 mm) Earmboinha A A-2 189,7 Tubular DN 500 mm S
3-a 217,80 Celular (1,0x 1,0 m) A-3 398,87 Tubular DN 1000 mm \%
Pogo B 1-b 434,81 Tubular (DN 1000 mm) A-4 256 Tubular DN 600 mm 'g'
1-c 115,00 Celular (1,0x 1,0 m) Camboinha B B-1 327,04 Tubular DN 600 mm ;
2-C 164,42 Tubular (DN 500 mm) C-1 68,84 Tubular DN 1200 mm ~
3-c 138,85 Celular (1,0x 1,0 m) . C-2 71,13 Tubular DN 800 mm Q
Camboinha C o
Pogo C 4-c 208,86 Tubular (DN 800 mm) C-3 135,62 Tubular DN 800 mm N S
5-c 442,79 Tubular (DN 1000 mm) C-4 121,65 Tubular DN 1000 mm ~ é@) g
6-C 193,96 Celular (1,5x 1,0 m) - FINAL 187,7 Tubular DN 1500 mm 8 QN g
7-c 38,31 Celular (1,5x 1,0 m) TOTAL CAMBOINHA 1920,17 a S8 o

123
TOTAL POCO 2194,70 TOTAL GERAL 4114,87 % o B E
S35 €
e ED
8882
oW o8
58
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e Projetos de pavimentacdo

As intervengdes de pavimentagdo propostas no presente projeto levaram em
consideracdo as obras de drenagem projetadas bem como a quantidade de trafego

para cada uma das vias que se encontram no trecho de projeto.

Desse modo, a proposta de pavimentacdo das vias, conforme as
recomendacbes da contratante inclui o tipo de pavimentacdo proposto em

paralelepipedo granitico.

Todo processo foi realizado através da utilizagdo de um software do tipo CAD
(Desenho Assistido por Computador) para o projeto dos elementos geomeétricos em
plantas e perfil das secdes transversais tipo em tangente e em curvas, dos taludes de

corte (2V: 3H) e aterro (1V: 2H) e das secdes do terreno natural.

Certiddo n° 128112/2017, emitida em

As vias foram definidas de modo geral, quando possivel, com largura de 7,00 m,

a

com cada faixa de rolamento possuindo 3,50 m e ainda 0,60 m de cada lado, que

incluem as sarjetas e meios-fios.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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As obras de pavimentacdo do sistema viario somam 4.75,50 metros de

pavimentacdo na Bacia do Poco e 3.901,06 metros na Bacia Camboinha, totalizando
8.606,56 metros e 51.824,64 m? de pavimentacgéo (Tabela 5).

sy

Tabela 5. Resumo dos quantitativos de pavimentacao

Nome da Via Compekagnto | (m?) Nome da Via COMPEIMENES | £ oo (m?)
(m) (m)
Bacia Camboinha Bacia do Pogo
Rua JoZo Lelis de Luna Freire 24,57 147,42 Rua Otéavio Novais 788,16 4.728,96 a
Rua Heriberto de Souza 403,37 3.105,95 Rua Alfredo Chaves 772,00 4.632,00 %
Rua da Linha Férrea 398,73 1.794,29 Rua Santa Cavalcante 742,00 5.194,00 =t
Rua Maria Amorim de Andrade 394,07 2.758,49 Rua General Renato Pires 706,27 4.237,62 I
Rua Nilo Montenegro 263,77 1.846,39 Rua Rosa Vieira 762,48 4.574,88 %
Rua Augusto José de Couto Faria 253,60 1.521,60 Rua Renato Pires 154,06 1.078,42 8
Rua Anténia Fernandes Oliveira 396,91 2.500,53 Rua Maria do Carmo Araujo 277,23 1.802,00 ﬂ
Rua Sabino Gomes Rezende 395,06 2.765,42 Rua Rita Maria 276,68 1.660,08 §
Rua Marcia Travassos 480,70 3.364,90 Rua da Praia 226,62 1.133,10 N §
Rua Cleberto da Silva Fonseca 420,91 2.946,37 TOTAL POGO 4.705,50 29.041,06 g g g
Rua Clodoaldo Trigueiro 469,37 3.285,59 % X NE
TOTAL CAMBOINHA 3.901,06 22.783,58 TOTAL GERAL 8.606,56 ]51.824,64 b ~ '§ 2
R g2
2825
c e 2
2. PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 9908
I8 o8
O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, € o £EC%E
o c 0
s 5 s g 48 N - O
conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de g
o
©
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Q
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acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas).

Na etapa dos projetos executivos foram consolidados o dimensionamento do
sistema de drenagem pluvial e de pavimentacdo e detalhados alguns itens, tais como

os projetos estruturais de bocas-de-lobo, aduelas, pogos de visitas.

Os projetos elaborados pela contratada vislumbram fornecer solugdes viaveis tanto
no ponto de vista técnico, como financeiro, que combatam os, cada vez mais frequentes
problemas de drenagem urbana, tais como inundacdes de ruas e residéncias além do
acumulo de efluentes sanitarios contaminantes. Ajudando desta forma, a preservar este

importante patriménio turistico do municipio.

Os desenhos obedecem as normas da ABNT respectivas, e apresentam o esquema

Certiddo n° 128112/2017, emitida em

geral do sistema de drenagem e pavimentag&o e os desenhos especificos de cada unidade

a

do sistema, com todos os detalhes necessarios a perfeita execucdo das obras, servigos,

montagens, ancoragens, caixas de prote¢do e langamentos

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
08/12/2017

Foram apresentadas plantas técnicas detalhadas:

e Planta e Perfil de todos os coletores de drenagem

e Estrutural das bocas-de-lobo simples e duplas

RN

e Estrutural dos pocos de visitas das galerias
e Estrutural das aduelas das galerias celulares
e Planta e Perfil das ruas sujeitas a pavimentagéao

e Secbes transversais de todas as ruas pavimentadas

3. ORCAMENTOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas obedeceram as normas da ABNT respectivas, de

materiais, construcdes e equipamentos, e sendo consultada, sempre que necessario, a

. . . . P . - . . N

Prefeitura Municipal de Cabedelo sobre padronizacdes e orientacdes gerais existentes. N8
o

N © N

o Y

Os servicos e obras civis foram especificados, considerando a utilizagdo de 958

0 - 0

P - » . .- o N Qo

materiais adequados, em funcdo do clima, do solo e disponbilidade na regio. >3 g

c = £

18 8 ]

Os quantitativos de materiais e servigcos utilizados nas planilhas de orgamento B @;

Q @

foram obtidos mediante o levantamento topografico realizado, bem como o °© 5
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dimensionamento das obras propostas, conforme apresentados nos memoriais

descritivos e de célculos do produto anterior.

Para a composicdo dos precos foram adotados os pregos de referéncia do
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - CEF)

e do Sistema de Custos Rodoviarios (DNIT), ambos para o Estado da Paraiba.

O BD! utilizado foi calculado de acordo com os valores presentes nos Acérdéos
N°2369/2011, 2409/2011 e 325/2007-TCU.

As tabelas 6 e 7, a seguir, apresentam o resumo dos orgamentos das obras da

Bacia do Poco e Camboinha.

Tabela 6. Resumo do Orgamento das obras da Bacia do Poco
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ITEM DISCRIMINAGAO PRECO TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 106.934,49 1,87%
1.1 PLACA DE OBRA 4.090,44 0,07%
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 102.844,05 1,80%
2 DRENAGEM PLUVIAL 3.615.007,62 63,27%
2.1 |COLETOR 1_a-SECAO TUBULAR DN = 800 MM 132.421,48 2,32%
2.2 |COLETOR 2 a- SEQAO TUBULAR DN = 500 MM 33.457,24 0,59%
2.3 |COLETOR 3_a-SECAO CELULAR 1,0 Mx 1,0 M 632.108,37 11,06%
2.4 |COLETOR 1_b - SECAO TUBULAR DN = 1000 MM 492.531,04 8,62%
2.5 |COLETOR 2_b - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 26.875,18 0,47%
2.6 |COLETOR 3_b - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 26.319,54 0,46%
2.7 |COLETOR 1_c - SECAO CELULAR 1,0 Mx 1,0 M 339.712,76 5,95%
2.8 |COLETOR 2_c - SECAO TUBULAR DN = 500 MM 96.408,68 1,69%
2.9 |COLETOR 3_c-SECAO CELULAR1,0Mx 1,0 M 403.693,96 7,07%
2.10 |COLETOR 4_c - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 170.141,55 2,98%
2.11 |COLETOR 5 c - SEQAO TUBULAR DN = 1000 MM 468.963,06 8,21%
2.12 |COLETOR 6_c - SECAO CELULAR 1,5Mx 1,0 M 610.255,58 10,68%
2.13 |COLETOR 7_c - SECAO CELULAR 1,5 Mx 1,0 M 182.119,18 3,19%
3 PAVIMENTACAO 1.807.247,58 31,63%
3.1 |PAVIMENTACAO RUA OTAVIO NOVAES 280.725,20 4,91%
3.2 |PAVIMENTACAO RUA ALFREDO CHAVES 299.345,83 5,24%
3.3 |PAVIMENTACAO RUA SANTA CAVALCANTE 334.005,06 5,85%
3.4 |PAVIMENTACAO RUA GENERAL RENATO PIRES 261.588,45 4,58%
3.5 |PAVIMENTACAO RUA ROSA VIEIRA 260.232,01 4,55%
3.6 |PAVIMENTACAO RUA RENATO PIRES FERREIRA 68.799,96 1,20%
PAVIMENTACAO RUA MARIA DO CARMO 5 5
3.7 ARAUJO 117.051,12 2,05% 8
3.8 |PAVIMENTACAO RUA RITA MARIA 108.412,02 1,90% g
3.9 |PAVIMENTACAO RUA DA PRAIA 77.087,93 1,35% g
4 ADMINISTRACAO LOCAL 184.631,04 3,23% >
TOTAL GERAL R$ 5.713.820,73 | 100,00% 8
.'g
§
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Tabela 7. Resumo do Orcamento das obras da Bacia Camboinha

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO TOTAL (R$)| % 2gE
1 SERVICOS PRELIMINARES 126.811,50 2,68% 82T
1.1 PLACA DE OBRA 4.548,60 0,10% 58z
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 122.262,90 2,58% © L E
Z DRENAGEM PLUVIAL 1.850.985,07 39,09% 2o °
2.1 COLETOR 01-A - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 123.453,17 2,61% k) g ~
22 COLETOR 02-A - SECAO TUBULAR DN = 500 MM 86.989,82 1,84% 858
2.3 COLETOR 03-A - SECAO TUBULAR DN = 1200 MM 571.426,20 12,07% 25
2.4 COLETOR 04-A - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 163.066,92 3,44% 02
2.5 COLETOR 01-B - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 193.525,20 4,09% 2 o9
2.6 COLETOR 07-C - SEGAO TUBULAR DN = 1.200 MM 138.015,37 2,91% S o
2.7 COLETOR 02-C - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 59.778,55 1,26% %
2.8 COLETOR 03-C - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 109.243,41 2,31% S £ §
2.9 COLETOR 04-C - SECAO TUBULAR DN = 1.000 MM 112.575,47 2,38% ¢ 38
2.10 COLETOR FINAL TUBULAR DN = 1.500 MM 292.910,96 6,19% 2 o8
3 PAVIMENTACAO 2.578.177,07 54,44% S 9o
EE PAVIMENTACAO RUA CLODOALDO TRIGUEIRO 323.280,09 6,83% 3°.5
3.2 PAVIMENTACAO RUA JOAO LELIS LUNA 17.547,30 0,37% SE3SR
3.3 PAVIMENTACAO RUA CLEBERTO DA SILVA FONSECA 292.269,29 6,17% 9239
34 PAVIMENTACAO RUA MARCIA TRAVASSOS 331.690,49 7,00% 2EES
35 PAVIMENTACAO RUA SABINO GOMES REZENDE 270.383,42 571%
3.6 PAVIMENTACAO ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA 247.931,17 5,24%
3.7 PAVIMENTAGAO RUA AUGUSTO JOSE DE COUTO FARIA 152.157,91 3,21%
38 PAVIMENTACAO RUA NILO MONTENEGRO 179.897,26 3,80%
39 PAVIMENTACAORUA MARIA AMORIM DE ANDRADE 271.738,15 5,74%
3.10 PAVIMENTACAO RUA DA LINHA FERREA 181.997,93 3,84%
3.11 PAVIMENTACAO RUA HERIBERTO DE SOUZA 303.180,70 6,40%
3.12 | PASSAGEM DE NIVEL - RUA JOAO LELIS LUNA E RUA MARCIA 6.103,36 0,13%
4 ADMINISTRACAO LOCAL 179.484,80 3,79%
TOTAL GERAL R$ 4.735.458,44 |100,00%

Cabedelo/PB, 20 de junho de 2017
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%
i@g CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM gERTIDAO DE ACERVO
Resolugdo N° 109:53!9230utubr0 de 2009 C REA P B TECNICO COM ATESTADO
- N° 107205/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Data de Emisséo: 12/06/2015
Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugdo e conclusédo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descri¢do(des) abaixo.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: ERNESTO MOLINAS
Registro: 060874559-6
Endereco: AVENIDA DOM LUIS, 300, SALAS 708, 709 E 710, MEIRELES, FORTALEZA, CE, 60160230

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de Registro: 09/08/2010

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 15/05/2013
Data Final: Indefinido

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribui¢do: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Informagdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de Registro e Quitacdo (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa juridica
contratante/proprietario, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade deste
Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - CONFEA

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
10000000000077108

Certidao n° 107205/2015
16/06/2015, 09:20
Chave de Impressé&o: aZwb826DW6bxd136CZca

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http:/sitac.creapb.org.br/publico/, com a chave: aZwb826DW6bxd136CZca
Impresso em: 16/06/2015 as 09:20:42 por: adapt, ip: 186.213.7.198
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~ Projeto Executivo de Pavimentagao, Drenagem e Contencao do Processo de Erosao Maninha da
Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas na cidade de Jodo Pessoa/PB

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Joao Pessoa, 27 de Abril de 2015

Atesto, para os devidos fins, que a empresa ACQUATOOL Consultoria S/S Ltda
EPP, CGC 02.042.399/0001-07, realizou no ambito do Contrato N° 07/2014, fimado
com a Secretaria Municipal de Planejamento de Jodao Pessoa, a elaboraciao do
Projeto Executivo de Pavimentagido, Drenagem e Contencdo do Processo de
Erosao Marinha da Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas na cidade de Jodo
Pessoal/PB.

A equipe técnica responsavel pelos projetos & composta pelos seguintes
profissionais:

e Pedro Antdnioc Molinas, Engenheiro Hidrico, MSc. Recursos Hidricos e
Saneamento — RNP 1411675657

e Ernesto Molinas, Engenheiro Civil, MSc. Engenharia Oceanica — RNP
0608745596.

O referido Projeto Executivo consiste na elaboragdo de propostas de
intervencdo para resolver a atual situagdo de degradagdo da Praga de lemanja, da
Falésia de Cabo Branco e da Praia do Seixas no Litoral de Jodo Pessoa - PB.

O Projeto foi elaborado em trés etapas:

a) Produto 1 - Avaliacao / Atualizacao dos Estudos Disponiveis;

b) Produtos 2 e 3 - Estudos Preliminares e de Concepcao e Viabilidade
Técnica Econdmica;

c) Produto 4 — Relatdrio Final de Projeto Executivo.

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo De Acervo Técnico Com Atestado

Este documento encontra-se registrado no Conselho
n° 107205/2015, emitida em 16/06/2015

A primeira etapa (contida no Produto 1 - Avaliagdo / Atualizagao dos Estudos
Disponiveis) teve como principal objetivo revisar a documentagdo ja produzida,
verificando a eventual existéncia de lacunas e falhas que deverao ser sanadas para a
efetiva implantacéo das obras de contencgao.

7 I\
N

Este relatério abordou os seguintes itens:

1) Avaliagao dos servigos de campo ja executados e identificagédo dos servicos
que deveriam ser revisados, sobre tudo nos aspectos relativos a obtencéo
de uma nova série de dados maregraficos e de um levantamento topo
batimetrico mais detalhado da regiao do Caho Branco;

2) Avaliacdo do projeto basico disponivel e de sua estrutura orcamentaria,
enfatizando aspectos relativos ao calculo de atenuacdo de ondas de
diferentes tipos de quebramares e a revisdo da estrutura orgamentaria a luz
das grandes mudang¢as ocorridas nas diretivas do TCU nos Ultimos trés
anos;

3) Avaliacdo do EIA-RIMA disponivel, enfatizando aspectos relativos ao meio
fisico, particularmente ocorréncias de recifes coralinos, protegidos
legalmente e evolugéo do perfil praial;

4) Elaboracao de Conclusdes e recomendacgOes para orientar o Projeto
Executivo a ser elaborado.

J
b 1/4
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Certidao n° 107205/2015
16/06/2015, 09:20

Chave de Impresséao: aZwbh826DW6bxd136CZca
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Prefeitura Municipal de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Planejamento
" Projeto Executivo de Pavimentagéo, Drenagem e Contengao do Processo de Erosao Maninha da

Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas na cidade de Jodo Pessoa/PB

A segunda etapa dos trabalhos (contida nos Produtos 2 e 3 — Estudos

Preliminares Estudos de Concepcdo e Viabilidade Técnica Econdmica) teve como
objetivo complementar os servicos de campo que permitissem caracterizar os
fenédmenos indutores dos processos erosivos e desenvolver os estudos de concepcéo
e viabilidade técnica e econémica das estruturas de protecdo das falésias.

1

2)

3)

4)

Estes relatdrios abordaram os seguintes itens:

Estudos Topo batimétricos que consistiram no levantamento de 83.455 pontos
de batimetria numa area de 2.122,5 hectares de fundo marinho, o que equivale
a uma malha média quadrada de 16 m, devidamente complementada com
topografia terrestre de praias e falésias e da rede de drenagem da regido.

O equipamento utilizado para a batimetria foi uma sonda eco batimétrica tipo
multifeixe associada a um sistema de posicionamento DGPS (consistente num
par de antenas de GPS L1/L2 da marca Trimble, interligadas mediante um
sistema de radio e uma coletora de dados capaz de indicar coordenadas em
tempo real - RTK). A corregao dos niveis das marés foi executada com base
em dados coletados com uma sonda OTT-CTD (condutividade, temperatura,
profundidade) instalada na vizinhanca (Picdocinho) em local georreferenciado
que forneceu o valor do nivel do mar ao longo do tempo com referéncia ao
DATUM vertical do IBGE e devidamente corrigido dos efeitos de salinidade e
temperatura.

O produto final consistiu num Mapa Topo batimétrico de detalhe da Regido de
Cabo Branco que abrange o litoral de Jodo Pessoa desde o Hotel Tambau até
a Praia do Seixas.

Caracterizagdo geomorfologica e sedimentolégica da regido, com a elaboracéo
de 85 perfis de praia e de falésias para caracterizacdo da morfologia praial e
avaliacdo do recuo das falésias de Cabo Branco.

Neste item também foi desenvolvido um Mapa geomorfologico com indicagdes
dos tipos de formacdes sedimentares da regi@o de Cabo Branco e ocorréncia
de recifes de varios tipos, elaborado com base em dados sedimentolégicos
disponiveis (EIA-RIMA) e dados coletados, como também, avaliacdo de
imagens satelitais de alta resolucéo.

Estudos de Climatologia de Ventos e Ondas, tendentes a caracterizar
velocidade (vento) e direcdo (ondas e vento), dominancia (ondas e vento) e
Altura significativa e periodo (ondas).

O estudo foi desenvolvido com base em informagdes provenientes do banco de
reanalise do Centro Europeu de Previsdo do Tempo em Médio Prazo
(ECMWEF). A caracterizagéo foi mensal, tanto para ondas como para ventos e
baseada em dados diarios dos Ultimos 35 anos (1979 — 2013) para um ponto de
observacdo localizado junto & quebra da plataforma continental em frente a
costa de Jodo Pessoa (7°S e 34,5°W).

Concepcéao de Alternativas para a Protegdo de Costa que consistiram
basicamente no estudo de diferentes configuragbes de um sistema de
quebramares submersos localizados a aproximadamente 300 m da costa, a
implantacdo de uma protecio da falésia mediante estruturas de se¢des mistas
de enrocamento e areia e a engorda de praias adjacentes com a determinacgéo
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Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo De Acervo Técnico Com Atestado

Este documento encontra-se registrado no Conselho
n° 107205/2015, emitida em 16/06/2015
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2)

6)

Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa - Secretaria Municipal de Planejamento

Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas na cidade de Jo&o Pessoa/PB

de volumes de material necessarios, diametro médio do material a ser utilizado
e perfis de equilibrio de praia esperados para cada situacéo.

Concepcao e Formulagao de Alternativas para a Drenagem Continental, que
consistiram na revisdo completa da drenagem superficial da regido do Cabo
Branco com o estudo de alternativas de subdivisdo das bacias contribuintes e
pontos de langamento de aguas pluviais no mar;

Concepcao e Formulagéo de Medidas néao estruturais de Combate a
Neotectonica, que consistiram em avaliar as areas das falésias mais
prejudicadas por este fendmeno e indicagao de proibicao de trafego e algumas
vias e redirecionamento do transporte publico.

A terceira etapa dos trabalhos (contida no Produto 4 — Relatério Final de

Projeto Executivo) teve como principal objetivo apresentar o Projeto Executivo das
alternativas escolhidas para a pavimentagdo, drenagem e conteng@o do processo de
erosdo marinha da Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas na cidade de Jodo
Pessoa/PB.

Este relatorio abordou os seguintes itens:

1) Modelagem Matematica dos quebramares, orientada a confirmar a eficiéncia
das estruturas propostas sob diferentes condices climaticas de ondas e
ventos, bem como, prover subsidios que permitam realizar ajustes no seu
projeto geometrico.

2) O modelo utilizado foi o SWAN (BOOIJ, N.; HOLTHUIJSEN, L. H.; RIS, R.
C. The" SWAN" wave model for shallow water. Coastal Engineering
Proceedings, v. 1, n. 25, 1996) que permite a simulagdo numérica de ondas,
tendo sido desenvolvido pela Universidade de Tecnologia de Delft
(Holanda).

3) Este modelo & capaz de computar a propagacdo de ondas, a geracdo de
ondas pelo efeito do vento e a dissipacdo destas pela interagcdo com o
fundo. Para o seu emprego se fazem necessarias a imposicdo dos niveis de
maré e da topografia do leito marinho, permitido assim a representacio de
ondas profundas, intermediarias e rasas.

4) Determinacgédo dos perfis de praia estavel que se formarZo apods a engorda
de praia e a implantacdo dos quebramares. Os volumes de engorda foram
definidos com base na equacao semi-empirica proposta por Bruun, onde o
perfil de estabilidade & definido em funcéo da granulometria do sedimento
utilizado no aterro.

5) Consolidacdo da concepgdo das obras e elaboracdo de projetos
geomeétricos, calculo de estabilidade e efetividade das obras e quantitativos
da alternativa selecionada, inclusive adotando decisbes sobre o
fornecimento de materiais, conforme estabelecido pelo contratante. As
obras efetivamente projetadas foram:

a) 8 quebramaes submersos com topo na cota 0,5 m.s.n.m., largura de
10 m e comprimento total de 2400 m, Ilocalizados a
aproximadamente 300 m de distancia da linha de costa com um
volume total de rocha previsto de 170.000 m°.

? é/) 3/4
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Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
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b)

c)

d)
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Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa - Secretaria Municipal de Planejamento
"~ Projeto Execulivo de Pavimentagao, Drenagem e Contengao do Processe de Eroséo Marinha da
Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas na cidade de Jo&o Pessoa/PB

600 m de caminhos de servigo com topo na cota 0,5 m.s.n.m,,
largura de 7 m, com um volume total de rocha previsto de 12.000
m?, cuja remogéo é prevista no final da obra.

1.740 m de protegdo do sopé da falésia com topo na cota 2,8
m.s.n.m., consistente numa estrutura composta por enrocamento e
preenchimento de vacuos de sotamar com areia, com um volume
total de rocha previsto de 17.000 m>.

2.600 m de engorda de praia, com cdlculo do volume para atingir
perfil de equilibrio sob as condigbes de prote¢do fornecidas pelos
quebramares, com um volume total de areia previsto de 263.000 m°.

Rede de drenagem superficial com 5.000 m de galerias, 261 bocas
de lobo e 120 pogos de visita, associados a pavimentagdo de 1.800
m de vias atualmente nao pavimentadas.

Orcamento Geral, onde & apresentado o orgamento completo de todas as
intervencdes necessarias.

Planejamento da execucdo das obras, onde & apresentado um plano e
implantagao das obras por etapas, de modo a atender as disponibilidades
orgamentarias imediatas.

Explanacdo do Método Executivo de Construcdo das Obras em Areas de
Marés.

9) Elaboracao do Orcamento das Obras por etapa.

10)Apresentacdo das pranchas de plantas e perfis das obras de drenagem,
pavimentagido e maritimas e as respectivas notas de servico para sua
construcao.

O C)/pwbhe moﬂ}n

Ana Claudia Allain de P. Martins
Coordenadora da UEM

7, B
- c?(.uc;-.@o/‘? /§& AL
Zennedy Bezerra
Secretario de Planejamento

414

Pagina 5/6

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo De Acervo Técnico Com Atestado

Este documento encontra-se registrado no Conselho
n° 107205/2015, emitida em 16/06/2015

71\
ax

Certidao n° 107205/2015

16/06/2015, 09:20
Chave de Impresséao: aZwbh826DW6bxd136CZca

(%]
©
=
S
©
£
Q
8
e
[=]
o
(0]
[To}
b
o
N
q
©
o
L
©
-
£
()
o
i=l
=
£
(3]
]
8
o
°
&
5
2
j=}
[
2
2
@
<]
2
1%
(0]
<
]
2
o=
(]
£
3
o
o
=l
e}



22050

Péagina 6/6

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

<@§‘?
CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

1. Responsével Técnico

ART OBRA / SERVICO
N° 10000000000077108

INICIAL
EQUIPE a 10000000000077002

ERNESTO MOLINAS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA - EPP

2. Contratante

RNP: 060874559-6
Registro: 000033695-9

Contratante: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
SEM DEFINI¢&0 DIVERSOS
Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA

Contrato: 07/2014-SEPLAN

Valor: R$ 470.000,00

Acao Institucional: Orgéo Publico

Bairro: DIVERSOS
UF: PB

Celebrado em: 01/08/2014

Tipo de contratante: Pessoa juridica de direito publico

Situagdo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE
Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO
Descrigéo:

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
No: 1

CEP: 58010970

Data da Situagdo: 05/06/2015

Proprietario: MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
SEM DEFINI¢c&0O DIVERSOS
Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA
Coordenadas Geogréficas:
Data de Inicio: 27/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIGAO

Bairro: DIVERSOS
UF: PB
Latitude: O Longitude: O
Previsdo de término: 24/11/2014

4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
No: 1

CEP: 58010970

3- CONDUGAO

7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - AGRIMENSURA ->
MEDIGAO DE TERRA -> LEVANTAMENTO BATIMETRICO -> #0626 - OCEANOS

7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL
-> GEOTECNIA -> #1222 - MOVIMENTO DE SOLOS E ROCHAS

7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL
-> GEOTECNIA -> #1234 - OBRAS DE PROTEGAO DE ENCOSTAS

7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL
-> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

Quantidade Unidade
1,00 un
1,00 un
1,00 un
1,00 un

16/06/2015, 09:20

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO DRENAGEM E REDUGAO/CONTENGAO DO PROCESSO DE EROSAO DA
PRAGA DE IEMANJA, FALESIA DO CABO BRANCO E PRAIA DO SEIXAS NO LITORAL DE JOAO PESSOA-PB. CONTRATO N° 07/2014-SEPLAN.

6. Declaracdes

Certidao n° 107205/2015

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagées acima

, de de

ERNESTO MOLINAS - CPF: 017.272.513-50

Local data

9. Informagdes

MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CNPJ: 08.778.326/0001-56

10. Valor

Valor da ART: R$ 63,64 Pago em: 03/09/2014 Nosso Numero: 1119986

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creapb.org.br/publico/, com a chave: 7w9Y7C
Impresso em: 16/06/2015 as 09:20:42 por: adapt, ip: 186.213.7.198

Chave de Impresséao: aZwbh826DW6bxd136CZca

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2015 e contém 6 folhas



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT N° 001044/2013

Processo N°: 047580 / 2013 o
Requerente... ERNESTO MOLINAS o
Carteira N°.... CE-46048/D o
Titulo............. "ENGENHEIRO CIVIL =

N° de Folhas: 002 Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,que o profissional acima qualificado, procedeu a(s)
ANOTACAO(OES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, constantes do presente certlflcado tendo
comprovado a efetiva realizagdo dos servigcos de acordo com a Resolugdo N° 1025/2009 do CONFEA.

Esta certiddo é para fins de Cadastramento e Licitagdo. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA
CELIA MATOS CALIMAN, TECNICO(A) DE SERVICOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente
Certidao,que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES,
Eng® Civil JOSE MARIA COLA DOS SANTGS, por delegagéo da Presidéncia do CREA - ES

Vitéria, 31 de Julho de 2013.

‘e EM/E .
ﬁ%a 1\1(11‘05%%%?}%"

Téc. de Serv. Operacicnais
Mat. 078 - CREA-ES

Gerente de Atendlmento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDAO tem validade permanente
Valida somente com a chancela do CONSELHO




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT N° 001044/2013

Profissional: ERNESTO MOLINAS Protocolo N°: 047580/2013 R
Carteira...... CE-46048/D R
Titulo(s) : L

ENGENHEIRO CIVIL

ART N° 0820110088874
Empresa Executora:  SERVICO AUTONOMO

Contratante; ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA
Local da Obra: NOVA ALMEIDA

Municipio: SERRA UF: ES

Atividades Técnicas: Natureza da Obra/Servigo: Tipo de Obra: Projetos/Servigos:

ELABORAGAQ DE PROJETO/ PONTES E GRANDES ESTRUTURAS OUTRAS OBRASISERVICOS PROJETO ESTRUTURAL

ESPECIFICAGAO SERVIGOS AFINS E CORRELATOS FUNDAGOES ESTUDO GEOTECNICO

e YOO e XXX = YOO K OBRAS DE DRENAGEM Estruturas de Concreto ESTUDO TOPOGRAFICO
TRABALHOS TOPOGRAFICOS e YOOk e e KOO YOO PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM
XXX ~—= Y000 ——= X000 — IPAVIMENTAGAO

Resumo do Contrato: XK~ XKKKK IO~

CONSULTORIA CO AUTORIA NA ELABORAGAO DE PROJETOS DE DRENAGEM / ESTRUTURAS/ PAVIMENTACAO PARA
CONSTRUGAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO NO BAIRRO MORRO SAO JOAO - NOVA ALMEIDA NO MUNICIPIO DE
SERRA - ES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES.

=== XXX =mm XXX == XXX XK=

Documento de Conclusao:
ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-ES EM 10/12/2012, ASSINADO PELO TECNICO EM

EDIFICACOES KLODAILSON MARTINS MACHADO ROLA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
PUBLICAS, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. 30X —— XXX =~ 300—— XXX--—

RESTRIGOES :
"EXCETO PROJETO DE ILUMINACAO E PAISAGISMO"

Atestado Certificado com aposigéo de selo(s) de seguranga numerado(s) de A 0019632 até A 0019640.

Vitoria, 31 de Julho de 2013. Folha :002
www.creaes.org.br

[queBUBaluig.,
tearNi Celit Malos CHlLAGa

Téc. de Serv. Operacionais
Mal. 078 - CREA-ES

Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES -



ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Matriz: Praga 23 de Junho n° 32 Loja 04 Sala n® 084 CEP: 61.760-000 — Centro - Eusébio.

www.acquatool.com.br - e-mail: acquatool@secrel.com.br - PABX. (85) 3264-9700
CNPJ. 02.042.399/0001-07 — Insc. Municipal: 01.01.04.2863

DECLARAGCAO DOS PROFSSIONAIS

DECLARO para fins de comprovacdao junto ao CREA-ES, que os
seguintes Profissionais abaixo listados executaram os servicos para Elaborag¢ao
de Projetos para Construcao de Estrutura de Contencdo no Bairro Morro
Séo Jodo — Nova Almeida Municipio de Serra, Contrato 264/2011 (Prefeitura
Municipal de Serra).

PROFISSIONAIS CREA/RNP ATIVIDADES / ATRIBUIGOES PERIODO
Eng. Civil Elano 601133404 Coordenagao Geral dos Senvigos Autor|26/08/2011 a
Lamertine Ledo Joca e Responsavel Técnico 07/02/2012

Consultoria (Subempreitada) Co-Autoria
Eng. Civil Emesto 608745596 | M@ Elaboragdo de Projetos de Drenage | 26/08/2011 a
Molinas / Estruturas / Pavimentagao / Senigos | 23/11/2011
Afins e Correlatos
Consultoria (Subempreitada) Co-
Eng. Bruno Costa Castro 606938869 Autoria na Elaboragdo de Projetos de |26/08/2011 a
Alves Drenage / Estruturas / Pavimentagao / | 23/11/2011
Senigos Afins e Cormrelatos
Consultor (Subempreitada) na
Eng. Civil Luciano 2202539492 Elaboragdo de Projetos de Drenage / | 26/08/2011 a
Bezerra da Silva Estruturas / Pavimentagao / Senvicos | 23/11/2011
Afins e Correlatos

Declaro ainda que foram emitidos:

e 1° termo Aditivo que tem por objetivo a prorrogacio dos prazos de
vigéncias e execucao do contrato em 90 (noventa) dias, a parte de 09
de novembro de 2011:

e Que nao Houve Subempreitada para os Profissional bem como o
termo aditivo, Ernesto Molinas, Bruno costa Castro Alves e Luciano
Bezerra da Silva _, :

Fortaleza 01, de
Atenciosamente,

™N

Pedro Ynthid Mdlinas _____—*Ftnesto Molinas
Sécio Diretor e ponsayel Técnico Responsavel Técnico
Acquatool Co toria S/S L TDA EPP Acquatool Consultoria S/S LTDA EPP

Engenheiro Hidrico Engenheiro Civil
Reg. Nacional 141167565 Reg. Nacional 608745596

Escritério e Correspondéncia Av. Dom Luis, n° 300 - Sala 709 - Meireles - Fortaleza - CEP 60.160-230

veo

veo



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - ES

Serra, 10 dezembro de 2012

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Acquatool Consultoria S/S Ltda., CNPJ n°
02.042.399/0001-07, realizou mediante contrato de prestagio de servico n.°264/2011 - CG,
Processo n.° 51.183/2011, firmado com a Prefeitura Municipal da Serra, a Elaboragdo de
Projetos para Construgéo de Estrutura de Contengdo no Bairro Morro S&o Jo&o — Nova
Almeida, no municipio da Serra.

Data de Inicio (ordem de servigo N° 001/2011): 26/08/2011
Data da Concluséo: 07/02/2012
Valor Total Contrato: R$ 168.714,40

A equipe técnica responsavel pela elaboracdo dos projetos foi composta pelos seguintes
profissionais:

e Elano Lamartine Ledo Joca, Engenheiro Civil, M.Sc. Recursos Hidricos -
Coordenagao Geral dos Servigcos — CREA RNP 060113340-4;
o Bruno Costa Castro Alves, Engenheiro Civil —- CREA RNP 060693886-9;
e Emesto Molinas, Engenheiro Civil; CREA RNP 060874559-5;
e Luciano Bezerra da Silva, Engenheiro Civil, CREA RNP 2202539492.
A ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) principal deste contrato € a de n.°

0820110088834 do CREA-ES, enquanto que as ART's vinculadas sdo as de n°.
0820110088907, 0820110088874 e 0820110088898 do CREA-ES.

O objeto da contratagdo dos servigos especializados de Engenharia visa a elaboracgéo de
Projetos Executivos, Planilhas Orgamentarias e Cronogramas de Execugdo para construgdo de

estruturas de contengéo e/ou retaludamento no Bairro Nova Aimeida, na cidade de Serra / ES, -

identificado no Plano Municipal de Redugdo de Riscos ~ PMRR como "Setor 1SJ — Morro Sdo

Joso", sujeito & Eros&o /Deslizamento/Escorregamento de Encostas, onde se encontra a Igreja -~

dos Reis Magos, importante patrimonio histérico e cartdo postal do municipio
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - ES

Os estudos e projetos foram divididos em oitovolumes, a saber:

o Volume01 — Estudos Geotécnicos;

et

e Volume 02 — Relatorio de Levantamento Topografico, Cadastral e Planialtimétrico;
s Volume 03 - Projeto de Drenagem;

e Volume 04 — Projetos Executivos Estruturais;

e Volume 05 — Projeto de Urbanizagao, lluminagdo e Paisagismo;
e Volume 06 — Relatério de Remogao de Moradias / IndenizagZo;

e Volume 07 - Orgcamento, Cronogramas, Composi¢do de Custos e Plano de
Execucdo das Obras;

e Volume 08 — Resumo Executivo das intervengées Propostas.
VYeolume 01 — Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos contemplaram a realizacdo de 18 sondagens a percussio
(ensaio SPT) com um total de 160,0m de perfuragdo.

Volume 02 — Relatdério de Levantamento Topografico, Cadastral e Planialtimétrico

O levantamento pianialtimétrico e cadastral destina-se a regularizagdo fundiaria, projetos viarios
e de infraestrutura, urbanizagdo e assemelhados, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba
principal, sistema viario, quadras, areas livres e institucionais, lotes, edificagGes, postes de rede publica
de eletrificacdo, tampses, guias, sarjetas, muros de arrimo e taludes.

O levantamento topografico, cadastral e planialtimeétrico abrange uma area igual a 55.467,8 m?
(area do projeto de drenagem e urbanizagdo), sendo que 25.936,2 m? corespondem a area sujeita a
intervencdo para contencio de encostas.

Yolume 03 — Projeto de Drenagem

Uma das principais medidas mitigadoras dos riscos de deslizamento de encostas & a
implantagdo / adequagdao de uma rede de drenagem eficiente que evite ao maximo o
escoamento superficial ndo controlado das aguas e a percolacdo das aguas pluviais, reduzindo
0 processo de saturacdo do substrato sedimentar da area.

Desta forma, foram identificadas quatro bacias de drenagem superficial na area d
intervengdo, sendo que a bacia 1 apresenta uma area de 6,1 ha, drenando o platd da igreja do
Reis Magos; a bacia 2 possui uma area de 7,7 ha, drenando a area nordeste da encosta do
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA — ES

platd; a bacia 3, 9,9 ha, drenando as vertentes sudoeste do platd e a bacia 4, 1,2 ha, drenando a
area noroeste do platd.

Apresentou-se a caracterizagdo hidrolégica da area de intervencdo e seus arredores,
incluindo os aspectos climaticos e pluviométricos médios, chuvas intensas e vazdes de pico, de
forma a elaborar o projeto do sistema de drenagem na area de intervencé&o.

De forma a otimizar o dimensionamento dos sistemas de drenagem dividiu-se a bacia 1
em 9 sub-bacias, a bacia 2 em 11 sub-bacias, a bacia 3 em 8 sub-bacias e a bacia 4 em 4 sub-
bacias. Assim, elaborou-se o projeto, onde as galerias prioritarias apresentam uma extensao de
1.416,0 m na Bacia 1, 486,4 m na Bacia 2 e 303,6 m na Bacia 4, totalizando 2.206,0 m de
galerias prioritarias. Além das galerias, projetaram-se calhas de drenagem, tubos PEAD
Corrugados, bocas de iobo e pogos de visita.

As vazbes de pico para um periodo de retono de 10 anos para a bacia 1 foram
calculadas em 7,24 m¥/s; para a Bacia 2 em 12,14 m¥s; para a Bacia 3 em 13,62 m%s e para a
Bacia 4 em 1,64 m%/s.

Os quantitativos dos itens prioritarios estdo apresentados na Tabela 1.Escavacéo,
escoramento e pavimentacao, e Tabela2. Rede de drenagem.

Tabela 1. Resumo dos Quantitativos de Escavagdo / Escoramento / Pavimentagdo da Rede

de Drenagem (Prioritaria)
Volume de Escavagio (m®) Area de Pavimentagdo (m?)

Bacia Proﬁl?':i)dades Reab;rro Bota _ | Escoram Paralele
Total (m®) |Fora (m%)|ento (m?)| Asfalto Caigada| Total

0-2,00 2,00 - pipedo

4,00

1 533,82 | 197,08 730,91 455,62 275,30 417,67y 70,29 | 191,41 - 261,70
2 1.753,85 - | 1.753,85 862,76] 891,09| 738,78) 153,00 - 94,00 | 247,00
4 738,70 144,00 882,70¢F 541,79 340,91 401,84 194,11 - - 194,11
Total | 3.026,37 | 341,09 | 3.367,46 | 1.860,17 | 1.507,29 | 1.558,28 § 417,40 | 191,41 94,00 | 702,81

” Atestada registrado mediant
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Tabela 2. Resumo dos Quantitatives das Galerias da Rede de Drenagem (Prioritaria)

Bacia Tipo de Secdo Dimensdo |Extensdo {m)
Grelha de Drenagem Simples 50cmx25cm | 50cm x 25cm 86,20
Grelha de Drenagem Simples 56cmx40cm |50cm x 40cm 76,50

PEAD Corrugado DN170 170mm 142,75

Galeria Tubular Simples DN60D 600 mm 498,70
BO1 Galeria Tubular Simples DN800 800 mm 229,70
Galeria Tubular Simples DN1200 1.200 mm 289,90

Galeria Tubular Simples DN1500 1.500 mm 15,80

Galeria Celular Simples 1,5mx1,5m 1,5mx 1,5m 76,30

1otal de Galerias na B01 = 1,415.85

Galeria Tubular Simples DN 800 mm 21,70

Galeria Tubular Simples DN1000 1.000mm 60,00

802 Galeria Celular Simples 1,0mx1,0m 1,0mx 1,0m 43,30
Galeria Celular Simples 2,0mx1,0m 2,0mx 1,0m 142,20
Galeria Celular Simples 2,5mx1,0m 2,5mx 1,0m 219,20

Total de Galerias ] z 486,40

Galeria Tubular Simples DN600 600 mm 31,10

BO4 Galeria Celular Simples 1,0mx1,0m 1,0mx 1,0m 63,80
Galeria Celular Simples 2,0mx1,0m 2,0mx1,0m 205,30
Total de Galerias na = 300,20

s Grelha de Drenagem Simples 50cmx25cm | S0cm x 25ecm 86,20
&§ | Grelha de Drenagem Simples 50cmx40cm | S0cm x 40cm 76,50
- PEAD Corrugado DN170 170mm 142,75
§ Galeria Tubular Simples DN6C0 600 mm 529,80
w Galeria Tubular Simples DN800 800 mm 251,40
Q Galeria Tubular Simples DN1080 1.000 mm 60,00
g Galeria Tubular Simples DN1200 1.200mm 289,90
3 Galeria Tubular Simples DN1500 1500 mm 15,80
u Galeria Celular Simples 1,0mx1,0m 1,0mx 1,0m 107,10
o Galeria Celular Simples 1,5mx1,5m 1,5m x 1,5m 76,30
2 | Galeria Celular Simples 2,0mx1,0m _ |2,0mx10m| 347,50
Q Galeria Celular Simples 2,5mx1,0m 25mx1,0m| 219,20
(otal Geral de Galerias H 2:.202,45

VYolume 04 - Projetos Executives Estruturais

Foram apresentados os projetos das estruturas de conteng3o, incluindo os muros de gravidade

(trapezoidal e retangular) e de flexdo, o projeto estrutural das galerias, caixas de coleta e passagem e
muro de flexdo (cortina e viga de travamento) e o projeto de melhoria das fundages dos muyros de
gravidade.
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Os muros de gravidade ser3o constituidos de gabido fipo caixa preenchidos com pedra de mdo, --:--
assentados sobre uma camada de pedra rach&o, € com o paramento intemo revestido por uma manta {i;ij
de geotéxtil. Os muros de flexdo serdo constituidos de estacas de concreto amrmado interfravadas por -

uma viga, também de concreto armado.

O dimensionamento dos muros de gravidade se baseou no Método do Equilibrio Limite com a
abordagem de Bishop, onde o equilibrio de forgas de cada fatia se da na direcdo vertical & superficie de
ruptura.O dimensionamento do muro de flex3o (cortina) baseou-se no método das pressdes ativas e
passivas.A melhoria da capacidade de carga das funda¢Ges dos muros de gravidade se deu através da
implantagao de elementos de reforco chamados de geogrelhas.

Os quantitativos das estruturas de concreto armado projetadas estéo apresentadas na Tabela 3,
enquanto que os quantitativos da melhoria da fundagdo e dos muros de gravidade estio apresentados
na Tabela 4.

Tabela 3. Quantitativos do Muro de Flexdo (Cortina)

ftem Comprimento total (m)
Estaca em concreto armado (Didmetro = 30cm) m 226,2
item Unidade Quantidade
Forma m? 12,38
Concreto Armado m3 1,31
Armadura CA50 - até 12,5mm kgf 100,62
Armadura CAS0 - de 16a 20mm kgf 105,19
Tabela 4. Quantitatives da Melhoria da Fundagdo do Muro e dos Muros de Gravidade em
Gabido Tipo Caixa
tem Unidade | Quantidade
Geogreiha para meihoria da fundacio do muro m? 3.589,65
Solo-Bruta para melhoria da fundag¢do do muro m? 1.202,45
Gabido tipo caixa para muro de gravidade m3 13.223,79
Pedra rachdo m?3 2.625,72
Manta Geotéxtil m? 5.244,77 o
Aterro m? 46.434,04 B
Corte m? 9.064,88

Péagina 5 de 8

«
.

oo
‘ . . '
. e e e




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA —ES

O Volume 5 esta dividido em dois tomos, sendo o Tomo | referente ao projeto de Urbanizagéo e
Paisagismo e o Tomo |l referente ao projeto de lluminac&o.

No projeto de Urbanizag3o e Paisagismo (Tomo l) foram propostas as seguintes intervengdes:

o Construgio de um Caminho de Acesso / Manutengio contiguo ao Muro de Contencdo
Triangular projetado;

o Construgdo e reforma de diferentes frechos de calgadas;

o Construgio de dois passeios publicos, um localizado no contado da Rua José Belarmino
com o Caminho de Acesso ao Muro Triangular e outro localizado no patamar inferior do
Muro Triangular, junto a escadaria Alvin Sepulchro; '

o Jardinagem nos passeios propostos e nas encostas do morro de S&o Jodo.

O caminho de acesso / manuteng3o apresentara uma extensdo total de 388,71 m com largura
variando entre 4 e 6 m, e servira, além de caminho de servico durante a construgdo do muro de
contengio da encosta da Igreja dos Reis Magos, como via de manutencdo do muro de contencdo
triangular. O aterro do caminho de acesso é constituido de uma mistura de solo e cimento.

O método utilizado para o dimensionamento do pavimento tem como base o trabalho
“DesignofFiexiblePavimentsConsideringhMixedlLoadsandTraffic Volume®, da autoria de W. J. Tunrull, C.
R. Fortes e R. G. Alvin, do corpo de engenheiros do Exército Americano (USACE) e conclusdes obtidas
na pista experimental da AASHTO. O pavimento serd composto de duas camadas: revestimento
betuminoso da pista de rolamento com 5 cm de espessura e base com 20 cm de espessura.

O Projeto de sinalizaggo do caminho de acesso / manutengdo foi elaborado segundo as
instrucbes contidas no Manual de Sinalizagéo Rodoviaria do DNER, no Cédigo de Transito Brasileiro e
seu Anexo |l e ResolugGes 599/82, 666/87 e 180/05 do COTRAN.A Tabela 5 apresenta os quantitativos
do projeto do caminho de acesso / manutengao.

Tabela 5. Quantitativos do projeto do caminho de acesso / manutengéo

Item Unidade |Quantidade
Base de Solo-Cimento 6% m?3 57,53
Base de Solo-Brita (50/50) m3 341,40
Imprimacdo de base com emulsdo CM-70 m? 1.738,67
CBUQ para pavimentacdo T 208,64
Sinalizacdo horizontal TViD=400, vida Gtil 2 a 3 anos, taxa =0,60 L/m? m? 117,65
Sinalizacdo vertical com chapa em esmalte sintético m? 10,00
Sinalizagdo de transito com barreiras para obras m 77,74
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O projeto de construgdo e reforma das calgadas tece como base as diretrizes do Projeto
Denominado “Calgada Legal” do municipio de Semra-ES, obedecendo ao conceito de Acessibilidade
Universal e baseado na NBR 8050/04 da ABNT. Desta forma, foram projetadas 3.195,66m? de calgadas
ea recuperacéo das calcadas existentes totalizou uma area total de 1.093,05m?

A jardinagem nos dois passeios propostos € nas encostas do Morro Sao Jodo consistira na
cobertura das areas sem pavimentag@o e encostas com placas de solo recoberto com gramineas ja
desenvolvidas (espécie denominada “batatais”). A area sujeita a jardinagem nos passeios & de 427,31m?
e nas encostas do momo 12.818,75m? (com talude médio 2:1).

O projeto de lluminagdo (Tomo i) propde a amplia¢cdo e substituicio da iluminagao do sistema
existente, aumentando a poténcia do sistema dos atuais 6,3kW para 26,03kW (aumento de 19,73kW). A
Tabela 6. apresenta a relagio das cargas totais do projeto.

Tabela 6. Relagé@o das Cargas Totais do Projeto
QUADRO DE PROTECAO DA UNIDADE CONSUMIDORA

Poténcia | Perdas Mé&ximas | Carga Estimada
Descrigio do Equipamento Quantidade W) no Reator (W) (kW)
Luminaria com Limpada de Vapor Metdlico 150W 88 150 25 15,40
Refletor com Ldmpada de Vapor Metalico de 400W 24 400 43 10,63

Carga Instaiada (kW) 26,03

Voiume 06 — Reiatério de Remog&o de Noradias / Indenizacdo

A remogdo / indenizagcdo das moradias se dara ao longo da Rua José Belarmino Sobrinho
(29 moradias), da Rua José Arcanjo Lima (01 moradias), da rodovia ES-101 (08 moradias) e da Rua
Antero da Rocha Pimentel (04 moradias).A Tabela 7 apresenta os quantitativos de demoligGes de
piso, telhado, alvenaria e concreto das moradias a serem removidas, além da quantidade de cada
tipo de moradias a ser removida. '

Tabela 7. Quantitativos das Areas Sujeitas 2 Remog&o / Indenizacdo

item Unidade|Quantidade
Edificacdo Und. 28
Casa em Construgdo | Und. 1
Ruina Und. 3

Casa Abandonada Und. 7
Terreno Und. 3
Demoli¢do Piso m? 4.048,64
Demoli¢do Telhado m? 3.800,18
Demolicio Alvenaria| m? 2.061,10
Demolicdo Concreto m3 103,06
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O volume 07 apresentou o orgamento, cronograma, composicdo de custos e plano para
execugdo das obras do projeto. As obras foram distribuidas em 06 grupos, quais sejam:

e 1. Servigos Preliminares;,

2. Muro de Contengao;

3. Drenagem das Ruas;

4. Urbanizac@o / Paisagismo / liuminagao;

5. Administracao Locai da Obra;

6. Gerenciamento das Obras.

Foram adotados os precos de mercado com base em pesquisa nos seguintes 6rgaos:

e Caixa Econdmica Federal — SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL) ~ data base setembro/2011;

e DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - SISTEMA DE
CUSTOS RODOVIARIOS — data base janeiro/2011;

¢ DER/ES - Departamento Estadual de Rodovias do Espirito Santo — TABELA
REFERENCIAL DE PRECOS - data base maiof2011.

Este volume apresentou um resumo executivo das intervengdes propostas, que consistem em
sistema de drenagem, estruturas de contengdo, urbanizacdo, iluminacdo, paisagismo e
remogao/indenizac&o de moradias.

Assina este Atestado,

(L
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CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo
WEB - 41855/ 2012

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

"

CERTIDAO : WEB - 41855/ 2012
PROTOCOLO : PRO0002943612
DATA DE EMISSAO : 08/06/2012

Por delegaglo de poderes constantes na{o) Decis&o de Diretoria, Nitmero ; 6021/2008, de 06/03/2008 , da Presidéncia do Conselho Reglonal de Engenharia e
Agronomia do Maranh&o , em cumprimento ao disposto na resolugsio 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou
a(s) Anotagao{0es) de Responsabilidade(s) Técnlca(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugso e conclus&o da(s) obra(s) efou
servigo(s) indicado(s) conforme descricdo(Ges) abaixo.

Nome do Profissional : ERNESTO MOLINAS
Carteira : 6608745596 XXXX
CPF : 01727251350

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pos-Graduagao(des)

ART(s)

ART: 00006087455965010210 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 31/05/2012

Baixada em : 08/06/2012

Enderego da Obra : VILA KIOLA, VILA KIOLA, CEP : 65110000 SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR

Contratante : ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA VILA KIOLA EM SAO JOSE DE RIBAMAR - MA. REFERENTE AO
CONTRATO N. 310/2011 ENTRE PREF. MUN. DE SAO JOSE DE RIBAMAR E ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA.

. SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO O PROFISSIONAL ERNESTO MOLINAS, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s)
ATESTADO(s), DECLARAGAO(Ges) elou CERTIDAO(Ses) em anexo como parte integrante da mesma, somente 0s servigos a que se referem as atribuigbes do
Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Rua Céndido Mendes( antiga Rua da Estrela ), 540, Contro Séo Luis/MA 65010-200
Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barrsirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa n6s:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309
imprassoe em: 08/06/2012 Operador : DIEGO
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Prefeitura Municipal de Sao José de Ribamar We

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagao : R
SEMURB .

Sao José de Ribamar, 15 de margo de 2012

ATESTADO
Atesto, para os devidos fins, que a empresa ACQUATOOL Consultoria S/S Ltda.,

CGC 02.042.399/0001-07, realizou mediante contrato de prestacdo de servico N°
310/2011, firmado com o Municipio de Sao José do Ribamar - MA com a interveniéncia
da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagao - SEMURB, a elaborag¢ao do
PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO VILA KIOLA, NO
MUNICIiPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA.

A equipe técnica responsavel pelos estudos foi composta pelos seguintes
profissionais:

e Elano Lamartine Ledo Joca, Engenheiro Civil, M.Sc. Recursos Hidricos -
Responsavel Técnico e Coordenagdao Geral dos Servicos — RNP
060113340-4;

e Luciano Bezerra da Silva, Engenheiro Civil, CREA-RNP 2202539492;
e Ernesto Molinas, Engenheiro Civil, CREA-RNP 060874559-6;
e Bruno Costa Castro Alves, Engenheiro Civil — CREA-RNP 060693886-9;

o Luiz Sérgio Vasconcelos do Nascimento, Engenheiro Civil, M.Sc. Hidraulica
e Saneamento, CREA-RNP 2606310420;

e Pedro Antdnio Molinas, Engenheiro de Recursos Hidricos, M.Sc. Recursos
Hidricos, Consultor.

As atividades desenvolvidas pela equipe da Acquatool, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E HABITACAO — SEMURB culminaram com a elaboragéo dos seguintes
produtos:

1) Estudo de Viabilidade

Foi apresentada uma descrigcdo da area de estudo com é€nfase na problematica da
drenagem existente, juntamente com uma caracterizagdo hidrolégica da regido
constando sobre o regime pluviométrico de extremos e o estudo de cheias realizagv(
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Prefeitura Municipal de Sao José de Ribamar
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagao
SEMURB

para tempos de retorno de 10 e 25 anos, descrevendo a metodologia empregada para
obtencao das chuvas e vazdes de projeto.

Na area de influéncia do projeto foram identificadas e delimitadas 05 bacias
hidrograficas (03 bacias contribuindo para vertente do rio Paciéncia e 02 bacias para a
vertente do riacho Antonio Estevez), com areas que variam entre 10 ha e 84 ha,
totalizando uma area de 172 ha.

A caracterizagédo do regime de intensidade das precipitacées da regido de estudo
foi feita através da metodologia de Taborga Torrico, ja o calculo das vazdes de pico foi

feito pelo Método Racional.

Apresentou-se a concepgado do sistema de drenagem na area de influéncia da
Vila Kiola e o dimensionamento preliminar do mesmo com base na equag¢do de
Manning, inclusive com estimativa de custos das obras.

Nesta primeira fase o sistema proposto apresenta uma rede de drenagem com
9.114,46 m de extensdao com galerias tubulares variando entre 600 mm e 1500 mm,
galerias celulares simples de 1,5m x 1,5m e 2,0m x 2,0m e galerias celulares duplas de
2,0m x 2,0m. A descarga de projeto para a vertente do rio Paciéncia é de 16,35 m%s e
para a vertente do riacho Antonio Estevez & de 2,58 m?/s.

2) Estudos Topograficos

O estudos topograficos constituiram-se de transporte de coordenadas, transporte

de cotas e levantamento planialtimétrico cadastral da area de influéncia do projeto.

O transporte de coordenadas foi realizado utilizando GPS Geodésico L1/L2 e as
informagées da RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Continuo dos Sistemas
GNSS - Estagao Sao Luis (SALU) — 93950.

Foram materializados dois marcos com chapa de metal e elaboradas suas
respectivas monografias para posterior utilizagdo nas obras da rede de drenagem. O
transporte de cotas teve como base a Rede de Referéncia de Niveis (RN) do IBGE.

No Levantamento planialtimétrico cadastral do projeto foram cadastradas todas as
benfeitorias localizadas dentro da area do projeto, tipo: edificagdes, meio fio, ruas, rios,

postes, caixas, boca de lobo, fundo de caixas e boca de lobo, galerias, pogo de visita, e

outros, além do cadastro de ruas. Ei o
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Prefeitura Municipal de Sdo José de Ribamar ,

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagao Sao José de
SEMURB (>

Os servigos abrangeram o levantamento planialtimétrico cadastral de uma area de
128 ha contemplando todo o Bairro Vila Kiola, bem como duas areas adjacentes
pertencentes as bacias de contribuicdo sendo uma situada ao norte da rodovia MA 201
e outra no extremo sul do Bairro.

Além disso, foi cadastrada uma extensdo de 2.767 m de ruas e drenos existentes,
considerados como servigos de levantamento de faixas - largura média de 20 metros,
fora da area anteriormente mencionada.

3) Projeto de Drenagem

O projeto foi elaborado com base nos estudos de viabilidade e topograficos, bem
como as avaliagdes de campo. O referido projeto foi dividido em 6 (seis) volumes, a
saber:

Volume 1 — Memorial Descritivo:

O memorial descritivo consolidou e detalhou as informagées do estudo de
viabilidade.

Apresentou-se uma descricdo da area de estudo considerando aspectos
demograficos, de relevo e de infraestrutura (rede viaria, drenagem, esgotamento
sanitario etc).

Em seguida foi apresentado os estudos hidrolégicos com consolidagdo das
atividades realizadas anteriormente no estudo de viabilidade, quais sejam: descrigdo da
pluviometria média na regido, estudo de chuvas intensas para diferentes recorréncias,
calculo das vazdes de pico através da divisao das bacias contribuinte (area total de 172
ha) e método racional.

O dimensionamento do sistema de drenagem consta dos seguintes dispositivos:
galerias de aguas pluviais, sarjetas e bocas de lobo. Também foi feito a determinagéo
das cotas de greide das ruas a serem pavimentadas. A rede de drenagem tem uma
extensao total de 9.470,86m de galerias tubulares e celulares de diferentes didmetros e
dimensées (600 mm até galeria dupla 2,0m x 2,0m).

Foi considerada como contribuicdo as vazbées de pico de cada uma das sub-
bacias com recorréncia de 25 anos para os coletores principais (galerias associadas a
travessia da rodovia MA-201) e de 10 anos para os coletores secundarios, (galerias

associadas as vias urbanas)\),,
CREA-MA
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Prefeitura Municipal de Sao José de Ribamar
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagéo
SEMURB

O calculo das vazbes de pico para cada sub-bacia foi realizado utilizando a
desagregacao espacial dos resultados obtidos com a formula racional, considerando
os tempos de recorréncia acima comentados e os tempos de concentracdo obtidos
mediante a formula de Kirpich.

O sistema de drenagem conta ainda com 165 pogos de visita e 485 bocas de
lobo. O volume de escavagao das valas foi calculado em 78.522 m3.

Volume 2 - Caderno de Desenhos:

Apresentou o Caderno de Desenhos com o arranjo geral e dispositivos de
drenagem, juntamente com as plantas e perfis dos trechos em galeria totalizando 29
pranchas.

Volume 3 - Orgamento:

Apresenta a planilha orcamentaria dividida em 04 grupos de servigos (Servigos
Preliminares, Drenagem das Ruas, Administragdo Local e Outros Servigos) para a
implantacdo do sistema de drenagem de aguas pluviais, juntamente com o seu
cronograma fisico-financeiro.

Foram adotados os pregcos de mercado com base em pesquisa nos seguintes
orgaos: Caixa Econdmica Federal — SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL) e DNIT — Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - SISTEMA DE CUSTOS RODOVIARIOS.

Apresentou-se ainda de forma indicativa o orgcamento para obras de
pavimentacao prioritarias e complementares.

O custo para implantacdo do sistema de drenagem foi orgado em RS$
24.013.861,85, sendo que o custo de implantagdao da rede de drenagem em conjunto
com as obras de pavimentagao prioritaria foi orcado em R$ 29.496.419,28 e com as
obras de pavimentagdo complementares foi orgado em R$ 40.765.729,9%«
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Prefeitura Municipal de Sao José de Ribamar
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagao
SEMURB

Volume 4 - Levantamento de Campo:

Apresenta a consolidagdo dos estudos topograficos realizados, bem como as
avaliagdes de campo realizadas, ja descritos anteriormente.

Volume 5 — Especificagoes Técnicas:

Apresentou as Especificagbes Técnicas que tiveram por objetivo definir os

critérios para execugado das obras necessarias para implantagao sistema de drenagem
de aguas pluviais do bairro Vila Kiola.

Volume 6 — Resumo Técnico:
Mostrou o Resumo Técnico das obras propostas para implantagdo sistema de
drenagem de aguas pluviais do bairro Vila Kiola com apresentagao da concepgao geral

do projeto, o orgamento sintético e cronograma de execugédo das obras, bem como a
necessidade de desapropriagdes e o planejamento da contratagao e gestao das obras.

@gm&i_@@,

v

Antonio José Garrido Costa <C®E€A 33} lD-D\?

Secretario Municipal de Obras, Urbanismo e Habitagao
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ P B CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
128108/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional PEDRO ANTONIO MOLINAS referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PEDRO ANTONIO MOLINAS
Registro: 1335200 RNP: 1411675657

Titulo profissional: EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, ENGENHEIRO HIDRICO, MESTRADO"STRICTO SENSU"ENG CIVIL-AREA
CONC.REC HID E SANEAM

Nimero da ART: PB20160063403 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/02/2016  Baixada em: 01/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54
Endereco do contratante: RUA Aderbal Piragibe N°: 133

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Cabedelo UF: PB CEP: 58310000

Contrato: 00368/2015-CPL Celebrado em: 23/12/2015

Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigco: RUA DIVERSOS N°: 000

Comp|emento; Bairro: DIVERSOS

Cidade: Cabedelo UF: PB CEP: 58310000

Data de inicio: 04/02/2016 Concluséo efetiva: 23/12/2016

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGCAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAGAO 38 - ORGAMENTO 1.00 unidade; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAGAO 6 - PROJETO BASICO 1.00 unidade; 5 -
COORDENAGAO RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUCAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 -
PAVIMENTAGAO 9 - ESPECIFICAGAO 1.00 unidade; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAGAO -> #1474 - ASFALTICA 7 - PROJETO EXECUTIVO 1.00 unidade; 5 - COORDENAGAO
RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAGAO -> #1478 - EM
PARALELEPIPEDOS 7 - PROJETO EXECUTIVO 1.00 unidade; 5 - COORDENAGAO RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 38 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 ->
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 6 - PROJETO BASICO 1.00 unidade; 5 -
COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 7 - PROJETO
EXECUTIVO 1.00 unidade; 5 - COORDENAGAO RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620
- DRENAGEM 9 - ESPECIFICAGAO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

Elaboragdo de Estudo de Concepgao, Projeto Basico, Estudos Complementares e Projeto Executivo de Pavimentacéo e Drenagem Urbana em
trechos de diversas Bacias hidrogréaficas, na cidade de Cabedelo, no Estado da Paraiba. Contrato 00368/2015-CPL

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 128108/2017
07/12/2017, 10:30
52dyb

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de

Registro e Quitagdo (CRQ) apresentada. A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-

pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52dyb

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante/proprietario, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolugdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba CREA-
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - Jodo Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br PB

Impresso em: 05/022018¢a8.1:%:20.

‘Agronomia da Paraiba.
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Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupagéo do Solo

ATESTADO DE CONCLUSAO DOS SERVICOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ACQUATOOL CONSULTORIA
SIS LTDA EPP, CNPJ 02.042.399/0001-07, realizou, mediante contrato de prestagao
de servico N° 00368/2015-CPL, celebrado com a Prefeitura Municipal de Cabedelo a
ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
URBANA EM TRECHOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS do Municipio de
Cabedelo/PB, abaixo discriminadas:
v Bacia do Poco, Lado Praia, que vai da Rua Rosa Vieira até a Rua Otavio
Novais, limitando-se com a BR 230 e a Rua Vitorino Cardoso - Cabedelo/PB.
v Bacia de Camboinha, Lado BR — RFFSA, que vai da Rua Professor Clodoaldo

Trigueiro até a Rua Marcia Travassos, limitando-se com a BR 230 e a Rua
Heriberto de Souza (Rua da Entrada Principal do Instituto Federal - PB) -

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo n° 128108/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Cabedelo/PB. o
8
S
Data de Inicio do Contrato 23/12/2015 Valor (R$) E
Data 1° Ordem de Servigo (Bacia 19/01/2016 R$ 44.999,96
Poco)
Data 2° Ordem de Servico 17/05/2016 R$ 42.624,00
(Bacia Camboinha)
Valor total R$ 87.623,96

A equipe técnica responsavel pela elaboracdo do projeto foi composta pelos

seguintes profissionais:

1. Equipe Técnica:

e Pedro Antdnio Molinas: Responsavel Técnico da Empresa e Diretor
Geral, Engenheiro Hidrico, Mestre em Recursos Hidricos; CREA RNP
1411675957. Coordenador Geral do projeto;

e Ernesto Molinas: Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Oceénica,

CREA RNP 0608745596. Coordenador dos projetos de Pavimentacédo e 2

N 5

Drenagem Urbana. Qb

g

SSg

As atividades desenvolvidas pela equipe da Acguatool, conforme estabelecido I 9

(=} 8 =3

no Termo de Referéncia emitido pela Prefeitura Municipal de Cabedelo (EDITAL N° §§§
112/2015) consistiram na elaboracdo dos produtos, especificados nos itens a seguir, e % 8 g
O <

(@]

para cada uma dos trechos de Bacias Hidrograficas especificadas, conforme

apresentado na Tabela 1.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba CREA-
Av. Dom Pedro |, 809 - Centro - Jodo Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br PB

Impresso em: 05/0262018;asadif:21.
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Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupagéo do Solo

Tabela 1. Especificacdo dos locais de projeto
Trecho contemplado Descrigao do Local Area de Contribuicao

Lado Praia, que vai da Rua Rosa
Vieira até a Rua Otavio Novais,
Bacia Hidrografica Pogo limitando-se com a BR 230 e a Rua 19,5 hectares
Vitorino Cardoso - Cabedelo/PB.
Lado BR — RFFSA, que vai da Rua
Professor Clodoaldo Trigueiro até a
Bacia Hidrografica Rua Marcia Travassos, limitando-se 18,0 hectares
Camboinha com a BR 230 e a Rua Heriberto de
Souza (rua da entrada principal do
IFPB) - Cabedelo/PB.
Area total 37,5 hectares

1. PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA

O projeto basico contemplaram os elementos necessarios e suficientes, com

nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra objeto da licitacdo.

Certiddo n° 128108/2017, emitida em

a

Para o embasamento do Projeto Bésico foram realizados estudos hidrolégicos,

de solos e topograficos, explicitados a seguir.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
07/12/2017

1.1. Estudos Topograficos

Os servigos de levantamento topografico visam gerar um modelo da porgéo de

terra que se tornara planta do local onde sera realizada a obra.

A
h

Foram realizados com o auxilio dos equipamentos de GPS Geodésico do tipo R4
RTK de dupla frequéncia. Este equipamento é um Sistema de Navegagéo Global por
Satélite (GNSS) para Levantamentos Cinematicos em Tempo Real (RTK), estéaticos e
cinematicos, pds-processados com altissima precisdo de 3 mm + 0.1 ppm RMS na
horizontal e 3,5 mm + 0,4 ppm RMS na vertical, com 220 canais GNSS, memodria

Interna de 11 MB, categoria IP67.

Ainda foram utilizados equipamentos topograficos de apoio como: GPS de
Navegacdo GARMIN Modelo 60cx, Estacéo Total NIKON 332 e Nivel Automatico WILD

Qo

~ >

. ~ P} I

NAK/o Preciséao 2mm. Qab
259

As principais etapas desenvolvidas para obter o produto final para o SR

(=} I =3

levantamento topografico foram: SN £
£33

£0 2

S B

(@]

>

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 10 folhas
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Nivelamento

A locac3o, nivelamento e contra nivelamento contemplou eixos piqueteados a
cada 20m, com faixas de largura de 20m, incluindo curvas de nivel de %2 em % metro,
transporte de RN e implantagdo de testemunho, cadastramento de interferéncias,
desenho na escala de 1 : 2.000, para redes de distribuicdo, e rede de Galerias

existentes, inclusive levantamento cadastral.

Materializacdo de pontos

Fora efetuada a implantagdo de ponto geodésico, inclusive monumentalizagéo,
de acordo com as especificaces técnicas do Setor de Cadastro Técnico da Prefeitura

Municipal de Cabedelo.

Plantas Planialtimétricas

Certiddo n° 128108/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

A Contratada foi responsavel pela elaboragdo de plantas topograficas G

-

planialtimétricas com a localizagéo das quadras e ruas. % 8
S N

Os desenhos foram apresentados em escalas 1:1.500 e 1:2.000, contendo as § E

curvas de nivel de % metro em % metro (devido ao terreno ser muito plano) e cotas do

cruzamento de ruas, pontos altos e baixos.

1.2. Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos para conhecimento das

caracteristicas do solo da area.

Foram efetuados servicos de sondagem manual a céu aberto, para identificacéo
de interferéncias (galerias, tubulagdes, etc), Sondagem a trado manual, tipo cavadeira

didmetro de 4" e também sondagem a percussédo SPT, inclusive laudo.

Também foram feitos ensaios para a caracterizacdo dos solos das amostras

coletadas nos furos nas vias, sendo eles:

s 2

e Ensaio de Compactacdo Proctor Normal — NBR 7182; § Y ”N;
SSg

e Determinag&o e Andlise da Composicdo Granulométrica — NBR 7217 e §a g
. +& E

NBR 7181; 553

o Determinacdo do Indice de Suporte Califérnia (CBR) — NBR 9895 e £S¢
O <

(@]

DNER-ME 049/94.
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Incluiram-se nos servigcos a mobilizac&o, transporte, instalagéo e desmobilizacéo

dos equipamentos de sondagem, inclusive deslocamento entre furos.

Apbs a conclusdo dos servigos auxiliares foi entregue o Relatério dos Servigos
Topogréaficos e Geotécnicos juntamente com o Projeto Bésico.
1.3. Projeto Basico / Memorial

Na elaboracdo do projeto basico foram apresentadas as seguintes informagées,

a respeito dos locais de intervencgao:

e Localizagéo e situagdo geografica, com relagéo a cidade;

e Urbanismo;

e Situagao sanitaria;

e Energia elétrica;

e Educacéo e cultura;

e Comunicacdes;

e Situagdo econdmica;

e Caracteristica do solo;

e Disponibilidade de m&o de obra e materiais locais.

e Infraestrutura de Saneamento Basico Existente: Descricdo do Sistema existente

de Abastecimento de Agua.

Foi elaborado um memorial descritivo do sistema contendo primeiramente a
caracterizacdo hidrolégica, depois dimensionamento do sistema de drenagem e de

pavimentacgéo das vias, conforme descrito na sequéncia.

e Chuvas Intensas

Os Estudos de chuvas intensas tiveram como base as equagdes de Otto
Pfafstetter para a cidade de Jo&o Pessoa e foram formuladas tormentas para diversos

periodos de retorno e tempos de duracéo.

e Definicdo das Bacias Hidrogréficas

Para a delimitacdo das bacias, foi tomando por base a altimetria da regido,
mediante o uso de um Modelo Digital de Elevacdo (MDE), processado a partir dos

dados brutos obtidos no levantamento planialtimétrico cadastral de alta precis&o.

Péagina 5/11
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Assim, por meio do processamento do Modelo de Elevacdo do Terreno,
utilizando para tanto, ferramentas computacionais em ambiente SIG, através do
software ArcMAP, versdo 10.0, Médulo Hydrology da extensédo Spatial Analyst Tools,
tracaram-se as bacias hidrograficas da éarea de estudo, bem como retirou-se
informacdes fisiograficas das mesmas, como area de contribuicdo hidrica superficial,

comprimento de drenagem, declividade média, etc.

e Calculo do Tempo de concentragcdo

O tempo de concentracdo da foi calculado conforme a classica metodologia

proposta por Kirpich segundo a equagéo abaixo.

0,77
L

—_n b
t(_. —3’978XW

lmb

Certiddo n° 128108/2017, emitida em

a

e Calculo do Coeficiente de escoamento superficial

Dentre estas fontes literarias, uma publicacdo intitulada “Drenagem Urbana” da
ABRH/Editora da Universidade UFRGS. Porto Alegre, RS (Tucci et. al., 1995), apresenta um

quadro com as estimativas dos coeficientes de escoamento para diferentes tipos de

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

vinculado
07/12/2017

ocupacéo, o qual tem ampla aceitagdo no meio técnico de engenharia hidraulica, habituado

RN

ao dimensionamento de sistemas de drenagem urbana.

e Calculo das vazées de pico

Para o célculo das vazdes de pico foi utilizado o método racional, que se baseia

na seguinte equacao:

0= CiAgy,
3,6
Assim, foram obtidas as vazdes de dimensionamento para um tempo de retorno .
. ~ >
de 10 anos e de 25 anos para cada bacia, conforme a tabela 3. 3 S
E )
SRR
o - 0
N ® o
95
& E
N
823
£0 2
S B
(@]
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Tabela 3 — Vazoes Calculadas

Vazdes de pico calculadas
Bacias de Drenagem (m3/s)
TR =25 anos TR =10anos

Camboinha A 1,04 0,91
Camboinha B 0,46 0,42
Camboinha C 0,23 0,21
Poco A 0,83 0,75
Poco B 0,55 0,49
Poco C 1,18 1,06

e Dimensionamento do Sistema de Drenagem

O sistema de drenagem foi proposto conforme os resultados obtidos dos estudos
hidrolégicos. A concepgéo das alternativas para drenagem urbana, definicdo das

bacias de drenagem, e material da rede de galerias, considerando os aspectos de

Certiddo n° 128108/2017, emitida em

facilidades de implantacéo, controle operacional e de manutencgao.

a

O dimensionamento do sistema de drenagem consistiu em calcular segbes

geométricas de dimensdes comerciais que permitam o escoamento das vazdes de pico com
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recorréncia de 10 anos, por meio da férmula de Manning:

1
Q=;><Ath2/3><Il/2

A

Na tabela 4 & mostrado um resumo de todos os coletores de drenagem

especificados no projeto, com um total de 4.114,87 metros.

Tabela 4. Coletores projetados

" Extensdo d Z - a é Extensa = 5 ”
Bacia Coletor g o Segdo e dimensdo Bacia Coletor XEEHsH oD Secdo e dimensdo 0
Coletor (m) Coletor (m) s
1-a 179,31 Tubular (DN 800 mm) A-1 163,62 Tubular DN 800 mm L
Pogo A 2-a 60,59 Tubular (DN 500 mm) Earmboinha A A-2 189,7 Tubular DN 500 mm S
3-a 217,80 Celular (1,0x 1,0 m) A-3 398,87 Tubular DN 1000 mm \%
Pogo B 1-b 434,81 Tubular (DN 1000 mm) A-4 256 Tubular DN 600 mm 'g'
1-c 115,00 Celular (1,0x 1,0 m) Camboinha B B-1 327,04 Tubular DN 600 mm ;
2-C 164,42 Tubular (DN 500 mm) C-1 68,84 Tubular DN 1200 mm ~
3-c 138,85 Celular (1,0x 1,0 m) . C-2 71,13 Tubular DN 800 mm Q
Camboinha C o
Pogo C 4-c 208,86 Tubular (DN 800 mm) C-3 135,62 Tubular DN 800 mm oy
5-c 442,79 Tubular (DN 1000 mm) C-4 121,65 Tubular DN 1000 mm ~ -§‘ g
6-C 193,96 Celular (1,5x 1,0 m) - FINAL 187,7 Tubular DN 1500 mm 8 by =
7-c 38,31 Celular (1,5 x 1,0 m) TOTAL CAMBOINHA 1920,17 § ~E o
TOTAL POCO 2194,70 TOTAL GERAL 4114,87 % o) g E
<3 &€
ESED
g8 g2
oW -8
5788
O £8
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e Projetos de pavimentacdo

As intervengdes de pavimentagdo propostas no presente projeto levaram em
consideracdo as obras de drenagem projetadas bem como a quantidade de trafego

para cada uma das vias que se encontram no trecho de projeto.

Desse modo, a proposta de pavimentacdo das vias, conforme as
recomendacbes da contratante inclui o tipo de pavimentacdo proposto em

paralelepipedo granitico.

Todo processo foi realizado através da utilizagdo de um software do tipo CAD
(Desenho Assistido por Computador) para o projeto dos elementos geomeétricos em
plantas e perfil das secdes transversais tipo em tangente e em curvas, dos taludes de

corte (2V: 3H) e aterro (1V: 2H) e das secdes do terreno natural.

Certiddo n° 128108/2017, emitida em

As vias foram definidas de modo geral, quando possivel, com largura de 7,00 m,

a

com cada faixa de rolamento possuindo 3,50 m e ainda 0,60 m de cada lado, que

incluem as sarjetas e meios-fios.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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As obras de pavimentacdo do sistema viario somam 4.75,50 metros de

pavimentacdo na Bacia do Poco e 3.901,06 metros na Bacia Camboinha, totalizando
8.606,56 metros e 51.824,64 m? de pavimentacgéo (Tabela 5).

sy

Tabela 5. Resumo dos quantitativos de pavimentacao

Nome da Via Compekagnto | (m?) Nome da Via COMPEIMENES | £ oo (m?)
(m) (m)
Bacia Camboinha Bacia do Pogo
Rua JoZo Lelis de Luna Freire 24,57 147,42 Rua Otéavio Novais 788,16 4.728,96 a
Rua Heriberto de Souza 403,37 3.105,95 Rua Alfredo Chaves 772,00 4.632,00 %
Rua da Linha Férrea 398,73 1.794,29 Rua Santa Cavalcante 742,00 5.194,00 =t
Rua Maria Amorim de Andrade 394,07 2.758,49 Rua General Renato Pires 706,27 4.237,62 I
Rua Nilo Montenegro 263,77 1.846,39 Rua Rosa Vieira 762,48 4.574,88 %
Rua Augusto José de Couto Faria 253,60 1.521,60 Rua Renato Pires 154,06 1.078,42 8
Rua Anténia Fernandes Oliveira 396,91 2.500,53 Rua Maria do Carmo Araujo 277,23 1.802,00 ﬂ
Rua Sabino Gomes Rezende 395,06 2.765,42 Rua Rita Maria 276,68 1.660,08 §
Rua Marcia Travassos 480,70 3.364,90 Rua da Praia 226,62 1.133,10 a §
Rua Cleberto da Silva Fonseca 420,91 2.946,37 TOTAL POGO 4.705,50 29.041,06 g }zf g
Rua Clodoaldo Trigueiro 469,37 3.285,59 % 9 e
TOTAL CAMBOINHA 3.901,06 22.783,58 TOTAL GERAL 8.606,56 ]51.824,64 9 ~ l§ 2
X 5 8 2
ﬁ et 9 =
=226
c EZ
2. PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PR
Tw o8
O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, € o £EC 2B
o c 0
s P 5 o 5 - OB
conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de g
o
©
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Q
=
e
c
[}
£
>
Q
7110 S
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba CREA-
Av. Dom Pedro |, 809 - Centro - Jodo Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br PB

Impresso em: 05/0262018;asadif:21.

‘Agronomia da Paraiba.



Péagina 9/11

Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupagéo do Solo

acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas).

Na etapa dos projetos executivos foram consolidados o dimensionamento do
sistema de drenagem pluvial e de pavimentacdo e detalhados alguns itens, tais como

os projetos estruturais de bocas-de-lobo, aduelas, pogos de visitas.

Os projetos elaborados pela contratada vislumbram fornecer solugdes viaveis tanto
no ponto de vista técnico, como financeiro, que combatam os, cada vez mais frequentes
problemas de drenagem urbana, tais como inundacdes de ruas e residéncias além do
acumulo de efluentes sanitarios contaminantes. Ajudando desta forma, a preservar este

importante patriménio turistico do municipio.

Os desenhos obedecem as normas da ABNT respectivas, e apresentam o esquema

Certiddo n° 128108/2017, emitida em

geral do sistema de drenagem e pavimentag&o e os desenhos especificos de cada unidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

- § & . ~ . ’m
do sistema, com todos os detalhes necessérios a perfeita execucdo das obras, servigos, ° ~
- 9
montagens, ancoragens, caixas de prote¢do e langamentos ‘—g %
=
o ex
Foram apresentadas plantas técnicas detalhadas: >o

e Planta e Perfil de todos os coletores de drenagem

e Estrutural das bocas-de-lobo simples e duplas

RN

e Estrutural dos pocos de visitas das galerias
e Estrutural das aduelas das galerias celulares
e Planta e Perfil das ruas sujeitas a pavimentagéao

e Secbes transversais de todas as ruas pavimentadas

3. ORCAMENTOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas obedeceram as normas da ABNT respectivas, de

materiais, construcdes e equipamentos, e sendo consultada, sempre que necessario, a

. . . . e . o o . Qo
Prefeitura Municipal de Cabedelo sobre padronizacdes e orientacdes gerais existentes. N B
o

oo

Os servicos e obras civis foram especificados, considerando a utilizagdo de 358

o - 0

P - " . ™ .o N X o

materiais adequados, em funcdo do clima, do solo e disponbilidade na regio. >3 g
c =

8Sg

Os quantitativos de materiais e servigcos utilizados nas planilhas de orgamento B @g

@ ©

foram obtidos mediante o levantamento topografico realizado, bem como o ° 5
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dimensionamento das obras propostas, conforme apresentados nos memoriais

descritivos e de célculos do produto anterior.

Para a composicdo dos precos foram adotados os pregos de referéncia do
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - CEF)

e do Sistema de Custos Rodoviarios (DNIT), ambos para o Estado da Paraiba.

O BD! utilizado foi calculado de acordo com os valores presentes nos Acérdéos
N°2369/2011, 2409/2011 e 325/2007-TCU.

As tabelas 6 e 7, a seguir, apresentam o resumo dos orgamentos das obras da

Bacia do Poco e Camboinha.

Tabela 6. Resumo do Orgamento das obras da Bacia do Poco
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ITEM DISCRIMINAGAO PRECO TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 106.934,49 1,87%
1.1 PLACA DE OBRA 4.090,44 0,07%
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 102.844,05 1,80%
2 DRENAGEM PLUVIAL 3.615.007,62 63,27%
2.1 |COLETOR 1_a-SECAO TUBULAR DN = 800 MM 132.421,48 2,32%
2.2 |COLETOR 2 a- SEQAO TUBULAR DN = 500 MM 33.457,24 0,59%
2.3 |COLETOR 3_a-SECAO CELULAR 1,0 Mx 1,0 M 632.108,37 11,06%
2.4 |COLETOR 1_b - SECAO TUBULAR DN = 1000 MM 492.531,04 8,62%
2.5 |COLETOR 2_b - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 26.875,18 0,47%
2.6 |COLETOR 3_b - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 26.319,54 0,46%
2.7 |COLETOR 1_c - SECAO CELULAR 1,0 Mx 1,0 M 339.712,76 5,95%
2.8 |COLETOR 2_c - SECAO TUBULAR DN = 500 MM 96.408,68 1,69%
2.9 |COLETOR 3_c-SECAO CELULAR1,0Mx 1,0 M 403.693,96 7,07%
2.10 |COLETOR 4_c - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 170.141,55 2,98%
2.11 |COLETOR 5 c - SEQAO TUBULAR DN = 1000 MM 468.963,06 8,21%
2.12 |COLETOR 6_c - SECAO CELULAR 1,5Mx 1,0 M 610.255,58 10,68%
2.13 |COLETOR 7_c - SECAO CELULAR 1,5 Mx 1,0 M 182.119,18 3,19%
3 PAVIMENTACAO 1.807.247,58 31,63%
3.1 |PAVIMENTACAO RUA OTAVIO NOVAES 280.725,20 4,91%
3.2 |PAVIMENTACAO RUA ALFREDO CHAVES 299.345,83 5,24%
3.3 |PAVIMENTACAO RUA SANTA CAVALCANTE 334.005,06 5,85%
3.4 |PAVIMENTACAO RUA GENERAL RENATO PIRES 261.588,45 4,58%
3.5 |PAVIMENTACAO RUA ROSA VIEIRA 260.232,01 4,55%
3.6 |PAVIMENTACAO RUA RENATO PIRES FERREIRA 68.799,96 1,20%
PAVIMENTACAO RUA MARIA DO CARMO 5 5
3.7 ARAUJO 117.051,12 2,05% 8
3.8 |PAVIMENTACAO RUA RITA MARIA 108.412,02 1,90% §
3.9 |PAVIMENTACAO RUA DA PRAIA 77.087,93 1,35% g
4 ADMINISTRACAO LOCAL 184.631,04 3,23% >
TOTAL GERAL R$ 5.713.820,73 | 100,00% 8
.'g
§
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Tabela 7. Resumo do Orcamento das obras da Bacia Camboinha

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO TOTAL (R$)| % o2gE
1 SERVIGOS PRELIMINARES 126.811,50 2,68% 82T
1.1 PLACA DE OBRA 4.548,60 0,10% 68z
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 122.262,90 2,58% © L E
2 DRENAGEM PLUVIAL 1.850.985,07 | 39,09% 2s @
2.1 COLETOR 01-A - SEGAO TUBULAR DN = 800 MM 123.453,17 2,61% R~
2.2 COLETOR 02-A - SEGAO TUBULAR DN = 500 MM 86.989,82 1,84% 858
2.3 COLETOR 03-A - SEGAO TUBULAR DN = 1200 MM 571.426,20 12,07% 253
24 COLETOR 04-A - SEGAO TUBULAR DN = 600 MM 163.066,92 3,44% o2
25 COLETOR 071-B - SECAO TUBULAR DN = 600 MM 193.525,20 4,09% PPN
2.6 COLETOR 01-C - SEGAO TUBULAR DN = 1.200 MM 138.015,37 2,91% S oo
2.7 COLETOR 02-C - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 59.778,55 1,26% 2§
2.8 COLETOR 03-C - SECAO TUBULAR DN = 800 MM 109.243,41 2,31% S €8
2.9 COLETOR 04-C - SECAO TUBULAR DN = 1.000 MM 112.575,47 2,38% GO
2.10 COLETOR FINAL TUBULAR DN = 1.500 MM 292.910,96 6,19% 203
3 PAVIMENTACAO 2.578.177,07 | 54,44% S 9o
84 PAVIMENTAGAO RUA CLODOALDO TRIGUEIRO 323.280,09 6,83% 3205
3.2 PAVIMENTACAO RUA JOAO LELIS LUNA 17.547,30 0,37% SE3SR
3.3 PAVIMENTACAO RUA CLEBERTO DA SILVA FONSECA 292.269,29 6,17% 2239
34 PAVIMENTACAO RUA MARCIA TRAVASSOS 331.690,49 7,00% S
35 PAVIMENTAGAO RUA SABINO GOMES REZENDE 270.383,42 571%
3.6 PAVIMENTACAO ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA 247.931,17 5,24%
3.7 PAVIMENTACAO RUA AUGUSTO JOSE DE COUTO FARIA 152.157,91 3,21%
3.8 PAVIMENTAGAO RUA NILO MONTENEGRO 179.897,26 3,80%
3.9 PAVIMENTACAORUA MARIA AMORIM DE ANDRADE 271.738,15 5,74%
3.10 PAVIMENTACAO RUA DA LINHA FERREA 181.997,93 3,84%
3.11 PAVIMENTACAO RUA HERIBERTO DE SOUZA 303.180,70 6,40%
3.12 | PASSAGEM DE NIVEL - RUA JOAO LELIS LUNA E RUA MARCIA 6.103,36 0,13%
4 ADMINISTRACAO LOCAL 179.484,80 3,79%
TOTAL GERAL R$ 4.735.458,44 | 100,00%

Cabedelo/PB, 20 de junho de 2017
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

00605.2015

Atwidade Conclulda

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CREA-CE |

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regicnal de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional PEDRO ANTONIO MOLINAS referente a(s)
Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PEDRO ANTONIO MOLINAS

Registro: 161405D - MG RNP: 1411675657

Titulo Profissional:  ENGENHEIRO HIDRICO

MNimero ART: 141167565700029 Tipo ART:  Normal Registrada em: 28/01/2014 Baixada em: 11/05/2015

Participacdo Tecnica:
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Forma de regislro:
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM CPF/CNPJ. 0766035000012
Enderego: PRAGA VICENTE AGUIAR SN CENTRO

Cidade / UF: CAMOCIM/ CE CEP: 62400000

Enderego obra/servigo: DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS Cidade / UF: CAMOCIM/CE CEP: 62400000

Data de inicio: 04/12/12013 Previsfo de Término: 02/06/2014 Valor obra/servigo (R$): 146.165,25
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM CPFICNPJ: 07660350000123

Atividade Técnica:
1 - SUPERVISAQ OU COORDENACAO - ESTUDO - MEIO AMBIENTE, 1,00 UNIDADE;

Infermagoes Complementares (ART):
ELABORAGAQ DE ESTUDOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE
CAMOCINM/CE. CONTRATO N® 2013.11.14.001

Infermagdes Complementares:
CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DE ENGENHEIRO HIDRICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 032.183 a
032.188, o atestado contendo 6 pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo
das informagbes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 00605/2015
07/08/2015,14.18
Autenticacao Digital: 09A20-5359B-5D216

A CAT A qual o atestado estd vinculado & o documento que comprova o registro to ateslado no
Crea.

A CAT 4 qual o alestado estd vinculado constilulra prova da capacidade lécnico-profissional da
pessca juridica somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao
seu quadro lécnico por meio de declaragdo entregue no momento da habillacdo ou da entrega
das propostas.

A CAT ¢ vilida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Rua Caslro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - CE, CEP, 60.030-010
Tel: (85) 3453-5801 Fax: (85) 3453-5804 E-mail: certidao@creace.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagfo dos dados técnicos qualitatives e quantitativos
nela contidos, bem como alleragio da situagio do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no sile do Crea-CE
(www.creace.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o
autor & respecliva agdo penal.

CREA:-CE

® Agronomia do Ceord
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Elaboragao de Estudos para o Licenciamento Ambiental dos Sistemas de Abastecit

Esgotamento Sanitario para a Sede do Municipio de Camocim/CE.” Atestado re

ATESTADO

vinculagéo

%istrado mediante §
re

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Acquatool Consultoria S/S Ltda.,
CGC 02.042.399/0001-07, elaborou e concluiu mediante contrato N° 2013.11.14.001,
decorrente da Tomada de Pregos n°. 2013.11.14.001, firmado com a Prefeitura

Municipal de Camocim através da Secretaria de Infraestrutura, o "Estudo Ambiental

para a Obtencao de Licenciamento Ambiental do Sistema de Abastecimento de Agua
da Sede do Municipio de Camocim" e o "Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA para a
Ampliacdo e Adequacgio do Sistema de Esgotamento Sanitario da Sede do Municipio

de Camocim/CE".

A equipe técnica responsavel pelos servicos foi composta pelos seguintes

profissionais:

Nome

Fungdo

Formagao

Pedro Ant6nio Molinas

Coordenador

Engenheiro Hidrico
CREA RNP 1411675657
CTF IBAMA 50678

CPF 606.612.320-34

Ernesto Molinas

Especialista em Engenharia
Hidrica e Meio Ambiente

Engenheiro Civil
CREA RNP 0608745596
CTF IBAMA 5182853
CPF 017.272.513-50

Renata Paula de Almeida

Especialista em Agronomia e
Reflorestamento

Engenheira Agrbnoma
CREA RNP 2109295341
CPF 017.979.573-25

Alejandra Silvia Bertolila

Especialista em Comunidades e
Meio Ambiente

Doutora em Sociologia
CTF IBAMA 50669
CPF 606.438.110-87

Edmundo Rodrigues de Brito

EspecialistaemSIGe
Cartografia

Gedgrafo

CREA RNP 0610812688
CTF IBAMA 5658847
CPF 020.051.423-79

Aline Matos Costa Lima

Especialista em Saneamento
Ambiental

Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA RNP 0612855147

CTF IBAMA 5985773

CPF 034.608.803-84

Bidlogo, CTF IBAMA 6016783

Paulo Ricardo Alves Bidlogo
CPF 035.914.203-60
Gedgrafo

Aryberg de Souza Duarte Gedgrafo SR A

CTF IBAMA 60165518
CPF 015.215.053-65




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Elaboracao de Estudos para o Licenciamento Ambiental dos Sistemas de Abastecim ﬁ:sc‘jgo_o istrado
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O objeto da contratagdo contempla a elaboracdo de estudos para o
Licenciamento Ambiental do Sistema de Abastecimento de Agua da sede do municipio
de Camocim/CE e o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) para a ampliagdo de
adequagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario da sede do municipio de
Camocim/CE.

Estudo Ambiental para a Obtencdo do Licenciamento Ambiental do Sistema de
Abastecimento de Aqua da Sede o Municipio de Camocim

O Estudo Ambiental para a Obtengao do Licenciamento Ambiental do Sistema
de Abastecimento de Agua da Sede do Municipio de Camocim é composto por 01 (um)

volume com 07 (sete) capitulos, a saber:

1. Caracterizagio da Area de Influéncia Direta - AID: Apresenta a caracterizagéo
da area de abrangéncia dos estudos e projetos.

2. Diagnéstico do Sistema Existente de Abastecimento de Agua: Apresenta o
diagnéstico do sistema de abastecimento de agua quanto aos aspectos

institucionais e técnicos.

3. Estudo de Alternativas para Implantagao do SAA: Apresenta o estudo de
alternativas para melhorias no sistema de abastecimento de agua.

4. Estudos Ambientais Preliminares - RAP: Apresenta a identificagdo das Area
de Influéncia Direta (AID) e Indireta (All), a legislagado incidente, a metodologia
para identificagao e avaliagdo dos possiveis impactos ambientais gerados pela
implantacdo e operagdo do empreendimento (incluindo a Matriz de Impactos),
medidas mitigadoras e compensatérias relativas a instalagido e funcionamento
do canteiro de obras, as medidas de controle de erosdo, fiscalizagdo da
ocupagédo desordenada ou irregular, monitoramento de areas alagaveis,
recuperagéo paisagistica, reducédo de interferéncias, mitigagao dos transtornos
ocasionados a comunidade na fase de implantagio e controle de riscos a
saude, prevencdo de acidentes e seguranga do trabalho. Apresenta ainda o
Plano de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos.

%
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5. Custo de Implantagido e Operagao das Alternativas: Apresenta os custos de

implantagao e de operacgao das alternativas estudadas.

6. Equipe Técnica: Apresenta a equipe técnica responsavel pela elaboragdo dos

trabalhos;

7. Referéncias Bibliograficas: Apresenta as referéncias bibliograficas utilizadas

neste estudo.

Estudo _de Viabilidade Ambiental - EVA para a Ampliacido e Adequacédo do
Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Camocim/CE

O Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA para a Ampliagdo e Adequacado do
Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Camocim/CE é composto por 02
(dois) tomos, sendo o primeiro com 11 (onze) capitulos, € o segundo com 4 (quatro)

capitulos, a saber;
TOMO | - Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA)

1. Identificagdo do Empreendimento e do Empreendedor: Apresenta a
identificacdo do empreendimento e do empreendedor, incluindo equipe técnica
responsavel pela elaboragao dos trabalhos;

2. Caracterizacdo Ambiental da Sede do Municipio - Area de Implantagido do
Projeto de Esgotamento Sanitario: Apresenta a caracterizagdo da area de
implantagcdo do projeto de esgotamento sanitario, incluindo o Meio Fisico
(geologia, geomorfologia, pedologia, climatologia, hidrologia, hidrogeologia e
topografia), Meio Bidtico (Fauna, Flora e Inventario Florestal) e Meio Antrdpico
(aspectos socioecondmicos, incluindo populagéo, caracteristicas urbanas do
municipio, infraestrutura de salde, infraestrutura de educacgéo, atividades
socioeconémicas, nivel de vida da populagao, condigées sanitarias, aspectos
institucionais do Servico Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE) e aspectos

técnicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario e de Abastecimento de Agua
existentes;

X
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Definicido das Areas de Influéncia do Projeto: Apresenta a definicdo e
delimitagdo da Area de Influéncia Indireta (All) e da Area de Influéncia Direta
(AID). Apresenta ainda uma caracterizagdo da qualidade ambiental atual,
inclusive com Analises Fisico-Quimica e Microbiolégicas de qualidade da Agua
de 05 (cinco) amostras coletadas em 05 (cinco) locais, caracteriza as formas de
ocupagao existentes e projetadas nas areas de influéncia e apresenta uma
sintese dos Impactos Ambientais de empreendimento congéneres na Area de
Influéncia) (Al).

Legislacdo Pertinente: Apresenta a legislagdo pertinente municipal, estadual e

federal, além do licenciamento ambiental do empreendimento;

Caracterizagdo Técnica do Empreendimento: Apresenta a caracterizagao
técnica do empreendimento, com as alternativas locacionais e viabilidade técnica
e econémica do empreendimento, levantamento planialtimétrico e indicagéo de
vias existentes e projetadas, caracterizagdo do corpo receptor e localizagéo do
ponto de langamento. Sao apresentados, ainda,o teste de nivel no lencol freatico
e absorgcao do solo na ETE, o destino dos residuos oriundos do Tratamento
preliminar, caracterizacdo das Areas de Preservagdo Permanentes (APPs), a
descricao técnica do sistema, a eficiéncia do Sistema de Tratamento de Esgoto,
a justificativa do tipo de tratamento escolhido, a descricdo dos materiais,
equipamentos, mao de obra e fonte energética a serem utilizados, as
desapropriagdes a serem efetuadas, a movimentagao de terra, as instalagdes de
manutencao, o Plano de Contingéncia para Acidentes na Obra e Operagéo, a
recuperagéo de areas degradadas pela obra, os custos de implantagéo e de
operacao, além do Cronograma de Implantacgao.

Identificacdo e Avaliacdo de Impactos: Inclui a metodologia para identificagio
e avaliagdo dos possiveis impactos ambientais gerados pela implantacédo e
operagdo do empreendimento (incluindo a Matriz de Impactos). Apresenta
também as medidas mitigadoras e compensatérias relativas a instalacdo e
funcionamento do canteiro de obras, as medidas de controle de erosao,
fiscalizagdo da ocupacédo desordenada ou irregular, monitoramento de areas

alagaveis, recuperagéo paisagistica, redugdo de interferéncias, mitigagdo dos

"X
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transtornos ocasionados a comunidade na fase de implantacdo e controle de
riscos a saude, prevengao de acidentes e seguranca do trabalho.

7. Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos: Apresenta as medidas de
Controle Ambiental e os programas de Educagdo Ambiental, de Monitoramento
da Degradacgdo do Uso do Solo, de Monitoramento de Ruidos e Vibragoes, de
Recuperacgéao de Vias e Mitigacao de Interferéncias, de Monitoramento e Gestéo
dos Recursos Hidricos, de Fomento a Interligagdo Domiciliar e de Educagéo
Patrimonial e Protegao ao Patriménio Histérico e Arqueoldgico.

8. Plano de Recuperagdo de Areas Degradadas: contemplando medidas de
melhoria da drenagem, obras de contengdo de encostas que possam atingir a
rede de coleta de esgoto, urbanizagédo das travessias da rede de esgoto e dos
emissarios e plantio de espécies fixadoras adaptaveis as condigées fenoldgicas
das areas identificadas. Orgamento para execugao das medidas.

9. Prognéstico Ambiental da Area: Inclui o prognostico do Meio Biético, Meio

Fisico e Meio Socioecondmico na area de estudo.

10. Conclus6es e Recomendagdes: Apresenta as conclusbes e
recomendacgdes do estudo efetuado

11. Referéncias Bibliograficas: Apresenta as referéncias bibliograficas utilizadas
neste estudo.

12. Documentacao Complementar: Inclui as Anotagbes de Responsabilidade
Tecnica (ARTs) do CREA e Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA da Equipe
Técnica que elaborou o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA).

TOMO I - Plano de Desmatamento Racional (PDR)

1. Aspectos Legais: Apresenta a identificacdo do empreendimento, plantas de

localizagdo e acesso e equipe técnica responsavel pela elaboragdo dos
trabalhos;

' X
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2. Introdugdo: Apresenta uma introdugdo sobre o Plano de Deshatament
Racional das areas onde sera implantado o Projeto de Esgotamento
Sanitario de Camocim;

3. Inventario Florestal: Apresenta os procedimentos metodoldgicos relativos
ao Inventario Floresta, o sistema de amostragem utilizado, o tamanho e
forma das unidades amostrais, parametros e variaveis, equipamento e
materiais utilizados, formulas, memoéria de calculo e andlise estatistica, o
resumo do Inventario Florestal, a fotossociolocia e volume madeireiro para

supressao vegetal;

4. Do Desmatamento: Apresenta as medidas a serem adotadas quando da
execugao do desmatamento, incluindo a identificagéo e delimitacdo da area a
ser desmatada, definicdo dos corredores de escape da fauna, formas de
desmatamento: corte, empilhamento e transporte, recursos florestais
aproveitaveis, reposicao florestal obrigatéria, espécies de flora consideradas
raras, ameacgadas de extingdo e de interesse ecoldgico e paisagistico, e

medidas de protegéo contra acidentes.

Consideracdes Finais

Atesto que os Estudos para o Licenciamento Ambiental do Sistema de
Abastecimento de Agua e do Sistema de Esgotamento Sanitarios, incluindo o Estudo
de Viabilidade Ambiental (EVA) e o Plano de Desmatamento Racional (PDR),
atenderam ao que dispdée o Termo de Referéncia presente no Edital de Tomada de
Precos n°. 2013.11.14.001.

/E i i Camocim, 16 de Abril de 2015,

Ao

Nomj José Altxandre Aguiar
Funcao: Engenheird Civil da Secretaria Municipal de Obras

CREA 11.246-D (RNP 060.343.973-0)

Assina este Atestado,
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Pégina: 0102

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo 1.025, de 30 de outubro de 2009 c REA-C E 01443.2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearad

Alividade Conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional PEDRO ANTONIO MOLINAS referente a(s)
Anotacio(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PEDRO ANTONIO MOLINAS

Registro: 161405D - MG RNP: 1411675657

Titulo Profissional: ~ ENGENHEIRO HIDRICO

Numero ART: 141167565700013 Tipo ART:  Vinculagio Registrada em: 03/10/2013 Baixada em: 06/12/2013
Forma de registro: Participag@o Técnica:

Empresa contratada: ACQUATOOL CONSULTORIA SIS LTDA EPP

Contratante: POREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CPF/CNPJ: 0758797500010
Enderego: LARGO JULIO SARAIVA S/N CENTRO

Cidade /UF:  CRATOI/CE CEP: 63101190

Enderego obrafservigo: DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS Cidade / UF: CRATEUS / CE CEP: 63101130

Data de inicio: 06/02/2013 Previs#io de Término: 26/05/2013 Valor obra/servigo (R$): 273.582,40
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CPF/CNPJ: 07587975000107
Atividade Técnlca:

1 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - SANEAMENTO, 1,00 UNIDADE;

2 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO, 1,00 UNIDADE;
3 - SUPERVISAO OU COORDENAGAQO - PROJETO - ESTACAO ELEVATORIA, 1,00 UNIDADE;

4 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - AQUADUTO OU ADUTORA, 1,00 UNIDADE;

5 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA - PROJETO - REDE DE ESGOTO, 1,00 UNIDADE;

Informagbes Complementares (ART):
ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE CRATO - CONTRATO N® 2704.01/2009-05 - ORDEM DE SERVIGO 0303.02/2010-05.

Nimero ART:  141167565700018 Tipo ART: Complementagio Registrada em: 05/12/2013 Baixada em: 05/12/2013
Forma de registro: Parlicipago Técnica:

Empresa conlralada: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CPF/ICNPJ: 0758797500010
Enderego: LARGO JUULIO SARAIVA S/N CENTRO

Cidade / UF: CRATO/CE CEP: 63101190

Enderego obra/servigo: DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS Cidade / UF: CRATO/CE CEP: 63101180

Data de inicio: 27/05/2013 Previs@io de Término: 23/09/2013 Valor obra/servigo (R$): 273.582,40
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CPF/CNPJ: 07587975000107
Atividade Técnica:

1 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - SANEAMENTO, 1,00 UNIDADE;

2 - SUPERVISAO OU COORDENAGAQ - PROJETO - REDE DE ESGOTO, 1,00 UNIDADE;

3 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO, 1,00 UNIDADE;
4 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - ESTACAO ELEVATORIA, 1,00 UNIDADE;

5 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - AQUADUTO OU ADUTORA, 1,00 UNIDADE;

Informagbes Complementares (ART):
ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS, DE ACORDO COM O 10° ADITIVO, PARA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIA DA CIDADE DE CRATO -
CONTRATO N° 2704.01/2009-05 - ORDEM DE SERVIGO 0303.02/2010-05.

Nomero ART:  141167565700019 Tipo ART: Complementagdo Registrada em: 05/12/2013 Baixada em: 05/12/2013
Forma de registro: Participagdo Técnica:

Empresa contratada: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CPFI/CNPJ: 0758797500010
Enderego: LARGO JULIO SARAIVA SIN CENTRO

Cidade / UF: CRATO/CE CEP: 63101180

Enderego obra/servigo: DIVERSOS

Bairro:  DIVERSOS Cidade / UF: CRATO/CE CEP: 63101180

Data de inicio: 24/09/2013 Previsdo de Término: 21/01/2014 Valor obra/servigo (R$): 273.582,40
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CPF/CNPJ: 07587975000107
Atividade Técnica:

1 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - SANEAMENTO, 1,00 UNIDADE;

2 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - REDE DE ESGOTO, 1,00 UNIDADE;

3 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO, 1,00 UNIDADE;
4 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - ESTACAO ELEVATORIA, 1,00 UNIDADE;

5 - SUPERVISAO OU COORDENAGAO - PROJETO - AQUADUTO OU ADUTORA, 1,00 UNIDADE;

Informagdes Complementares (ART):
ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS DE ACORDO COM 11° ADITIVO, PARA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE CRATO -
CONTRATO N° 2704.01/2009-05 - ORDEM DE SERVIGO N° 0303.02/2010-05.
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 011.607 a
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Atesto, para os devidos fins, que a empresa Acquatool Consultoria S/S Ltda.,
CGC 02.042.399/0001-07, realizou mediante o contrato de prestacdo de servico
N°27004.01/2009-05, firmado com a Prefeitura Municipal do Crato para a “Elaboragao
do Projeto Basico para Implantagdao do Sistema de Esgotamento Sanitario da
Cidade do Crato”.

A equipe técnica responsavel pelos estudos foi composta pelos seguintes

profissionais:

Profissional Formacao RNP
Pedro Anténio Molinas Engenheiro Hidrico, MEng. Recursos

Coordenacio (2013) Hidricos e Saneamento 1411579657
Bruno Costa Castro Alves 5;‘1&?‘;'” Civil, MEng. Recursos | 60693886-9
Ernesto Molinas Engenheiro Civil 060874559-6
Luciano Bezerra da Silva Engenheiro Civil 220253949-2
Raimundo Roncy de Oliveira Gedlogo 060646473-5
Dionizio Soares dos Santos Engenheiro Eletricista 060012946-2
Alejandra Silvia Bentolila Mestre e Doutora em Sociologia -

Luiz ' Sérgio  Vasconcelos do|Engenheiro Civil, MEng. Hidraulica e 260631042-0
Nascimento Saneamento

Francisco Alberto de Assis Teixeira ﬁ;gnir;r;ewo Gl MEng, Rectrsos 060653675-2
Edmundo Rodrigues de Brito Gedgrafo 061081268-8
Elano Lamartine Ledo Joca Engenheiro Civil, MEng. Recursos

Coordenacéo (Dez/2012) Hidricos e Saneamento DO0115340-4

O objeto da contratacdo contempla a elaboragdo de projeto basico para
implantagéo do sistema de esgotamento sanitario constituido por redes coletoras,
estagbes elevatérias de esgoto, linhas de recalque, estagées de tratamento de
esgotos, emissarios, ligagdes domiciliares e intradomiciliares na sede do municipio do
Crato no Estado do Ceara.

O Projeto Basico da Implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario da

Cidade do Crato & constituido por duas grandes bacias de contribui¢éo, divididas em

25 sub-bacias, 24 estacdes elevatérias de esgoto, cujo volume de concreto armado &

igual a 1.048,76m°, apresentando um total de 27 bombas ativas com poténcia total de

'm SARIORIO AZEVEDD BASTOS '°:'Ta.'safn".f;%gL'aca::;mé;f:*m%’k“=E total de 539,33L/s, 299.107,67 metros de rede de
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esgotamento sanitario em PVC rigido (didmetros nominais iguais a 150, 200, 250, 300,
350, 400, 500, 600 e 700 mm), 24 emissarios em PVC DEFOFO e FoFo Ductil, com um
comprimento total de 13.644,77 metros (didmetros nominais iguais a 100, 150, 200,
250 e 400mm), dois emissarios finais em Tubo de Polietilieno de Alta Densidade
(PEAD), com comprimento total de 891 metros (didmetros nominais iguais a 325 e
400mm), 51 dispositivos anti-golpe (ventosas) instalados nos emissarios, duas
estacdes de tratamento de esgoto (ETE) com vazao total igual a 221,96L/s, sendo uma
composta por oito reatores UASB, 08 (oito) filiros anaerdbicos e leito de secagem com
quatro células de 200,0m?, e a outra composta por duas lagoas anaerdbicas com area
total de 9.898,62m? e duas lagoas facultativas com area total de 48.600,00m?

Foram realizados, ainda, o levantamento topografico em uma area igual a
1.393,53ha e os estudos geotécnicos com 26 sondagens SPT, com uma profundidade
total igual a 102,15m. A seguir apresenta-se nas Tabelas 1 e 2 os resumos destes

quantitativos.

Tabela 1 - Resumo dos Quantitativos do Projeto Basico para Implantagdao do SES da Cidade do

Crato (1/2)
Estacoes Elevatérias de Esgoto
Quantidade de Estagdes Elevatorias o 24[und
Volume Total de Concreto Armado m?
Quantidade de Bombas Ativas 27|und
Vazao Total 539,33|L/s
Poténcia Total 507,90 |cv
Poténcia Total 373,56 kW
Emissarios
Numero de Emissarios em PVC DEFOFQ JE/ FOFO Ductil 2GS JE 24|und
Comprimento de Emissarios em PVC / FOFO Ductil DN 100 6.907,40(m
Comprimento de Emissarios em PVC / FOFO Ductil DN 150 3.057,18|m
Comprimento de Emissarios em PVC / FOFO Ductil DN 200 724,93|m
Comprimento de Emissarios em PVC / FOFO Ductil DN 250 1.882,29|m
Comprimento de Emissarios em PVC / FOFO Ductil DN 400 1.072,97|m
Nimero de Emissarios em PEAD 2|und
Comprimento de Emissarios em PEAD DN 315mm 520,00|m
Comprimento de Emissarios em PEAD DN 400mm 371,00{m
Comprimento Total dos Emissarios 14.535,77 |m
Emissarios - Transiente
Ndmero de Dispositivos Anti-Golpe (Ventosas) | 51{und

.
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Tabela 2 — Resumo dos Quantitativos do Projeto Basico para Implantagao do SES da Cidade do

Crato (2/2)
Rede Coletora de Esgoto
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigid_c_} DN 150 | 177.321,64|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 200 5.367,37|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 250 4.238,29|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 300 1.120,52|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 350 2.217,53|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 400 1.276,33|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 500 1.216,50{m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 600 16,15|m
Comprimento de Rede Coletora em PVC Rigido DN 700 210,51|m
TOTAL 192.984,84 |m
Levantamento Topografico

Area de Abrangéncia dos levantamentos 1.393,53| ha
Levantamento e nivelamento de Eixos 233,00 km
Levantamento Planialtimétrico Semi-cadastral em areas

) 326,85 ha
urbanizadas

Estudo Geotécnico
Numero de Sondagens SPT Executadas 26|und
Profundidade Total das Sondagens SPT 102,15|m
Estacoes de Tratamento de Esgoto ETE's

Reatores UASB 8,00|und.
Filtros Anaerébios 8,00|und.
Leitos de Secagem 4,00|und.
Area das Lagoas Anaerdbias 9.898,62|m?
Area das Lagoas Facultativas 48.600,00|m?
Vazao Total 221,96|l/s

Os estudos e projetos foram divididos em oito volumes, a saber:

Volume | — Resumo do Projeto e Estudos de Reconhecimento do
Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade do Crato;

Volume Il — Projeto Hidraulico do Sistema de Esgotamento Sanitario da
Cidade do Crato;

Volume IIl — Especificagbes Técnicas;

Atestado registrado m
Volume IV — Estudos Topograficos e Geotécnicos; ! vinculagdo

CREA -CE

Volume VI — Avaliagdo Ambiental Preliminar;

Volume VII — Levantamento de Areas para Desapropriagdo Visando a
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: Atestado re fstradu
vinculagéo 5

 Volume VIIl — Orgamento Detalhado e Cronograma Fisico. 5o .o

Volume | — Resumo do Projeto e Estudos de Reconhecimento

Este volume apresenta uma descricao do projeto proposto, os dados gerais do
municipio do Crato, o diagnéstico do Sistema de Esgotamento Sanitario Existente, o
estudo populacional, o estudo de contribuicées a rede de esgoto e o destino final do

esgoto tratado.

Volume Il — Projeto Hidraulico

Este volume, dividido em seis tomos, apresenta os elementos e o referencial
tedrico para a concepgdo dos estudos desenvolvidos, a descricao das alternativas
estudadas para o sistema e as solugdes, o memorial descritivo da rede coletora
projetada, o memorial de calculo das estagbes elevatérias, emissarios (linhas de
recalque) e das estagdes de tratamento de esgoto e o memorial de calculo dos

emissarios finais.

Foi efetuado o estudo de transientes nos emissarios, onde se indicou o nimero
de dispositivos anti-golpes (ventosas) necessarios para a protegdo das tubulagdes,
atraves da reducado das pressdes maximas e elevagao das pressdes minimas atuantes

na tubulacao.

A seguir apresenta-se os quantitativos das unidades projetadas do Sistema de

Esgotamento Sanitario.

Tabela 3 - Rede Coletora de Esgoto

Diametro Nominal Comprimento Diametro Nominal
Tubulacdao em PVC Rigido Total (m) Tubulagao em PVC Rigido | Comprimento
JE (mm) JE (mm) Total (m)
Bacia 01 (ETE Grangeiro) 192.984,84 | Bacia 02 (ETE Petrobras) 106.122,83
150 177.321,64 150 97.093,25
200 5.367,37 200 3.390,31
250 4.238,29 250 2.678,87
300 1.120,52 350 608,67
350 2.217,53 400 589,64
400 1.276,33 500 1.3562,92
500 1.216,50 600 409,17
600 16,15
700 210,51 Total Geral 299.107,67
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Tabela 4 — Emissarios e Dispositivos Anti-Golpe (Transiente)
. - g Dlam'e o Comprimento | Nimero de Dispositivos
Nimero |Emissario Material Nominal "
{inim) (m) Anti-Golpe (Ventosas)
1 EMIO1 PVC DEFOFO JE 100 346,86 1
2 EMI02.1 PVC DEFOFOQO JE 100 300,68 2
3 EMI02.2 PVC DEFOFO JE 100 219,17 2
4 EMIO3 PVC DEFOFO JE 100 146,44 2
5 EMI04 PVC DEFOFO JE 150 379,47 1
6 EMIO5 PVC DEFOFO JE 100 432,00 3
7 EMIOB PVC DEFOFO JE 150 253,05 3
PVC DEFOFO JE /
8 EMIO8 Fofo Ductil 2GS JE 400 1.072,97 4
9 EMI09 PVC DEFOFO JE 100 269,48 2
PVC DEFOFO JE /
10 EMI10 Fofo Duictil 2GS JE 150 344,86 1
11 EMI11 PVC DEFOFO JE 200 724,93 3
PVC DEFOFO JE /
12 EMI12 Fofo Duictil 2GS JE 250 798,46 2
13 EMI13 PVC DEFOFO JE 100 980,00 2
14 EMI14 PVC DEFOFO JE 100 828,03 3
PVC DEFOFO JE /
15 EMI15 Fofo Dictil 2GS JE 100 451,16 1
PVC DEFOFO JE /
16 EMI16 Fofo Dictil 2GS JE 150 774,52 4
17 EMI17 PVC DEFOFO JE 100 363,97 2
18 EMI18 PVC DEFOFO JE 150 348,60 2
19 EMI19 PVC DEFOFO JE 100 682,66 2
PVC DEFOFO JE /
20 EMI20 Fofo Dictil 2GS JE 100 928,04 1
PVC DEFOFO JE /
21 EMI21 Fofo Dictil 2GS JE 250 1.083,83 2
22 EMI22 PVC DEFOFO JE 100 628,38 2
23 EMI23 PVC DEFOFO JE 100 330,53 1
24 EMI24 PVC DEFOFO JE 150 956,68 3
EMI ETE Polietileno de Alta
& Grangeiro | Densidade (PEAD) 400 .00 g
EMI ETE Polietileno de Alta
2
2 Petrobras Densidade (PEAD) S8 520,00 0
TOTAL 14.535,77 51
Atastado regi strado m
vinculagao
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AD11.611
_"J_M ORI *ZE\’EDOEEQE.QNS ‘°€'T'i'SEDEQ“NE‘%‘EL"E%%T.?‘E&FSEE"J5‘;‘3&%”5 _1‘

Cod. Autentlcagao 1 1279251 0191108340245-7; Data 25/1 0/2019 11:11

Autentlcagao Digital =

13 S - P ()] el

. Valber Aze;édo de Miranda
Titular

s

Selo Digital de Fiscalizagdo Tipo Normal C: AJH07288-FO6N; :
e Valor Total do Ato: R$ 4,42 5
*@8Htira os dados do ato em: ht di

ital.tjpb.jus.br =%




-

_ Prefeitura Municipal do Crato

CRATO Elaboracao do Projeto Basico para Implantagao do Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade do Crato

——
GOVERND MUNICIPAL

Tabela 5 - Volume de Concreto Armado das Estacdes Elevatérias de Esgoto

Volume de Volume de
Numero|Elevatoria| Concreto |Numero|Elevatéria Concreto
Armado (m?) Armado (m?)
1 EEO1 36,97 13 EE13 44,64
2 EE02.1 36,42 14 EE14 67,12
3 EED2.2 22,52 15 EE15 25,04
4 EEO03 21,76 16 EE16 28,93
5 EEO4 59,09 17 EE17 42 46
6 EEO5 38,96 18 EE18 36,11
7 EEO06 46,65 19 EE19 22,09
8 EE08 80,10 20 EE20 37,84
9 EE09 48,48 21 EE21 52,18
10 EE10 95,19 22 EE22 27,56
11 EE11 32,05 23 EE23 37,59
12 EE12 74,14 24 EE24 34,87
TOTAL 1.048,76

Tabela 6 — Bombas das Estagdes Elevatérias de Esgoto

5 : 2 Numero de |Vazao Total | Poténcia
Numero |Elevatéria | Tipo de Bomba Bombas (Us) Total (cv)
1 EEBO1 Autoescorvante 1+1 5 3
2 EEB02.1 | Autoescorvante 1+1 7,76 12,5
3 EEB02.2 | Autoescorvante 1+1 7,76 6,5
4 EEBO3 Submersivel 1+1 5.5 3.4
5 EEB04 Submersivel 1+1 17 15
6 EEBO5 | Autoescorvante 1+1 8 7.5
7 EEB0O6 | Autoescorvante 1+1 15,13 20
8 EEBO08 Submersivel 2+1 164,67 170
9 EEB09 | Autoescorvante 1+1 6,698 6
10 EEB10 Submersivel 1+1 14,9 6,5
1 EEB11 Submersivel 1+1 26,6 20
12 EEB12 Submersivel 2+1 79,42 56
13 EEB13 | Autoesconante 1+1 10 15
14 EEB14 | Autoescorvante 1+1 7,6 12,5
15 EEB15 Submersivel 1+1 8,6 6,5
16 EEB16 Submersivel 1+1 21 50
17 EEB17 | Autoescorvante 1+1 7.6 6
18 EEB18 | Autoescorvante 1+1 13,3 10
19 EEB19 Submersivel 1+1 6,2 7.5
20 EEB20 | Autoescorvante 1+1 6,02 4
21 EEB21 Submersivel 2+1 69,2 40
22 EEB22 Submersivel 1+1 5,17 10
23 EEB23 | Autoescorvante 1+1 8,1 5
24 EEB24 Submersivel 1+1 18,1 15
TOTAL 539,33 507,90

* Atestado regjstrado
vinculagao 5
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Elahoraco do Projeto Basico para Implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade do Crato

Tabela 7 — Estagdes de Tratamento de Esgotos (ETE’s)

ETE Petrobras

Reatores Anaerdbios de Fluxo Ascendente e Manta (UASB):

Vazéo de dimensionamento

69,20(L/s

Numero de reatores

8,00(un.

Volume util dos reatores

242 98|m?

Filtro Anaerdbio:

Vazdo de dimensionamento

69,20|L/s

Ndmero de filtros

8,00{un.

Volume util dos filtros

154,63|m*

Leito de Secagem:

Numero de células do leito de secagem

4.00|un.

Largura das células

10,00

Comprimento das células

20,00

Area total das células

800,00|m?

Desinfecgéo:

Consumo de cloro

89,69|kg/d

Capacidade da bomba dosadora

3,89|L/h

Volume (til do tanque de contato

125,00|m?

ETE Grangeiro

Lagoa Anaerdbia:

Vazao de dimensionamento

152,76|l/s

Numero de lagoas anaerébias em paralelo

2,00|und

Area total de lagoa anaerébia

9.898,62|m*

Profundidade da lagoa anaerdbia

4,00{m

Lagoa Facultativa

Vazéao de dimensionamento

152,76|l/s

Numero de lagoas anaerdbias em paralelo

2,00|und

Area total de lagoa facultativa

48.600,00|m?

Profundidade da lagoa facultativa

2,00(m

Sistema em Geral

Area total tedrica do sistema

| 58.498,62|m?

Vaz&do Total do Sistema de ETE's

Volume lll — Especificacdoes Técnicas

221,96 L/s

Este volume apresenta as especificacbes técnicas do Sistema de Esgotamento

Sanitario projetado.

Volume IV - Estudos Topograficos e Geotécnicos

Este volume apresentou os servigos topograficos executados, com énfase nos

estudos topograficos, as monografias dos marcos do IBGE e monografias e o

processamento dos pontos geodésicos rastreados com GPS, além das pranchas dos

servigos topograficos e o plano de sondagem e as sondagens SPT executadas,

incluindo os perfis geotécnicos A seguir, apresenta-se os quantitativos dos servicos
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Tabela 8 — Quantitativos dos Servigos Topograficos Executados

Descrigdo dos Servigos Executados |Unidade| Totais

Area de Abrangéncia dos levantamentos ha 1.393,53
Transporte de coordenadas Unid. 43,00
Transporte de cotas km 56,54
Levantamento e nivelamento de Eixos km 233,00
At_estadu _ra%istrad
Levantamento Planialtimétrico Semi- vinculagao a resp
< ; ha 326,85 CREA - CE
cadastral em areas urbanizadas
Levantamentos de Faixas de exploragdo ha 103,05
Cadastro da Rede coletora existente com ,
nivelamento e vistoria de pogos de visita kb R
Marcos de concreto unid. 43,00
Piguetes de madeira unid. |6.500,00

A seguir, apresenta-se os quantitativos dos servigcos geotécnicos executados.

Tabela 9 - Quantitativos dos Servigos Geotécnicos Executados

Numero |Sondagem Profu:nc‘l;dade Numero| Sondagem Profu(r::;dade
1 SPT4 6,00 14 SPT22 4,50
2 SPT5 6,00 15 SPT23 5,50
3 SPT6 1,50 16 SPT24 4,50
4 SPT6.1 1,50 17 SPT25 3,75
5 SPT7 5,50 18 SPT26 6,50
6 SPT8 3,90 19 SPT34 2,50
7 SPT14 7,00 20 SPT35 4,50
8 SPT15 1,50 21 SPT36 3,50
9 SPT15.1 1,50 22 SPT37 2,00
10 SPT15.2 4,50 23 SPT37.1 1,50
11 SPT19 4,50 24 SPT38 2,00
12 SPT20 7,50 25 SPT38.1 2,00
13 SPT21 4,50 26 SPT39 4,00

TOTAL (m) 102,15

Volume VI — Avaliagcao Ambiental Preliminar

Este volume apresenta os estudos de avaliagdo ambiental preliminar relacionado
a implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade de Crato, com a
localizagéo e acesso, descri¢cao geral do projeto, identificagao das areas de influéncias
e levantamento do grau de organizacdo da comunidade, a legislacao pertinente,
descricdo dos provaveis impactos positivos e negativos, descricdo das medidas

mitigadoras e o plano de acompanhamento e monitoramento de impactos.
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Volume VII — Levantamento de Areas para Desapropriagio

Este volume apresenta as areas de implantagdo das estagbes elevatérias de
esgoto e das estacbes de tratamento de esgoto e o levantamento das areas para

desapropriagdes para implantagdo das mesmas.

Volume VIl - Orcamento Detalhado e Cronograma Fisico

Este volume apresentou o or¢gamento, o cronograma fisico financeiro e os
quantitativos do Sistema de Esgotamento Sanitario projetado. As obras e servigos de
implantacdo do sistema consistram em 34 grupos, com um custo total de
R$162.913.631,82, apresentados a seguir com os custos de cada grupo:

®
-

. Administracao Local — R$ 8.034.754,56;
. Instalagao da Obra — R$ 1.769.504,32;

. Sub-bacia 01 — R$ 1.139.619,03;

. Sub-bacia 02 - R$ 1.584.773,79;

. Sub-bacia 03 — R$ 1.419.673,94;
. Sub-bacia 04 — R$ 8.887.617,04;
. Sub-bacia 05 - R$ 3.700.991,35;
. Sub-bacia 06 — R$ 3.657.014,35;

[ ]
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. Sub-bacia 07 — R$ 20.906.577,83;
e 10. Sub-bacia 08 — R$ 26.049.370,11;
e 11. Sub-bacia 09 - R$ 2.357.377,33;
e 12. Sub-bacia 10 - R$ 4.667.997,27;
e 13. Sub-bacia 11 — R$ 5.759.432,70;
e 14, Sub-bacia 12 — R$ 10.494.606,03;
e 15. Sub-bacia 13 - R$ 3.210.570,06;
e 16.Sub-bacia 14 — R$ 1.904.257,59;
e 17. Sub-bacia 15 - R$ 1.510.017,85;
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20. Sub-bacia 18 — R$ 2.331.624,65;
21. Sub-bacia 19 - R$ 2.341.338,57;

22. Sub-bacia 20 - R$ 1.947.180,87;

23. Sub-bacia 21 — R$ 10.044.044,14; é}Atestadure istra
vinculagao a re

24. Sub-bacia 22 - R$ 3.087.483,39;

25. Sub-bacia 23 — R$ 1.946.325,97;

26. Sub-bacia 24 - R$ 5.169.337,16;

27. Sub-bacia 25 - R$ 12.615.153,98;

28. ETE Grangeiro — R$ 2.877.343,50;

29. Emissario da ETE Grangeiro — R$ 648.943,83;

30. ETE Petrobras — R$ 2.120.034,84;

31. Emissario da ETE Petrobras — R$ 2.120.034,84;

32. Desapropriagoes — R$ 1.767.828,30;

33. Acompanhamento e Supervisao das Obras — R$ 1.920.000,00;

34. Trabalho Social - R$ 1.500.000,00.

Alem da pesquisa de mercado, foram adotados os pregos controlados com base

em pesquisa nos seguintes 6rgaos:

Caixa Econbmica Federal - SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL) — data
base julho/2013;

SEINFRA-CE - Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara -
TABELA DE CUSTOS - data base outubro/2012;

DNIT-CE - SICRO2 (Sistema de Custos Rodoviarios) — data base
janeiro/2013.

Crato, 3 de Dezembro de 2013

Assina este Atestado,

(f

Nome: José Muniz de/Al car )
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