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TOMADA DE PRECO N°10/2017-8'SR

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF-8°SR, por intermédio da sua 8" Secretaria Regional de Licitagdes, comunica as licitantes
interessadas o pedido de esclarecimento referente ao edital n° 10/2017, bem como suas respostas.

Pedido de Esclarecimento 02:

Sobre o edital TOMADA DE PRECO N° 10-8°SR, PROCESSO N.° 9580.000541/2017-53

Pergunta:
Solicita PEDIDO DE ADIAMENTO do prazo da entrega do Procedimento Licitatério, em

epigrafe, em 10 (dez) dias. A dilatagdo de prazo serd benéfica para o Estado, vez que permitird a
participagdo de maior numero de licitantes, obedecendo ao Principio da Competitividade,
aumentando o universo para o cliente.

Resposta:
Esta comissdo entende que o prazo estabelecido na lei n° 8.666 de 21/06/93 esta sendo obedecido e

que o prazo estipulado para a divulgagdo do certame atende ao Principio da Competitividade.
Também informamos que a CODEVASF est4d com o prazo definido para a emissdo de empenhos no
exercicio 2017, 08 de Dezembro de 2017, sendo assim ndo ha mais tempo hébil para tal adiamento.

Informamos ainda que o processo se encontra & disposigdo para consulta na sala da Secretaria Regional de
Licitagdes - 8°SL, na Avenida Alexandre de Moura, n° 25 — Centro, Sdo Luis - MA.
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