
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA

TRECHO I: DO RIO CORDA ATÉ O CAMINHO DA CACHOEIRA

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

BDI: 25,00%

REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO/2017 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 Placa de obra (4,80 x 3,00) m

Ref : jun/17 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

1213 Carpinteiro de formas h 0,70 13,85 9,70

6111 Servente h 0,70 9,75 6,83

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

4417 Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada m 1,00 5,70 5,70

4491 Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada m 3,60 5,40 19,44

4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada m2 1,00 175,00 175,00

5075 prego polido com cabeça 18x30 kg 0,15 10,17 1,53

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 16,53 201,67 0,00 218,20

2.1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento

Ref : jun/17 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

EQUIPAMENTOS QUANT. DISTÂNCIA 

(KM) - D

Nº DE 

VIAGENS - N

CUSTO HORÁRIO

Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) 1,00 214,00 1,00 642,00

Trator agrícola 1,00 214,00 1,00 642,00

Motoniveladora  (103 kw) 1,00 214,00 1,00 642,00

Carregadeira de pneus 1,00 214,00 1,00 642,00

Rolo compactador - Tandem Vibrat. 1,00 214,00 1,00 642,00

Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) 1,00 214,00 1,00 167,46

Caminhão tanque - 10.000 l 1,00 214,00 1,00 167,46

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

3544,92 0,00 0,00 0,00 3544,92

Preço do óleo diese: R$ 3,13 / litro - SINAPI - MA 4221

Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE 2745

OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 214 km da cidade de Peritoró - MA

CUSTO HORÁRIO DE 

TRANSPORTE R$/LITRO

CUSTO HORÁRIO DE 

TRANSPORTE R$/KM

3,00

3,00

3,00

3,00

0,7825

0,7825

3,00



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA

TRECHO I: DO RIO CORDA ATÉ O CAMINHO DA CACHOEIRA

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

BDI: 25,00%

REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO/2017 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.1.3 Barracão de obras

Ref : jun/17 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

1213 Carpinteiro de formas h 1,5000 13,85 20,78

4750 Pedreiro h 0,3000 13,85 4,16

6111 Servente h 2,0000 9,75 19,50

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

6189 Tabua de madeira 2A qualidade  2,5 x 30,0 cm (1x12) não aparelhada m2 2,0000 13,11 26,22

35274 Pilar de madeira não aparelhada m 1,8000 40,35 72,63

20213 Viga de madeira aparelhada 6x12 m 0,8000 8,42 6,74

7213 Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44 x 0,50m m2 1,1900 12,21 14,53

6212 Tabua de madeira 3A qualidade  2,5 x 30,0 cm não aparelhada m 1,0800 12,45 13,45

4721 Brita m3 0,1080 53,75 5,81

1379 Cimento portland kg 26,1800 0,50 13,09

5061 Prego 18x27 kg 0,8000 10,00 8,00

4460 Sarrafo de 1x4 m 2,5000 9,92 24,80

367 Areia  grossa - posto jazida m3 0,0890 50,00 4,45

1357 Chapa de compensado m2 1,0000 45,86 45,86

20247 Prego 15x15 kg 0,2000 11,26 2,25

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 44,44 237,83 0,00 282,27

2.1.4 Administração local

Ref : jun/17 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

2706 Engenheiro civil junior h 200,00 78,49 15698,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 15698,00 0,00 0,00 15698,00



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA

TRECHO I: DO RIO CORDA ATÉ O CAMINHO DA CACHOEIRA

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

BDI: 25,00%

REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO/2017 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.2.3 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

2.2.3.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Ref : jun/17 Moeda : R$

UNID

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

6111 Servente h 0,00150 9,75 0,01

EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 5722 Trator de esteiras - com lâmina h 0,00035 194,46 0,07

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,07 0,01 0 0 0,08


