PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA
TRECHO I: DO RIO CORDA ATE O CAMINHO DA CACHOEIRA

BDI: 25,00%
REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2017 SEM DESONERACAO E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 SEM DESONERAGAO

RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES
211 Placa de obra (4,80 x 3,00) m

COMPOSICAO ANALITICA

MAO-DE-OBRA
1213 Carpinteiro de formas
6111 Servente
MATERIAL
4417 Peca de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), ndo aparelhada
4491 Pe¢a de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) ndo aparelhada
4813 Placa de obra (para construgdo civil) em chapa de ago galvanizada n22, pintada
5075 prego polido com cabega 18x30

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO

RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 16,53 201,67 0,00

2.1.2 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento

COMPOSIGAO ANALITICA

EQUIPAMENTOS QUANT.  DISTANCIA Ne DE
(KM)-D VIAGENS - N

Trator de esteiras - com lamina (259 kw) 1,00 214,00 1,00
Trator agricola 1,00 214,00 1,00
Motoniveladora (103 kw) 1,00 214,00 1,00
Carregadeira de pneus 1,00 214,00 1,00
Rolo compactador - Tandem Vibrat. 1,00 214,00 1,00
Caminhdo basculante - 10m3 - 15t (170 kw) 1,00 214,00 1,00
Caminhdo tanque - 10.000 | 1,00 214,00 1,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO

RESUMO DA COMPOSICAO
3544,92 0,00 0,00 0,00

Precgo do 6leo diese: RS 3,13 / litro - SINAPI - MA 4221

Preco do transporte de equipamento: RS 3,00 / km - ORSE 2745

OBS 1: Considera-se que o caminhdo percorra 4,0 km com 1,0 litro de dleo diesel

OBS 2: Distancia considerando que as maquinas estdo em um raio de 214 km da cidade de Peritord - MA

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

Ref: jun/17 Moeda : RS
UNIDADE
M2
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
h 0,70 13,85 9,70
h 0,70 9,75 6,83
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
m 1,00 5,70 5,70
m 3,60 5,40 19,44
m2 1,00 175,00 175,00
kg 0,15 10,17 1,53
CUSTO TOTAL
218,20
Ref : jun/17 Moeda : RS
UNIDADE
UNID
CUSTO HORARIO DE CUSTO HORARIO DE CUSTO HORARIO
TRANSPORTE R$/KM TRANSPORTE R$/LITRO
3,00 642,00
3,00 642,00
3,00 642,00
3,00 642,00
3,00 642,00
0,7825 167,46
0,7825 167,46
CUSTO TOTAL
3544,92



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA
TRECHO I: DO RIO CORDA ATE O CAMINHO DA CACHOEIRA
ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%
BDI: 25,00%
REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2017 SEM DESONERACAO E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 SEM DESONERAGAO

RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

213 Barracdo de obras

Ref : jun/17 Moeda : RS
UNIDADE
COMPOSIGAO ANALITICA M2

MAO-DE-OBRA UN Qb CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

1213 Carpinteiro de formas h 1,5000 13,85 20,78
4750 Pedreiro h 0,3000 13,85 4,16
6111 Servente h 2,0000 9,75 19,50
MATERIAL UN Qb CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

6189 Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30,0 cm (1x12) ndo aparelhada m2 2,0000 13,11 26,22
35274 Pilar de madeira ndo aparelhada m 1,8000 40,35 72,63
20213 Viga de madeira aparelhada 6x12 m 0,8000 8,42 6,74
7213 Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44 x 0,50m m2 1,1900 12,21 14,53
6212 Tabua de madeira 3A qualidade 2,5 x 30,0 cm ndo aparelhada m 1,0800 12,45 13,45
4721 Brita m3 0,1080 53,75 5,81
1379 Cimento portland kg 26,1800 0,50 13,09
5061 Prego 18x27 kg 0,8000 10,00 8,00
4460 Sarrafo de 1x4 m 2,5000 9,92 24,80
367 Areia grossa - posto jazida m3 0,0890 50,00 4,45
1357 Chapa de compensado m2 1,0000 45,86 45,86
20247 Prego 15x15 kg 0,2000 11,26 2,25

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 44,44 237,83 0,00 282,27
2.1.4 Administragdo local
Ref : jun/17 Moeda : RS
UNIDADE
COMPOSIGAO ANALITICA UNID
MAO-DE-OBRA UN Qb CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
2706 Engenheiro civil junior h 200,00 78,49 15698,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIGAO
0,00 15698,00 0,00 0,00 15698,00



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA
TRECHO I: DO RIO CORDA ATE O CAMINHO DA CACHOEIRA

BDI: 25,00%

REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2017 SEM DESONERACAO E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 SEM DESONERAGAO

223 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
2.2.3.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente

MAO-DE-OBRA
6111 Servente
EQUIPAMENTO
SINAPI 5722 Trator de esteiras - com lamina

EQUIPAMENTO
RESUMO DA COMPOSICAO
0,07

RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

MAO-DE-OBRA

0,01

COMPOSICAO ANALITICA

MATERIAL

SERV. TERCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

UN

UN

CUSTO TOTAL

0,08

Ref :

QTD
0,00150
Q1D
0,00035

jun/17

CUSTO UNIT
9,75

CUSTO UNIT
194,46

Moeda : RS
UNID

CUSTO TOTAL
0,01
CUSTO TOTAL
0,07



