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O presente documento congrega os elementos destinados ao entendimento das agdes que objetivam a
implantacdo das obras do sistema adutor principal a implantar entre 0 RC-500 e o RC-800 do Perimetro
Irrigado do Salitre, que objetivam o atendimento imediato de trés areas da FAO (destinada a ribeirinhos do rio
Salitre) e das etapas futuras do Salitre (etapas 3 e 5), além de demandas futuras do Canal de Sertdo Baiano
— CSB, incorporadas ao projeto.
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No presente capitulo sdo apresentados os estudos e as consideragdes que basearam a definicdo das
demandas a serem atendidas pelo sistema adutor anteprojetado.

2.1.  REAVALIAGAO DAS DEMANDAS DO PERIMETRO IRRIGADO DO SALITRE

No ambito do Contrato N°: 0.042.00/2010, que tem por objeto a contratagdo de estudos de consultoria para a
Elaboragdo de Estudos para Modelagem, Licitagdo e Contratagdo da Concesséo das Terras e Gestéo da
Infraestrutura de Irrigagdo — Perimetro Salitre, celebrado entre o Consorcio Plena/Projetec e a CODEVASF,
foram desenvolvidos estudos que objetivaram, segundo o trabalho, a adequagdo do Projeto Basico das
Etapas 3, 4 e 5, em funcdo da reducdo das areas a serem irrigadas, devido a néo irrigabilidade dos solos,
além de outros fatores, como as culturas e sistemas de irrigagéo que foram considerados no referido estudo.

Os estudos foram entregues em novembro/2013 e concluiram que as demandas atualmente previstas para o
Perimetro Irrigado do Salitre correspondem a 35,07 m3/s, sendo inferiores as previstas no projeto original,
com valor de 41,91 md/s, havendo, portanto, uma possibilidade de oferta excedente das unidades atualmente
implantadas do Perimetro (referentes a Etapa 1) de 6,84 m3/s.

Os resultados dos estudos de reavaliagdo das demandas realizados pelo Consorcio Plena/Projetec s&o
sintetizados no Quadro 2.1, a seguir.

Quadro 2.1- Sintese dos estudos de reavaliagdo das demandas

VAZAO DE PROJETO (m?s)
ETAPAS A SALDO
"OORioNAL | execumvouybros | PROVETEC

Etapa 1 6,81 6,81 0,00
Etapa 2 10,20 7,65 2,55
Etapa 4 7,60 7,25 0,35
Etapa 3 6,53 1,35 4,43 0,75
Etapa 5 7,97 4,78 3,19

FAO 2,80 2,80 0,00
TOTAL 41,91 23,06 12,01 6,84

Observa-se que os valores indicados no Quadro 2.1 como Projeto Executivo da Hydros correspondem aos
valores de demandas definidos pela empresa Hydros, contratada pela CODEVASF para a elaboragédo do
projeto da Etapa 2 do perimetro, j& concluido.

Na Figura 2.1, a seguir, € transcrita a ilustragao que apresenta a distribuicdo das demandas reavaliadas pelo
Consoércio Plena/Projetec para as etapas 3, 4 e 5 do Perimetro Irrigado do Salitre, além das correspondentes
as trés areas da FAO (ribeirinhos do Salitre).
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Etapa 4 VAZOES REFORMULACAO

EB590 0,135
SHP da da Etapa 3

0,135
Lote N° 1a da Etapa 5a

cs-810
Lote N° 9 - Etapa 3 Y 271

EB-500 29,096 CP-600 EB-700

6,732

EB-800

1,25
Area FAO

0,85
0,7
Area FAO Area FAO 0,244
Lote Ne 8a da Etapa 5a

B - Vazéo P.1 - SALITRE - Reformulagao
M - Comprimento ESQUEMAS DE COMPRIMENTOS E VAZOES
CRITERIO: Derivacées e Vazbes

Figura 2.1 - Esquema de distribuigdo das vazdes reformuladas
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2.2.  INCORPORAGAO DAS DEMADAS DO CANAL DO SERTAO BAIANO

Em dezembro/2013 a CODEVASF contratou a empresa Geohidro Consultoria para a elaborag¢do do Estudo
de Viabilidade Técnica, Econdémica e Ambiental e Anteprojeto de Engenharia do Canal do Sertdo Baiano, a
partir do Rio Sdo Francisco, de modo a reforgar o suprimento hidrico das Bacias Hidrograficas de Tataui,
Salitre, Tour&o/Pogdes, Itapicuru e Jacuipe, no Estado da Bahia. Este canal objetiva garantir o abastecimento
de agua em areas urbanas e rurais a populagdo, para sustentabilidade das atividades de pecuaria,
aquicultura, agroindustria e a revitalizacdo dos perimetros irrigados complementados com agricultura de
sequeiro sustentavel, na area de interesse do projeto.

Os estudos de demandas realizados pela Geohidro, no dmbito dos servigos contratados, abrangeram o
atendimento destas finalidades em uma area que compreende 44 municipios baianos, indicando para o final
de plano, no ano 2050, uma demanda total de 20 m3/s.

Considerando a proximidade do tragado previsto para o Canal do Sertdo Baiano (CSB) com o Perimetro
Irrigado do Salitre e a disponibilidade de 6,84 m3s, verificada neste perimetro, ao ser instalada a sua
capacidade maxima de projeto, concluiu-se ser possivel considerar como uma alternativa para o CSB a
utilizacdo da infraestrutura existente do Salitre para captar e veicular, em conjunto, as demandas atuais e
futuras previstas para o Salitree para o CSB.

Foram realizados estudos hidraulicos que indicaram ser vidvel a utilizagdo do sistema adutor principal do
Salitre para também servir ao CSB, mediante o aproveitamento dos 6,84 m?3/s disponiveis para aquele
projetoe a ampliagéo futura das suas estagdes de bombeamento e da realizagdo de pequenas obras nos seus
canais adutores, permitindo a ampliagao da sua capacidade de atendimento.

Estudos posteriores indicaram que, dentre as alternativas consideradas para a concepgdo do CSB, a que
admite o aproveitamento da infraestrurura existente de Perimetro do Salitre é a que se apresenta mais
vantajosa sobre os pontos de vista técnico, operacional, financeiro, econémico e ambiental, 0 que levou a
CODEVASF a definir esta concepgdo como a que deve ser utilizada para o CSB, em razéo das vantagens
apontadas e da garantia da possibilidade de atendimento das demandas futuras do Salitre, passando o seu
sistema adutor principal a ser considerado como de uso mdltiplo.
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O sistema adutor j& executado do Projeto Salitre, engloba uma extensédo de canal de adugédo de
aproximadamente 20 quildmetros, com se¢éo trapezoidal, com base variando de 3,50 m a 3,20 m e taludes
laterais de 1:1,5 (V:H). De acordo com o projeto original a vazdo de dimensionamento dos canais neste trecho
varia, de montante para jusante, de 41,91 m3/s para 35,15 m3/s.

Através de estudos recentes elaborados pelas empresas Projetec/Plena foram reavaliadas as demandas do
Projeto Salitre, tendo-se chegado a conclusao que a vazao total prevista no projeto original seria reduzida em
6,84 mds. Assim, o sistema adutor principal do Salitre teria sua capacidade reduzida nesta vazio.
Considerando-se que a vazdo do Canal do Sertdo Baiano foi definida em 20 m3/s e, considerando-se a
incorporacao desta vazéo no sistema adutor principal do Salitre (trecho existente), conclui-se que o sistema
adutor principal do Projeto Salitre, com a incorporagéo da vazao do Canal do Sertdo Baiano, tera sua vazéo
de escoamento elevada em 13,16 m3/s (20 — 6,84 = 13,16).

No Quadro 3.1, a seguir, apresenta-se a caracterizagdo das condi¢cdes de escoamento nos diversos trechos
do canal existente, com as vazfes originais do projeto e com as vazdes modificadas, considerando-se a
reducdo das demandas de acordo com estudos ja mencionados e a incorporacdo da vazdo do Canal do
Sertdo Baiano (escoamento em regime permanente uniforme utilizando-se equacdo de Manning). Vale
destacar que no célculo das condi¢des de escoamento, com as vazdes originais de projeto, considerou-se
coeficiente de rugosidade da equagdo de Manning, 0,014 s/m'3, valor considerado no projeto original,
enquanto que, nos calculos com as novas vazes, considerou-se coeficiente de rugosidade 0,015 s/m'?, mais
conservador e mais indicado para projeto, de acordo com a literatura técnica.

Pelos resultados obtidos verifica-se que, com as novas vazdes, as laminas d’agua de escoamento no canal
se elevardo, mas estardo contidas dentro da segéo revestida do canal, o que caracteriza que o canal tem
capacidade para escoamento das novas vazdes (demandas do Projeto Salitre adicionadas as do Canal do
Sertdo Baiano).

A recomposicdo do bordo livre do canal sera obtida inserindo-se uma pequena mureta ao longo das bordas
do canal. Considerando-se recomendagdes definidas no Manual de Elaboragdo de Projetos de Irrigagéo da
CODEVASF, elaborado pelo Bureau of Reclamation, apresenta-se na tabela ja referida, os bordos livres
recomendados, considerando-se as novas vazdes. Pelos novos bordos livres calculados sera necessaria a
implantacdo de uma mureta ao longo do canal com altura minima de cerca de 0,40 m, conforme identificado
na tabela. Esta mureta tera também a vantagem de dificultar o acesso de animais de pequeno porte ao canal.

Pela elevagao da lamina d’agua no canal, resultante da incorporagdo da vazédo do Canal do Sertdo Baiano,
serdo necessarios ajustes nas cotas das soleiras dos extravasores laterais existentes, nas alturas das
comportas de controle existentes e em outras estruturas ao longo do canal. Estes ajustes serao consolidados
em fase posterior, considerando-se, inclusive, os resultados de simulagdes computacionais dos regimes
transitérios no canal, fungdo de manobras operacionais normais e excepcionais, no sistema.
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Simbologia:
BM = Base do canal a montante.

BJ = Base do canal a jusante.
dM = Altura do canal a montante.

dJ = Altura do canal a jusante.
| = Declividade do canal.

QM = Vazédo a montante.

QJ = Vazéo a jusante.

hM = Lamina do canal a montante.
hJ = Lamina do canal a jusante.

- Considerou-se coeficiente de rugosidade de Manning = 0,014 s.m™® no projeto original.
- Considerou-se coeficiente de rugosidade de Manning = 0,015 s.m™® para as condices operacionais com incorporaco da vaz&o do CSB.
- Inclinagdo dos Taludes Laterais: 1:1,5 (v:h).

- O FBMcalc foi calculado de acordo com o manual de irrigagdo elaborado pela "Bureau of Reclamation".

FBM = Bordo liwe do canal a montante.

FBJ = Bordo liwre do canal a jusante.
FBMcalc = Bordo livre calculado a montante.

AFB = Diferenga entre o bordo liwe calculado e o bordo livre existente para a nova vazao.

Extenséo Elementos Geométricos do Canal Condi¢Oes Operacionais do Projeto Original CondicOes Operacionais com incorporacdo da Vazéo do CSB
TRECHO Aproximada
por Trecho | BM BJ dM d | (m/m) QM QJ hM hJ FBM | FBJ QMm QJ hM hJ FBM | FBJ |[FBMcalc| AFB
(km) (m) [ (m) | (m) | (m) (m3/s) | (m3/s) [ (m) (m) (m) (m) | (m3/s) | (m3s) | (m) (m) (m) (m) (m) (m)
CP-100 3,14 3,70 | 3,70 | 3,95 [ 4,25 | 0,00025 [ 41,91 [ 41,91 [ 3,09 3,09 0,86 1,16 55,07 | 55,07 | 3,63 3,63 0,32 0,62 0,58 0,25
CP-200 6,44 3,50 | 3,50 | 3,95 [ 3,90 | 0,00025 [ 41,91 [ 40,40 [ 3,13 3,08 0,82 0,82 55,07 | 53,56 | 3,68 3,63 0,27 0,27 0,58 0,30
CP-300 4,50 3,50 | 3,20 | 3,90 [ 3,90 | 0,00025 [ 40,40 [ 39,58 [ 3,08 3,12 0,82 0,78 53,56 | 52,74 | 3,63 3,68 0,27 0,22 0,57 0,30
CP-400 3,46 3,20 | 3,20 | 3,85 [ 3,75 | 0,00025 [ 39,58 [ 3596 [ 3,12 2,98 0,73 0,77 52,74 | 49,12 | 3,68 3,56 0,17 0,19 0,57 0,40
CP-500 2,42 3,20 | 3,20 | 3,75 [ 3,70 | 0,00025 [ 3596 [ 3515 [ 2,98 2,95 0,77 0,75 49,12 | 48,31 | 3,56 3,53 0,19 0,17 0,56 0,37
Notas:

SAL-CP-CDV-R00.docx
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Em relagdo as estacbes de bombeamento do sistema existente indica-se que, quando for atingida a
capacidade maxima de recalque de cada uma delas, deverao ser instalados equipamentos adicionais a fim de
que possa ser recalcada também a vazéo adicional de 13,16 m3/s.

Desta forma, previu-se a implanta¢do de 02 (dois) conjuntos moto-bombas, cada um deles com a capacidade
de 6,58 m3/s, para cada estagdo de bombeamento.Estes equipamentos adicionais (que também serao do tipo
eixo vertical) deverdo ser instalados, futuramente, em mddulos a seremimplantados préximos as casas de
bombas existentes, tendo as mesmas caracteristicas arquitetdnicas e urbanisticas as das estacdes
existentes. Na Figura3.1, a seguir, é indicado o esquema previsto para a ampliagdo das estacdes de
bombeamento existentes.

Portanto, cada uma das EBs-100/200/300/400/500, que no projeto original do Salitre contemplam 06 (seis)
conjuntos elevatoérios, passarao a dispor de 08 (oito) conjuntos moto-bombas. Nas novas instalagbes de
bombeamento previstas é admitido que, seguindo as concepgdes das estagdes existentes, cada conjunto
moto-bomba estara ligado a uma linha de recalque independente.

Estrutura de Recepgdo t
(Futura) Canal Efluente (saida)
(existente)

!

>--

Bacia de Tranquilizagdo
(existente)

Linhas de Recalque (Futuras)

|
|
|
11 .
11 Linhas de Recalque (Adutoras)
11
11
=1 T LI L
Casa de Bombas (Futura) : Casa de Bombas (06 conjuntos)
(02 conjuntos) : : (existente)
L\:—{\
N, N,
N \\
NN Forebay
N\,
N \\ (existente)
‘\\ \\
S, N,
\\\ S,
Canal Derivante N 3 t Canal Afluente (chegada)
N\,
(Futuro) AN (existente)

Figura 3.1 — Esquema para ampliagédo das estacdes de bombeamento existentes

As condigbes operacionais (vazao, altura manométrica e poténcia) de cada uma das 02 bombas adicionais
sdo muito proximas as condigdes de cada uma das 06 bombas previstas no projeto original do Salitre.Estas
condi¢Oes podem ser visualizadas nos quadros apresentados a seguir.
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Elevatéria QT(?n?lil)nal n. bombas (Qn:j;sl; NAminmon | NAmax mon | NAmin jus NA max jus H geom Hman(m) (BHPun (CV)| Cota Piso |Cota Fundo
EB-100 41,910 6 6,985 360,040 365,750 374,750 371,140 13,550 14,910 1.694,48 367,000 355,040
EB-200 41,910 6 6,985 368,220 370,080 390,080 392,330 22,060 24,260 2.758,07 371,280 363,220
EB-300 40,400 6 6,730 388,270 390,350 398,380 400,290 10,030 11,030 1.207,35 391,550 383,270
EB-400 37,620 6 6,270 397,260 399,060 417,780 419,670 20,570 22,620 2.306,29 400,260 392,260
EB-500 35,960 6 5,990 416,900 418,660 439,540 441,430 22,710 24,980 2.433,93 419,860 411,900

Nota: Conforme projeto original do Salitre, para as EBs acima relacionadas estio previstos 06 (seis) conjuntos motor-bomba
Quadro 3.3 - Resumo das Estagoes de Bombeamento para as vazdes ampliadas / EB-100 A EB-500
Ele.vatorla QT Original +AQ QT Ampliada | Equipamentos Originais  [Equipamentos Adicionais CSB| H geom ) BHP un (CV) para Equip. Adicionais
Existente (m’fs) (m’ls) (m’s) N°B Q1B(m’s) N°B Q1B(m’s) (m)
EB-100 41,91 13,16 55,07 6 6,99 2 6,58 13,55 14,91 1.635,13
EB-200 41,91 13,16 55,07 6 6,99 2 6,58 22,06 24,26 2.660,51
EB-300 40,40 13,16 53,56 6 6,73 2 6,58 10,03 11,03 1.209,62
EB-400 37,62 13,16 50,78 6 6,27 2 6,58 20,57 22,62 2.480,66
EB-500 35,96 13,16 49,12 6 5,99 2 6,58 22,71 24,98 2.739,47

Nota: Conforme novo projeto das Ebs acima relacionadas, seréo instalados mais 02 (dois) conjuntos motor-bomba, totalizando 08 (oito).

SAL-CP-CDV-R00.docx
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As obras do sistema adutor principal do Perimetro de Irrigagéo do Salitre a serem implantadas correspondem
as unidades previstas entre os reservatorios de compensagao RC-500, existente, e 0 RC-800, a executar, que
corresponde a unidade final do sistema principal concebido para o Perimetro.

No trajeto entre 0 RC-500 e o RC-800 é prevista a implanta¢do de trechos do canal principal, denominados
CP-500b, CP-600, CP-700a e CP-700b, intercalados por estagdes de bombeamento e suas linhas de
recalque, denominadas EB-600, EB-700 e EB-800, e por reservatorios de compensagéo intermediarios,
denominados RC-600 e RC-700, conforme pode ser visualizado no desenho SAL-CP-02, que apresenta em
planta e perfil o sistema adutor anteprojetado.

No reservatério de compensagdo RC-500 serdo realizadas captagdes para o canal secundario CS-510,
destinado ao atendimento da Etapa 2 do Salitre (vazao de 16,25 m?/s), cujas obras ndo séo detalhadas no
presente documento, e para o canal CP-500b, que objetiva o atendimento das demandas previstas para as
Etapas 3 e 5do Salitre e areas da FAO (12,01 m3/s) e das demandas estabelecidas para Canal do Sertao
Baiano - CSB, totalizando 32,01 m?ds. As estruturas de tomada d'dgua destas captagdes serdo
independentes e dotadas de comportas de setor para controle das vazdes captadas, o que ocorrera com as
captacdes previstas nos demais reservatérios de compensagéo do sistema.

O canal principal CP-500b se desenvolvera por 10.667 m até a estagdo de bombeamento EB-600. No seu
trajeto sdo previstas derivagdes para o lote n° 09 da Etapa 3 do Salitre (0,45m3/s) e para a primeira area da
FAO (0,85 m3/s). A estacdo de bombeamento EB-600 tera no seu final um canal de concreto armado,
denominado AQ-600, com 44m de extensd@o, que proporcionard a entrada das aguas no reservatorio de
compensagao RC-600.

No RC-600 é prevista captagao para a Etapa 3 do Salitre (implantacéo futura), com demanda prevista de 3,98
m3/s. Deste reservatorio de compensacgao sera também realizada a captagdo para o canal CP-600, com
vaz&o de 26,73m?3/s.

O tragado do canal principal CP-600 tem extensdo de 4.676 m, ocorrendo o seu final na estagdo de
bombeamento EB-700. Esta elevatéria bombeara até o canal CP-700a que, ap6s percorrer 155 m, desaguara
no reservatério de compensagdo RC-700. Este conjunto de unidades foi dimensionado considerando a
referida vazao de 26,73m3/s.

No reservatério de compensacdo RC-700 sdo previstas captacbes para parte da Etapa 5 do Salitre
(implantagéo futura, com vazao de 1,69 m3/s), para o lote no 8a da Etapa 5 do Salitre (também implantagéo
futura, com vazéo de 0,24 m3/s), para segunda area da FAO (vazao de 0,70 m3/s) e para o canal CP-700b,
com vazao de 24,10 m3/s.

O desenvolvimento do canal CP-700b ocorre até a estagdo de bombeamento EB-800, tendo o trajeto a extenséo de
2.952m.Desta elevatoria sera realizado o bombeamento até um canal em concreto armado, denominado AQ-800,
com 38m de extensao, que escoara as aguias até o reservatorio de compensagdo RC-600.

O reservatério de compensagao RC-800 corresponde a unidade final do sistema adutor anteprojetado. Neste
reservatorio sao previstas captagdes para a parte final da Etapa 5 do Salitre (implantag¢éo futura, com vazéo
de 2,85 m¥/s), para a terceira area da FAO (vazao de 1,25 m3/s) e para o Canal do Sertdo Baiano (também
com implantagao futura, com vazéo de 20,00 m?/s).

A Figura 4.1, a seguir, apresenta uma ilustracdo que facilita o entendimento da concepgao do sistema adutor
anteprojetado.

SAL-CP-CDV-R00.docx 15
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CROQUIS DO SISTEMA DE ADUGAO Etapa 3 do Salitre Etapa 5 do Salitre
ENTRE RC-500 E RC-800 Canal CS-610 Lote n° 8a
Q=3,98 m3/s Q= 0,243 m3/s FAO FAO
: Q=0,70 m3/s Q=1,25m3/s
EB-700 26,732 24,10 RC-800
— 26,732 m3/s :‘315 24,10 m3/s ' m3/s CsB
— Q=20,00 m3/s
RC-700 EB-800
|
1 Parte da Etapa 5 Parte da Etapa 3
1 30,71 do Salitre do Salitre
| m3/s Canal CS-710 Canal CS-810
Etapa 2 do Salitre | Q=1,69 m3/s Q=2,85m3/s
Canal CS-510 I
Q= 16,25 m3/s FAO
Q=0,85 m3/s ﬂegenda \
EB-600
32,01 m3/s 30,71 m3/s — Canal projetado
= = » Linhade recalque projetada
l = Derivaco prevista em projeto
RC-500 —> Sentido de escoamento
Etapa 3 do Salitre RC-500 Estrutura existente
Loten°®9 EB-600 Estrutura projetada
Q=0,45m3/s RC Existente
RC Projetado
K Estagdo de Bombeamento projetay

Figura 4.1 - Croquis do sistema adutor entre os reservatoérios de compensagéo RC-500 e RC-800
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Os canais do sistema foram concebidos considerando se¢édo trapezoidal, com base horizontal e paredes
laterais com taludes 1:1,5 (V:H).A impermeabilizacdo da secdo foi prevista através de manta
sintética,protegida por camada de concreto que reveste toda a extensao da base e das paredes. As bermas
laterais, com largura de 3,50 m, foram projetadas em nivel,em toda a extenséo dos canais CP-600, CP-700a
e CP-700b e nos trechos intercalados entre as comportas do canal CP-500b. Em todos estes segmentos de
canal foi admitida borda livre (free-board) minima de 0,60m.

As principais caracteristicas dos canais anteprojetados sdo apresentadas no Quadro 4.1, a seguir. Outras
informagdes sobre 0s canais anteprojetados podem ser obtidas no desenho SAL-CP-02.

Quadro 4.1 - Caracteristicas principais dos canais

Prinoiats do Canais | Un, | CanalCP- | CanalAQ- | CanalCP- | CanalCP- | Canal CP- | Canal AC:
CP / Condutos AQ 500 600 600 700a 700 800
Extenséo m 10.666,7 44,0 4.675,5 155,0 2.952,3 38,0
Declividade m/m 0,00025 0,00100 0,00025 0,00060 0,00025 0,00100
Vazéo total(Salitre+CSB) m3/s 32,009 30,710 26,732 26,732 24,099 24,099
Secdo geométrica Trapezoidal | Retangular | Trapezoidal | Trapezoidal | Trapezoidal | Retangular
Base inferior (B) m 3,50 2x3,00 3,00 4,00 3,00 2x3,00
Taludes laterais (1V:_2) 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00
Altura de escoamento (h) m 2,85 2,53 2,72 2,50 2,59 2,09
Largura de boca m 12,04 2x3,00 1,17 10,03 10,78 2x3,00
Bordo livre m 0,60 0,47 0,60 0,50 0,60 0,51
Altura total minima (H) m 3,45 3,00 3,32 3,00 3,19 2,60

As trés estagdes de bombeamento e suas respectivas linhas de recalque a serem implantadas no novo
sistema adutor (EB-600, EB-700 e EB-800) seguem os mesmos padrdes arquitetdnicos, hidraulicos e
mecanicos das estacdes existentes. Tais unidades serdo constituidas pelas seguintes unidades, conforme
indicado no desenho tipico apresentado no desenho SAL-CP-03:

— Bacia de recepgao do canal afluente de montante (chegada);

— Pogo de sucgéo;

— Casa de bombas para abrigar de 05 a 06 conjuntos elevatérios tipo eixo vertical;

— Casa de comando incorporada a casa de bombas e em piso mais elevado;

— Header de recalque com tubulagdes em ago carbono;

— Linhas de recalque individuais (01 para cada conjunto motor-bomba) em ago carbono;

— Sifao invertido com valvula quebra-vacuo ao final do recalque;

— Bacia de tranquilizagao para recepgao das adutoras, e da qual tem inicio o canal efluente (saida para
jusante).

No Quadro 4.2, apresentado na pagina seguinte, s&o indicadas as principais caracteristicas das estacoes de
bombeamento anteprojetadas, considerando as demandas finais previstas.
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Observa-se que as obras referentes ao sistema adutor entre 0 RC-500 e o RC-800 foram dimensionadas e
serdo implantadas considerando o atendimento das demandas finais das etapas 3 e 5 do Perimetro do
Salitre, das areas da FAO destinadas aos ribeirinhos do rio Salitre e das demandas do CSB. Entretanto, em
uma etapa imediata, as unidades operardo com a finalidade de atendimento apenas das demandas relativas
as areas da FAO, com o funcionamento de somente uma das bombas previstas as estagdes de
bombeamento EB-600, EB-700 e EB-800, ficando em cada estagdo outra bomba de reserva. Para a
compatibilizacdo das vazdes dos equipamentos com as demandas requeridas para o atendimento dos
ribeirinhos do Salitre foram previstos inversores de frequéncia que possibilitem a redugdo da rotacdo dos
motores ea consequente equalizagdo das vazdes.

No Quadro 4.3, também apresentado na pagina seguinte,sdo indicadas as caracteristicas dos equipamentos
de bombeamento a serem instalados nas estagdes para o atendimento da etapa imediata. Observa-se que 0s
pontos de trabalho constantes no quadro correspondem aos das bombas a serem adquiridas, sem a
influéncia dos inversores de frequéncia.
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Quadro 4.2 - Caracteristicas das estagées de bombeamento e linhas de recalque considerando condig¢des de fim de plano

LINHA DE RECALQUE UNITARIA (01 <
QTOTAL ADUTORA PARA CADA BOMBA() CARACTERIZAGCAO DOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBA
= e.Chapa \"DE BOMBA(S) Q1B
(m3/s) | DN (mm) il L(m) | V(mls) BOMBI;\S EM RESERVA(S) | (m3/s/B) HG (m) | AHLD (m) | AMT (mca) n1B P1B (MW)
EB-600 | 30,710 17000 | 7,94 (516" | 42,80 2,25 6 0 5,118 14,76 0,86 15,62 80,0% 1,079
EB-700 | 26,732 17000 | 7,94 (5/16") | 34,40 2,36 5 0 5,346 12,98 0,92 13,90 80,0% 1,003
EB-800 | 24,099 17000 | 7,94 (516") | 44,89 2,12 5 0 4,820 13,45 0,77 14,21 80,0% 0,924

Quadro 4.3 - Caracteristicas das estagées de bombeamento e linhas de recalque considerando equipamentos da etapa imediata

LINHA DE RECALQUE UNITARIA (01 <
QTOTAL ADUTORA PAR? CADAB OMBA() CARACTERIZAGAO DOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBA
E8 e.Chapa \"DE BOMBA(S) Q1B
(m3/s) | DN (mm) il L(m) | V(m/s) |BOM B/;\S EM RESERVA(S) | (m3/s/B) HG (m) | AHLD (m) | AMT (mca) n1B P1B (MW)
EB-600 5,118 1700,0 | 7,94 (5116") | 42,80 2,25 1 1 5,118 14,76 0,86 15,62 80,0% 1,079
EB-700 5,346 17000 | 7,94 (5/16") | 34,40 2,36 1 1 5,346 12,98 0,92 13,90 80,0% 1,003
EB-800 4,820 1700,0 | 7,94 (5/16") | 44,89 2,12 1 1 4,820 13,45 0,77 14,21 80,0% 0,924
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Os trés reservatérios de compensagao a serem implantados (RC-600, RC-700 e RC-800) foram conformados
em areas relativamente planas compensando-se, sempre que possivel, os volumes de corte e aterro.Serdo
providos de extravasores de seguranga, para evitar qualquer sobrelevagéo indesejavel do nivel d’agua no seu
interior.As profundidades e/ou as alturas dos diques foram estabelecidas em fungdo dos volumes Uteis
necessarios e das condigdes topograficas.Em linhas gerais, teréo:

— lamina util da ordem de 1,0 m;
— borda livre, também de 1,0 m;
— volume (til correspondente a 4 horas da vazao de projeto das areas do Salitre sob sua influéncia.

As principais caracteristicas dos reservatorios projetados constam noQuadro4.4, a seguir. Outras
informagdes sobre os reservatérios podem ser obtidas no desenho SAL-CP-04.

Quadro 4.4 - Caracteristicas principais dos reservatérios de compensagéo

CARACTERISTICA Un. RC-600 RC-700 RC-800
Volume Util hm3 105,00 140,00 70,30
Area do espelho d'agua ha 14,34 28,18 6,70
Altura 0til da lamina d'agua m 1,00 1,00 0,70
Elevagbes previstas em projeto:

Crista dos diques m 449,75 458,00 468,60
NA maximomaximorum m 448,70 457,10 467,45
NA maximo normal m 448,60 457,00 467,45

Soleira do extravasor m 448,50 457,00 467,35

NA minimo operacional m 44760 456,00 465,75
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5. DESENHOS
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RELAGAO DE DESENHOS
NUMERAGAO TiTULO REVISAO
SAL-CP-01 PLANTA GERAL DO SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL DO PERIMETRO ROO
IRRIGADO DO SALITRE
SAL-CP-02 PLANTA GERAL E PERFIL DO SISTEMA ADUTOR NO TRECHO RC-500 A R0O
RC-800
SAL-CP-03 ESTAGAO DE BOMBEAMENTO TiPICA R0O
SAL-CP-04 RESERVATORIOS DE COMPENSAGAO ROO
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