CODEVASF

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: ~ R$9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$ 9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA CONSOLIDADA MATERIAIS: R$ 292.024,35
. m R$ UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO R$ TOTAL
SERVICO MATERIAL
01 S.A_C.  [SERVIGOS AUXILIARES R$ 1.191.354,65 1.191.354,65
2 RRE._C. [REDE COLETORA, RAMAIS PREDIAIS E EMISSARIOS DE ESGOT .834.359,87
0 _C COLETORA, S S SSARIOS SGOTO 5508.363.70 235.996.17 5.834.359,8
03 EEE C. |ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 178.457,87 39.016,58 217.474,45
04 ETE_C. |ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE R$ 2.667.833,09 17.011,60 2.684.844,69
TOTAL GERAL 9.636.009,31 292,024,35 9.928.033,66
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T Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
R$ 1.191.354,65 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 01 - PLANILHA DE SERVIGOS AUXILIARES (SERVIGOS)
ITEM cODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. SERVIGOS PRELIMINARES 1.191.354,65
11 35.38 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) un 1,00 95.444,78 95.444,78
1.2 35.44 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) un 1,00 95.444,78 95.444,78
13 $.73948/016 Limpeza manuall do terreno, incluindo raspagem, destocamento e m? 1.000,00 203 2.030,00
expurgo do material
14 73672 Limpeza mec.almzada de terreno, inclusive retirada de arvore entre 0,05m m? 1.000,00 043 430,00
e 0,15m de diametro
15 35.18 Acalm'plamento e canteiro de obras, incluso instalagbes elétricas e hidro m? 87.12 420,09 36.598.24
sanitarias
1.6 35.29 Area coberta para abrigo de tubulagéo (estaleiro) e equipamentos m2 84,00 122,33 10.275,72
2. 35.50 Administragdo local e manutengéo de canteiro de obra gl 1,00 732.329,74 732.329,74
Fornecimento de veiculo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado
1.8 35.22 para apoio a fiscalizagdo, incluindo despesas com combustivel, 6leos,| més 20,00 4.870,81 97.416,20
manutengao, licenciamento, seguros, impostos
19 $.74209/001 Placa lde identificagdo dg obra, ~padrao do Goyerno Federal, inclusive m? 24,00 301,59 723816
fornecimento, transporte, instalagéo e manutengéo
2. DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 114.147,03
21 26.06 Detalhér.nento executivo do projeto arquitetdnico e estrutural da Estagéo un 1,00 27.834.97 27.834.97
Elevatoria
29 26,07 Detalhamento executivo do projeto arquitetonico e estrutural da Estagéo un 1,00 28.760.73 28.760.73
de Tratamento
2.3 26.03 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagao Elevatdria un 1,00 30.218,92 30.218,92
2.4 26.04 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagdo de Tratamento un 1,00 27.332,41 27.332,41
TOTAL DOS SERVICOS AUXILIARES COM BDI 1.191.354,65
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T Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
, R$ 5.598.363,70 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSARIOS (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. SERVIGOS COMPLEMENTARES 191.258,07
11 07.01 !_ocagao, nl\{ela~mento de rede co[etora, ramais, adutoras e interceptores, m 788560 3.48 2744189
inclusive emissao da nota de servigo
12 2302 Cargg e descarga (material em geral), com manuseio e arrumagdo do ¢ 132,51 4485 5.943.07
material
1.3 s.72884  |Transporte comercial rodoviario (material em geral), carga acondicionada | t.km 8.613,15 0,85 7.321,18
14 $.73948/016 Limpeza manuall do terreno, incluindo raspagem, destocamento e m? 300432 203 6.098.77
expurgo do material
Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios, inclusive emisséo de
15 0.28.30 hy m 8.670,40 1,99 17.254,10
relatério
16 $73678 padastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e m2 8.670.40 263 22.803.15
interceptores
2. 0.61.91 Limpeza de ruas (varrigao e remogéo de entulhos) m? 66.489,44 0,32 21.276,62
2. TRANSITO E SEGURANGA 40.555,22
21 0.51.57  [Sinalizagdo de valas com placas indicativas m 12.204,40 21 25.751,28
22 0.51.56  |Sinalizagdo noturna com tela tapume PVC m 1.220,44 12,13 14.803,94
3. MOVIMENTO DE TERRA 3.542.435,92
31. ESCAVAGAO MANUAL 717.382,15
3141 S.73357  |Escavagd@o manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m? 1.495,05 28,47 42.564,07
31.2 0.2499 Escavagdo manual em material de 22 categoria, profundidade até 1,5m m? 464,96 40,67 18.909,92
- . N . .
313 0.2500 gsoc;vagao manual em material de 22 categoria, profundidade entre 1,5 e e 16,95 48,80 827.16
314 0.4499 Escavagao manual em material de 32 categoria, profundidade até 2,0m m? 3.072,40 192,07 590.115,87
- . 2 . .
315 04501 gsoc;vagao manual em material de 3? categoria, profundidade entre 2,0 e e 318,02 204.28 64.965.13
3.2, ESCAVAGAO MECANICA 1.205.006,66
3.21 S.3061 Escavagao mecanica em material de 12 categoria, profundidade até 1,5m| m? 2.616,90 6,70 17.533,23
- A : 2 . :
392 $.3062 Escavagao mecanica em material de 12 categoria, profundidade entre 1,5 e 9171 8.11 74377
e 3,0m
323 0.2506 Escavagao mecanica em material de 22 categoria, profundidade até 1,5m| m? 1.084,91 9,43 10.230,70
- A : N . :
394 0.2505 Escavagado mecanica em material de 22 categoria, profundidade entre 1,5 e 3955 1179 466,29
e 3,0m
3.25 0.4502 Escavagao mecanica em material de 3° categoria, profundidade até 2,0m| m? 7.147,25 147,52 1.054.362,32
- A : 2 . :
326 04503 Eicg\r/jgao mecanica em material de 32 categoria, profundidade entre 2,0 e 742,05 160,15 118.839.31
327 0.4504 Escavagdo mecénica em material de 3? categoria, profundidade acima m 16,39 17273 2.831,04
de 4,0m
33 ATERRO / COMPACTAGAO 1.620.047,11
3.341 S.73733  |Regularizago e verificagéo do nivelamento de fundo de valas m? 13.074,72 2,82 36.870,71
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T Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
, R$ 5.598.363,70 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSARIOS (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
332 $73615 Colchéo de are~|a, mcluswg méao de obr? de espalhamento, transporte e 2614.94 97.90 256.002,63
com carro de méo e fornecimento comercial
Reaterro manual, com espalhamento e compactagéo, utilizando
3.33 05.02 compactador a percussao / sapinho, ¢/ controle do grau de compactagdo| m? 17.106,14 13,91 237.946,41
minimo de 97% do proctor normal
334 02527 Mater|a~l de J.aZ|.da para sgb-base com CBR > 20; inclusive explorag&o, e 12.902,48 13.40 172.893.23
liberag&o de jazida; exclusive transporte
3.35 S.74010/001 |Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m? 25.804,96 1,51 38.965,49
336 $.72885 Momenfo extraordinario de traqsporte, por volume de material, com - 645.124,00 1,36 877.368,64
caminhao basculante ou carroceria
4, ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 544.971,22
41 S.73877/001 |Escoramento continuo metalico para valas, tipo estaca prancha m? 8.281,36 41,91 347.071,80
42 0.7301 Escora~mento conﬁnuo em madeira parz? valas, com utilizagdo de m? 520764 29,83 158.028,60
pranchdes, longarinas e estroncas de madeira
43 0.64.18 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes m 1.454,71 23,04 33.516,52
4.4 04.01 Esgotamento ¢/ conjunto moto-bomba de superficie ou submersa hp.h 1.685,49 3,77 6.354,30
5. SINGULARIDADES 391.419,73
Pogo de visita em anel de concreto, baldo de 0,60m (Di), profundidade
51 0.63.67  |até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampéo| un 157,00 429,65 67.455,05
TD-600
Pogo de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m (Dl), profundidade
5.2 0.63.69  |de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de| un 58,00 1.155,38 67.012,04
tampéo TD-600
Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m (Dl), profundidade
53 0.6371 de 2,50 até 4,00 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de| un 14,00 2.295,27 32.133,78
tamp&o TD-600
Caixa de inspegéo em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa
54 S.74166/001 |H(min.) = 60cm, fornecimento e instalagdo, inclusive escavagdo €| un 589,00 141,17 83.149,13
reaterro
55 S.6042 Concreto simples, preparo ¢/ betoneira consumo de cimento =210 kg/m*| m? 493,72 286,15 141.277,98
56 $.73856/001 Boca p/ bueiro sllrr.1ples em concreto cicldpico inclusive formas escavagéo un 1,00 39175 39175
reaterro e materiais
6. MONTAGENS E INSTALAGOES 96.208,83
6.4 16.06.03.01.03 Assentamento de tubu~lagao ponta e boIgal em PVC ou PRFV ou RPVC m 431880 251 10.840.19
ou CPRFV com conexdes e pegas especiais DN 100
6.2 16.06.03.01.04 Assentamento de tubu~lagao ponta e boIgal em PVC ou PRFV ou RPVC m 779485 397 30.945,55
ou CPRFV com conexdes e pegas especiais DN 150
6.3 16.06.03.01.05 Assentamento de tubu~lagao ponta e boIgal em PVC ou PRFV ou RPVC m 90,75 450 408,38
ou CPRFV com conexdes e pegas especiais DN 200
6.4 07118 .Rema.nejamenlto de rede de distribuicdo de agua DN 50 a 250 mm, m 1.441.96 47.30 54.014.71
inclusive ramais
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CODEVASF

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVICOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
, R$ 5.598.363,70 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSARIOS (SERVICOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
7. PAVIMENTAGAO 874.634,00
71 01.03.11 Rewogao da pawmentagao em paralelepipedo com reaproveitamento, m? 13.63147 738 100.600,25
poliédrico e pré-moldado
7.2 01.01.11  |Demoli¢do de pavimentagao asfaltica m? 2.600,06 3,70 9.620,22
7.3 01.01.10  |Demolicdo de passeio cimentado m? 263,87 8,98 2.369,55
74 01.01.14  |Demoli¢do de piso ceramico m? 113,09 6,55 740,74
7.5 01.01.18  |Remogao de meio-fio granitico ou pré-moldado m 589,00 4,68 2.756,52
7.6 2212 Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte | m?* 729,65 72,92 53.206,08
Base de cascalho, pedregulho ou pigarra (para base de pavimentagéo
7.7 2211 ou revestimento primario); inclusive exploragdo, liberagéo de jazida e| m? 3.350,46 64,16 214.965,51
transporte
Recomposicdo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico, inclusive
7.8 14.02.27  |colchdo de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia| m? 13.631,47 25,78 351.419,30
1:3
7.9 14.02.04  |Pavimento asfaltico, e = 3,5cm; inclusive imprimagéo, exclusive base m? 2.600,06 40,84 106.186,45
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
7.10 14.01.03  |trago 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m3;|  m? 263,87 39,21 10.346,34
e=6,0cm
7.1 14.01.04  |Piso cer&mico ou ladrilho hidraulico m? 113,09 46,56 5.265,47
712 14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e m 589,00 2913 1745757
assentamento
TOTAL DE SERVIGOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI 5.598.363,70
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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? Ministério da Integragao Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- . R$ 178.457,87 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. SERVICOS COMPLEMENTARES 950,00
11 $.73948/016 Limpeza manual. do terreno, incluindo raspagem, destocamento e m? 200,00 203 406,00
expurgo do material
12 $.73992/001 Locagdo convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas m? 9347 582 544,00
pontaleteadas a cada 1,50 m
2, MOVIMENTO DE TERRA 10.457,60
2.1. ESCAVAGAO MECANICA 4.234,49
92 $.3061 iscavagao mecanica em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 e 106.16 6.70 71127
- " . a : .
212 $.3062 Escavagdo mecanica em material de 12 categoria, profundidade entre e 51.34 811 16,37
1,50e3,0m
~ s . N : ;
213 0.2505 Escavagdo mecanica em material de 22 categoria, profundidade entre e 22,00 1179 259,38
1,50e3,0m
214 04503 Escavagdo mecanica em material de 3? categoria, profundidade acima e 1778 160,15 284747
de3,0m
2.2. ATERRO / COMPACTAGAO 6.223,11
2241 S.73733  |Regularizagao e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m? 89,50 2,82 252,39
Reaterro manual, com espalhamento e compactagdo, utilizando
222 05.02 compactador a percussao / sapinho, ¢/ controle do grau de compactagdo| m? 104,82 13,91 1.458,05
minimo de 97% do proctor normal
223 0.25.27 Matenall de ng@a para sgb-base com CBR > 20; inclusive exploragao, e 3978 13.40 533,05
liberagéo de jazida; exclusive transporte
224 | S.74010/001 |Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m? 132,25 1,51 199,70
995 $.72885 Morrllenfo extraordinario de tranlsporte, por volume de material, com e km 277935 1.36 3779.02
caminh&o basculante ou carroceria
3. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 12.587,09
341 S.73877/001 |Escoramento continuo metalico para valas, tipo estaca prancha m? 162,24 41,91 6.799,48
3.2 04.01 Esgotamento ¢/ conjunto moto-bomba de superficie ou submersa hp.h 98,65 3,77 371,91
3.3 04.05 Rebaixamento de lengol com ponteiras filtrantes més 1,00 5.415,70 5.415,70
4 INFRA E SUPERESTRUTURA 75.659,55
41 09.01.03  |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m? m? 6,92 309,36 2.140,77
45 S 5619 IConcrleto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, e 17,04 448,62 764448
inclusive langamento, adensamento, cura e forma
Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive langamento, adensamento,
46 09.05.03 |cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para| m? 46,55 141513 65.874,30
estrutura
5. IMPERMEABILIZAGAO 1.853,44
51 20.02 Impermeabilizagdo com duas demaos de pintura betuminosa m? 236,71 7,83 1.853,44
6. URBANIZAGAO / PAVIMENTAGAO 30.083,10
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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? Ministério da Integragao Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- . R$ 178.457,87 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
Muro em alvenaria bloco ceramico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto
61 2508 armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, ¢/ chapisco, reboco e pintura ¢/ m 140,00 149,00 20.860,00
hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrdo DESO)
6.2 $.72967 Melo-ﬁo delconcreto pré-moldado 12x30cm, ;obre base Ide concreto m 30,00 21,80 654,00
simples e rejuntado com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
6.3 14.01.03  |trago 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m?| m? 150,00 39,21 5.881,50
e=6,0cm
Base de cascalho, pedregulho ou pigarra (para base de pavimentagdo
6.4 22.11 ou revestimento primario); inclusive exploragdo, liberagdo de jazida e| m? 10,00 64,16 641,60
transporte
65 $.72799 Pavimento em IparaleleplpeQO sobre colchdo de areia rejuntado com m 50,00 40,92 2.046,00
argamassa de cimento e areia no trago 1:3
7. MONTAGENS E INSTALAGOES HIDROMECANICAS 5.552,04
71 0.71.22 gllgc;ntagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou kg 907.98 554 503021
Servico de montagem hidromecénica de estacéo elevatéria, poténcia
7.2 16.13.4 instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligacdo de| un 1,00 521,83 521,83
entrada e saida
8. MONTAGENS E INSTALAGOES ELETRICAS 14.659,18
8.1 17.02.01.08 Caixa de passagem em~concr<,etg pre-molda(lio DN 409 mm, (iom tampa, un 10,00 85.28 852,80
H =40 cm, para instalages elétricas - fornecimento e instalagdo
Luminaria para iluminagdo publica, incluindo poste de ago curvo,
8.2 0.06.16  |lampadas, reatores, fotocélulas, fiagdo (ligacdo até 100 m) e demais| un 2,00 1.889,40 3.778,80
acessorios necessarios
Servigo de montagem elétrica de estagdo elevatéria, poténcia instalada
8.3 17.07.08  |de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis,| un 1,00 10.027,58 10.027,58
gerador, iluminag&o interna e externa
9. ESQUADRIAS E ACESSORIOS 26.655,87
94 16132 Ce§to gom estrutura em aluminio e telg em agollnox, para retirada de un 1,00 314,07 314,07
areia - tipo 02 - para gradeamento de caixa de areia
Portdo para veiculo 4,20 x 2,10 m, padrdo da concessionaria local,
9.2 25.07 inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas| un 1,00 3.184,10 3.184,10
demaos com fundo anti corrosivo
Grade de piso articulavel em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive
9.3 18.02.08 |tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em| m? 18,22 655,44 11.942,12
duas demaos com fundo anti corrosivo
Tampas em chapa metalica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta
94 18.02.02  |cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demdos| m? 3,53 485,32 1.713,18
com fundo anti corrosivo
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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Ministério da Integragao Nacional
C o D E VAS F (O] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- . R$ 178.457,87 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (SERVICOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
Fornecimento e instalagdo de escada marinheiro externa de barra chata
95 18.02.07  |de ago de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aco de 3/4". Inclusive| m 18,76 99,16 1.860,24
pintura com esmalte sintético em duas dem&os com fundo anti corrosivo
Fornecimento e instalagdo de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (12
9.6 16.12.06  |alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético| un 1,00 4.043,56 4.043,56
em duas demaos com fundo anti corrosivo
Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive
9.7 16.12.07  |estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas| un 2,00 735,68 1.471,36
demé&os com fundo anti corrosivo
9.8 C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalagéo) un 1,00 2.034,79 2.034,79
9.9 0824 Comporta ’st.op log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ 6leo de linhaga, me 057 162,19 9245
calha aluminio
TOTAL DOS SERVIGOS DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO 02 COM BDI 178.457,87
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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T Ministério da Integragéo Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 2.667.833,09 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. SERVICOS COMPLEMENTARES 46.594,73
1.1. S.73672  |Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m? 35.641,00 0,43 15.325,63
12 $.73948/016 Limpeza manual. do terreno, incluindo raspagem, destocamento e m? 384,27 203 780,07
expurgo do material
1.3. 07.03 Locagao, nivelamento e emiss&o de nota de servigo de terraplanagem m? 35.641,00 0,48 17.107,68
14 $.73992/001 Locag&o convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas m? 1.753.80 582 1020712
pontaleteadas a cada 1,50 m
15, 07.01 !_ocagao, n|ye|a~mento de rede colletora, ramais, adutoras e interceptores, m 108,00 348 375,84
inclusive emissao da nota de servico
m2 73.420,07
2. MOVIMENTO DE TERRA 1.554.229,76
24. ESCAVAGAO MANUAL 2.286,14
2141 S.73357  |Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m | m? 80,30 28,47 2.286,14
499,28
2.2. ESCAVAGAO MECANICA 499,28
291 $.3061 5850;”:8@80 mecanica em material de 12 categoria, profundidade até e 7452 6.70 499.28
2.3. ATERRO / COMPACTAGAO 1.551.444,34
2.31 S.73733  |Regularizagao e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m? 4,60 2,82 12,97
932 0.25.27 Matenall de ng@a para sgb-base com CBR > 20; inclusive exploragéo, e 17.82050 13.40 238.794.70
liberagéo de jazida; exclusive transporte
Reaterro manual, com espalhamento e compactagdo, utilizando
233 05.02 compactador a percussao / sapinho, ¢/ controle do grau de compactagdo| m? 138,26 13,91 1.923,20
minimo de 97% do proctor normal
- ) - N
934 05.08 Compactagéo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do e 17.82050 162 28.869.21
proctor normal
Selo mecéanico argiloso impermeéavel, com controle do grau de
235 05.12 compactagdo minimo de 100% do proctor normal, inclusive exploragdo,| m? 4.49531 21,24 95.480,38
liberagao de jazida e transporte
2.3.6 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m? 17.951,26 1,33 23.875,18
937 $.72885 Momenfo extraordinario de tranlsporte, por volume, de material, com e km 854.771.10 1,36 116248870
caminhdo basculante ou carroceria
3. INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES 739.336,54
31 S 5619 IConcrleto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, e 012 448,62 53.83
inclusive langamento, adensamento, cura e forma
Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive langamento, adensamento,
3.2 09.05.01 |cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para| m® 4,50 1.427,81 6.425,15
estrutura
Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive langamento, adensamento,
33 09.05.03 |cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para| m® 4,24 141513 6.000,15
estrutura
34 S.73844/001 Alvenaria de pedra_ argamAaslsada aparente ¢/ cimento e areia trago 1:4; m 1.753,08 384,33 673.761,24
aparente - confeccdo mecénica e transporte
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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T Ministério da Integragéo Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 2.667.833,09 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
35 S.74053/003 AIvenan~a de E)eqra argamassada c/ cimento e areia trago 1:10 - e 916 28157 257918
confecgdo mecanica e transporte
36 11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensées 30 x 20 x 10 cm, m? 134.96 34,05 459539
e=10cm
37 0.89.63  |Cobogo de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm m? 4,50 166,29 748,31
Muro com mourdes e placas pré - moldadas de concreto armado, h =
3.8 0.23.77 1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto segdo 10 x 10 cme| m? 270,00 153,02 41.315,40
fundagdes
Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m (DI), profundidade
3.9 0.63.69  |de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de| un 3,00 1.155,38 3.466,14
tampao TD-600
310 $.73856/001 Boca p/ bueiro slln?ples em concreto cicldpico inclusive formas escavagao un 1,00 39175 39175
reaterro e materiais
4, COBERTURA 16.905,25
41 13.01.02 Cobertura em telha dg cmento de .ﬂbroumento (perfil trapezoidal) L = o 6750 201,85 13,624,883
0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento
. ' 2'
42 10.03.02 LgJe prfa moldafia para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor m? 5132 63.92 328037
dimensé&o de até 3,0 m
5. PAVIMENTAGAO 104.882,40
51 09.01.03  |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m? m? 3,87 309,36 1.197,22
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,
5.2 14.01.03  |trago 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m?; m? 22,41 39,21 878,70
e=6,0cm
53 14.01.01 Piso C|mentadlo liso, com argamassa trago 1:3, e = 2,50 cm; recoberto m 2010 20,68 415,67
com nata de cimento
5.4 $.73946/001 Piso em ceramica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, 2 20,25 29.44 596,16
com rejuntamento
55 14.02.36  |Rodapé em ceramica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento m 48,38 4,40 212,87
56 02273 Fornecimento e assentamento de soleira em marmore branco, L = 23 cm m 350 87.37 305,80
,e=2cm
Base de cascalho, pedregulho ou picarra (para base de pavimentagéo
5.7 22.11 ou revestimento primario); inclusive exploragéo, liberagdo de jazida e| m? 822,00 64,16 52.739,52
transporte
5.8 22.01 Regularizagio de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m m? 38.521,00 1,26 48.536,46
6 REVESTIMENTO 13.992,66
6.4 15.01.01 Chaplsco dg paredes ¢/ argamassa impermeabilizada, trago 1:3 m 318,30 417 132731
(cimento:areia)
6.2 15.01.03 Rgboco ou embqgo, d_e parede, com argamassa trago T10 - 1:2:6 m 318,30 18.41 5.859.90
(cimento / cal / areia), e =2,0 cm
" 2 i :
6.3 $.73912/001 Ceramica esmaltada em paredes 1.2, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com m 127,00 26,39 335153
argamassa colante e rejuntamento
6.4 $.73925/002 Rgvestlmento ceramico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, m 19,00 2935 557,65
rejuntado
65 02297 Pintura ~de protecéo de superficies com hidrofugante silicone ou similar, m 14,00 2237 313,18
02 demé&os
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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? Ministério da Integragéo Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 2.667.833,09 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
66 2014 Pintura esmalte 3|ntet|~co sobre superflcu? metalllca, incluindo lixamento e m? 215 1478 3178
emassamento, 2 demaos, com fundo anti corrosivo
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagéo
6.7 0.2289 |de 01 demado de liquido selador e 02 demaos de tinta PVA latex| m? 108,00 13,53 1.461,24
convencional para interiores
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
6.8 0.2290 |demdo de liquido selador acrilico e 02 demédos de tinta PVA latex| m? 49,92 14,07 702,37
convencional para exteriores
6.9 2011 Pintura de alcab'amelnto cgm aplicagao de 02 demé&os de esmalte ou 6leo m? 2258 1747 387.70
sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento
7. ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO 575,94
71 116.06.03.01.02 Assentamento de tubu~lagao ponta e bolgq em PVC ou PRFV ou RPVC m 32,00 235 75.20
ou CPRFV com conexdes e pegas especiais DN 75
79 116.06.03.01.04 Assentamento de tubu~lagao ponta e bolgq em PVC ou PRFV ou RPVC m 119.18 3.97 473,14
ou CPRFV com conexdes e pegas especiais DN 150
73 |S.73887/002 Assenfamento de tubol F F com junta elastica, DN 100mm, com m 12,00 230 27,60
conexdes e pegas especiais, inclusive transporte
74 |5.73887/003 Assenfamento de tubol F F com junta elastica, DN 150mm, com m 180 447 8,05
conexdes e pegas especiais, inclusive transporte
8. IMPERMEABILIZAGAO 12.327,63
8.1 20.02 Impermeabilizagdo com duas demaos de pintura betuminosa m? 1.574,41 7,83 12.327,63
9. ESQUADRIAS 17.272,45
94 08778 Fornecimento e assentamento de peitoril em marmore branco, L = 22 m 750 87.37 655.28
cm,e=2cm
Janela (vitrd), tipo basculante em aluminio anodizado, natural com
9.2 18.02.11  |contramarco, nas dimensfes conforme projeto - fornecimento e| m? 0,90 307,98 277,18
assentamento
93 18.02.10 Janela} em alum|n|g, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / 2 6.05 485,34 2.936.31
veneziana, excluso vidros
9.4 18.01.09 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e un 200 24351 487,02
assentamento completa
95 18.01.02 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e un 1,00 500,85 500,85
assentamento completa
96 18.01.03 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e un 3.00 584,04 175212
assentamento completa
Porta com fechamento em chapa de ago galvanizado, inclusive pintura
9.7 S.68054  |com esmalte sintético em duas demdos com fundo anti corrosivo €| m? 2,15 193,01 414,97
guarnigdes
9.8 19.03 Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e m 0.90 80,33 72.30
=4 mm
9.9 19.02 Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e =4 mm m? 6,00 104,02 624,12
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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? Ministério da Integragéo Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 2.667.833,09 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
Portdo para veiculo 4,20 x 2,10 m, padrdo da concessionaria local,
9.10 25.07 inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas| un 3,00 3.184,10 9.552,30
demé&os com fundo anti corrosivo
10. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 6.381,04
104 0.20.60 Fornecimento e a§ser1tamento de vaso.sanltanolc/ c~a|xa acoplada, com un 1,00 477,91 477,91
assento, tubo de ligagdo cromado e conjunto de fixagdo
Fornecimento e assentamento de mictério sifonado de louga branca com
10.2 S.74234/001 |pertences, com registro de pressdo 1/2" com canopla cromada| un 1,00 308,75 308,75
acabamento simples e conjunto para fixagdo
Fornecimento e assentamento de lavatorio com bancada em granito
103 35,30 cinza an.d~or|nha, dlmens9es 1.20 x 0.60, com.01 cuba’ de embut|.r de un 1,00 666.20 666,20
louga, sifdo cromado, valvula cromada, torneira de pé em ago inox,
inclusive rodopia 7 cm, assentada
104 17.02.01.01 Caixa dt? pas§agem em aJvenana de tijolos macicos, DI = 0.50 x 0.50 x un 400 148,69 59476
0.80 m, inclusive escavagédo
105 04714 Fossa. séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = un 1,00 342047 342047
5290 litros)
10.6 0.17.48  |Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada un 1,00 458,81 458,81
10.7 16.13.8 Servigo de instalagao hidro sanitario predial da casa do operador gl 1,00 454,14 454,14
1. INSTALAGOES ELETRICAS 13.087,28
Luminaria para iluminagdo publica, incluindo poste de ago curvo,
111 0.06.16 |lampadas, reatores, fotocélulas, fiagdo (ligagdo até 100 m) e demais| un 4,00 1.889,40 7.557,60
acessorios necessarios
Servigo de montagem elétrica de estacéo de tratamento de esgoto tipo
11.2 17.07.12  |lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do| un 1,00 5.529,68 5.529,68
operador e iluminagao externa
12. DIVERSOS 145.037,75
121 0.24.33  |Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L =30 cm m 4,50 64,28 289,26
122 35,32 Forneplmento e |nstalagao de bancada para pia em granito cinza m 194 283.28 549,56
andorinha - conforme projeto
123 35,31 Armério estruturg@o em madeira e formica completo com prateleiras e 2 6.80 811.28 5516.70
gavetas e acessorios
124 2505 Cercalcom estacas de madeira sabia h = 2,20 m (altura atil 1,60 m, com m 1.672,00 34,61 57.867.92
nove fios de arame farpado)
12.5 25.02 Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservacéo un 624,00 60,10 37.502,40
126 S.74118/001 ;i;i?o viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e m 945,00 6,50 6.142,50
127 18.01.08 Fornemment? e assgntamento d(i vertedor em madeira naval resinada, m 084 13756 11555
tratado com 6leo de linhaga, e = 1
128 13.05.04 Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e m 530,00 67,61 35.833.30
=5cm; fundo = 50cm, altura = 50cm, talude = 1/1
12.9 01.01.08  |Demoligao de cerca de arame farpado m 334,40 3,65 1.220,56
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

CODEVASF

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) SERVIGOS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 2.667.833,09 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIGOS)
ITEM coDIGo DESCRIGAO UND. QTD. RS UNIT. R$ TOTAL
TOTAL DE SERVIGOS DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI 2.667.833,09
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T Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
, R$ 235.996,17 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 05 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSARIOS (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. FORNECIMENTO DE MATERIAL 235.996,17
11 9847 Tubo PVC PBA 12 JE, p/ rede 4gua, DN 100 / DE 110mm m 162,00 22,96 3.719,52
12 9817 Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de m 774,00 1241 9.605.34
borracha
13 9818 Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de m 120000 26,02 3122400
borracha
14 9819 Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 200 mm, incluso anel de m 96,00 4023 3.862,08
borracha
15 9825 Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha m 630,00 33,74 21.256,20
1.6 1827 Curva PVC PBA, p/ rede 4gua, JE PB 45G, DN 100 / DE 110mm m2 1,00 57,32 57,32
17 1828* Curva PVC PBA, p/ rede agua, JE PB 90G, DN 100/ DE 110mm un 1,00 57,36 57,36
1.8 1858 Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un 589,00 13,54 7.975,06
1.9 20095 Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un 589,00 8,72 5.136,08
1.10 6106 Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm un 589,00 23,64 13.923,96
1.1 0.5298 Curva 11°15° ¢/ bolsas, em F°F°, JE, D = 100mm - C11BB DN 100mm un 3,00 102,19 306,57
112 0.5307 Curva 22°30' ¢/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C22BB DN 100 mm un 1,00 93,02 93,02
113 0.5333 Curva 45° ¢/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C45BB DN 100 mm un 1,00 110,23 110,23
1.14 0.5359 Curva 90° F°F® c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm un 6,00 128,56 771,36
1.15 0.6432 Ventosa triplice fungéo, PN 16, DN = 100mm un 1,00 1.963,67 1.963,67
116 6240 Tampéo F F articulado com anel de polietileno, para carga de 30 un 229,00 593,60 135.934.40
toneladas, didmetro de abertura 600 mm
VALOR TOTAL DE MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO (R.C.E.) 235.996,17
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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? Ministério da Integragao Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
_ - R$ 39.016,58 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 06 - PLANILHA DAS ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 25.800,43
Conjunto moto-bomba; Q = 5,00 a 10,00 I/s; H = 10,0 a 15,0 m.c.a,;
11 C.37 1.759 pm; .2’00 cv,; oq equalentfa, com rotqr e carcaca em ferro un 2,00 4.942,39 9.884.78
fundido e eixo em ago inox; inclusive tubo guia e corrente em ago
galvanizado
Tubo F°F° ductil ¢/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=1,79m DN =
1.2 0.5945(1) 100mm (38,850 kg) un 2,00 463,71 927,42
1.3 0.5386  |Curva 90° F°F° c/flanges PN 10 C90FF DN = 100mm (11,000 kg) un 2,00 117,08 234,16
Tubo F°F° ductil ¢/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=0,70m DN =
14 0.5874(2) 100mm (24,640 kg) un 2,00 216,42 432,84
Valvula de retengdo F°F° portinhola dupla ¢/ flanges VRPD DN =
1.5 15669 100mm (10,600 kg) un 2,00 883,72 1.767 44
Registro de gaveta chato F°F° ¢/ flanges c/ volante PN 10 RCFV DN =
1.6 0.6350 100 mm (37,000 kg) m2 4,00 552,95 2.211,80
1.7 0.5345  |Curva 45° F°F° c/flanges PN 10 C45FF DN = 100mm (10,500 kg) un 2,00 111,76 223,52
1.8 0.5492  |Jungdo 45° F°F° ¢/ flanges PN 10 YFF DN = 100mm (21,000 kg) un 2,00 240,61 481,22
1.9 0.5467 Flange Cego F°F° PN 10 FC DN = 100mm (4,300 kg) un 1,00 35,37 35,37
110 3071+ Redugdo em ago ¢/ flange e rosca - RFR em ago DN 100x75 mm un 2,00 6514 13028
(9,500 kg)
Registro de gaveta chato F°F° ¢/ flanges c/ volante PN 10 RCFC DN
1.1 0.6347 200 (104,000 kg) un 1,00 1.528,83 1.528,83
112 C-36 Pedestal de manobra simples, em F°F° dictl PMS 01 DN=200 un 1,00 142882 142882
(57,000 kg)
Tubo F°F° ddctil ¢/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,60 m DN =
1.13 0.6182(2) 100mm (32,720 kg) un 1,00 473,82 473,82
Tubo F°F° ductil ¢/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L =125 m DN =
1.14 0.6182(1) 100 mm (25,250 kg) un 1,00 365,60 365,60
1.15 0.5858(5)  |Tubo F°F° ductil cilindrico TCL L=0,90 DN=200 (41,760 kg) m 0,90 350,19 315,17
1.16 0.5858(6) |Tubo F°F° ductil cilindrico TCL L=3,65 DN=200 (127,020 kg) m 3,65 350,19 1.278,19
117 0.6203 Tubo F°F° ductil ¢/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 2,00 m DN = 200 un 1,00 927.11 92711
mm (79,600 kg)
Tubo F°F° ductil ¢/ 01 flange e 01 ponta lisa TFB L = 3,00 m DN =
1.18 0.5947 100mm (26,000 kg) un 1,00 676,90 676,90
119 05152 Adaptador de Interligagdo, AD JGS / KLIKSOZ DN = 100x100 mm un 1,00 55.20 55.20
(2,900 kg)
1.20 0.5197  |Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 100 (0,04 kg) un 19,00 30,66 582,54
1.21 0.5199  |Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 200 (0,090 kg) un 1,00 68,78 68,78
1.22 0.5244 Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 16X80 mm (0,175 kg) un 152,00 10,81 1.643,12
1.23 0.5245 Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 20X90 mm (0,550 kg) un 8,00 15,94 127,52
2, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 13.216,15
21 1093 Armagag venlca! ¢/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", un 1,00 30,46 3046
¢/ 3 estribos e 3 isoladores
GRX-CD-003-ORC.xlsx
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? Ministério da Integragéo Nacional
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
_ - R$ 39.016,58 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 06 - PLANILHA DAS ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
2.2 995 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm? (1 condutor)] m 120,00 9,08 1.089,60
23 857 Cabo de cobre nu 16 mm? meio-duro m 60,00 6,87 412,20
24 1881 Curva p/ eletroduto roscavel de 1.1/2" un 2,00 9,47 18,94
25 1893 Luva p/ eletroduto roscavel de 1.1/2" un 4,00 3,57 14,28
2.6 2538 Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" un 6,00 0,79 4,74
2.7 0.4627 Cinta para fixag&o de eletrodutos em poste DT un 6,00 11,21 67,26
2.8 12033 Curva PVC 180° 1.1/2" p/ eletroduto roscavel un 1,00 9,47 9,47
29 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" m 15,00 5,93 88,95
210 2688 Eletroduto corrugado flexivel 25 mm m 3,00 1,70 5,10
2.1 3383 Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. un 4,00 19,66 78,64
212 13843 Caixa de medicao trifasica padréo Energisa un 1,00 105,12 105,12
213 13335 Poste de concreto DT 8 / 200 un 1,00 440,57 440,57
Quadro de comando para distribuigéo geral e acionamento de bombas,
metalico com pintura ep6xi, com chave de acionamento tipo soft start
2.14 C-26 para motores de 2,00 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé| un 1,00 3.414,60 3.414,60
ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba,
conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10
Quadro de distribuigdo metalico com pintura epdxi para servigos
2.15 17.05.02  |auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificagdes| un 1,00 619,52 619,52
técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material
2.16 00984 Cabo de cobre isolado flexivel 2,5 mm? m 100,00 1,48 148,00
217 01872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un 5,00 1,75 8,75
218 00855 Bucha e arruela para eletroduto rigido de ferro fundido, diametro 1" cj 20,00 0,84 16,80
219 02560 Condulete de aluminio tipo "C" 1" un 4,00 9,62 38,48
2.20 02590 Condulete de aluminio tipo "E" 1" un 3,00 9,34 28,02
2.21 02570 Condulete de aluminio tipo "LB" 1" un 3,00 9,42 28,26
2.22 02678 Eletroduto soldavel 25 mm? m 36,00 1,65 55,80
2.23 21136 Eletroduto de ferro galvanizado 1" m 24,00 11,24 269,76
2509 Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento
224 7525 3P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplastico u 400 57,53 23012
2509 Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento
225 7529 2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplastico u 200 4846 9,92
2.26 07529 Tomada universal 2P + T un 1,00 14,16 14,16
997 07556 Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / un 1,00 1086 1086
250V cf placa
2.28 12216 Lampada vapor de sodio 70W un 2,00 38,74 77,48
2.29 0.7060 Lampada fluorescente compacta 26W / 127V un 4,00 17,06 68,24
2.30 12268 Luminaria publica fechada p/ lampada vapor de sédio 70W un 2,00 72,73 145,46
231 03794 Luminaria a prova de tempo e gas com lampada fluorescente tipo un 400 18937 757.48
compacta de 23W e soquete E-27
2.32 14646 Luminaria para lémpada fluorescente 1 X 40 Watts, completa un 1,00 58,35 58,35
2.33 12378 Poste de ferro galvanizado com 6,0 m un 2,00 763,39 1.526,78
2.34 01082 Reator para ldmpada vapor de sddio 70 Watts un 2,00 125,63 251,26
2.35 02510 Relé Foto Elétrico 220V/100W un 2,00 33,01 66,02
2.36 01021 Cabo de cobre isolado 1,0KV; 4,0 mm? m 120,00 317 380,40
2.37 0.3171 Cabo de cobre isolado PP 4 x 4,0 mm? m 30,00 9,16 274,80
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Ministério da Integragao Nacional
C o D E VAS F (O] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
_ - R$ 39.016,58 JUNHO /2014
DOCUMENTO: 06 - PLANILHA DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
Cabo 4 x 2,5 mm? de cobre para controle de cobre estanhado com
2.38 16140 isolagdo de 1 kV em PVC com identificagdo em cores com bitolas de| m 30,00 4,63 138,90
2,5mm
2.39 01884 Curva 90° PVC p/ eletroduto roscavel 1" un 2,00 3,57 7,14
2.40 1892 Luva p/ eletroduto roscavel de 1" un 3,00 1,70 510
241 02685 Eletroduto PVC rigido roscavel 1" m 10,00 3,20 32,00
Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagdo elevatdria,
poténcia instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos,
242 17.07.10  |arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes,| gl 1,00 2.081,36 2.081,36
conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas
obras civis, caixas de passagem, sensores de nivel, etc.
VALOR TOTAL DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO 02 (EEE-02) 39.016,58
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T Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 17.011,60 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 8.933,00
11 05152 ?;)aptador de Interligacéo, AD JGS/KLIKSOZ DN = (100x100) mm (2,900 un 1,00 5520 5520
o opo _ opo
12 05334 Curva 45° ¢/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C45BB JE F°F° DN 150 un 1,00 182,04 182,04
mm (20,700 kg)
1.3 0.5359  |Curva 90° ¢/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C90BB DN = 100 mm un 4,00 128,56 514,24
14 0.5360 Curva 90° ¢/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C90BB DN = 150 mm un 1,00 206,44 206,44
15 6240 Tampéo F F articulado com anel de polietileno, para carga de 30 un 3,00 593,60 1.780,80
toneladas, didmetro de abertura 600 mm
1.6 0.5856 | Tubo F°F° ductil cilindrico - TCL L = variavel DN 100 mm (17,200 kg/m) m2 9,00 213,55 1.921,95
2. 0.5857(1) | Tubo F°F° ductil cilindrico - TCL L = variavel DN 100 mm (17,200 kg/m) m 2,00 275,89 551,78
18 9818 Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de m 108,00 26,02 281016
borracha
1.9 9839 Tubo PVC PBV série R p/ esgoto DN 75mm m 32,00 11,80 377,60
1.10 11871 Caixa d'agua em fibra de vidro, 500 | un 2,00 209,59 419,18
1.11 9867 Tubo PVC PBA soldavel, p/ 4gua fria predial - DN 20 mm m 6,00 1,94 11,64
1.12 9868 Tubo PVC PBA soldavel, p/ 4gua fria predial - DN 25 mm m 12,00 2,64 31,68
1.13 9869 Tubo PVC PBA soldavel, p/ 4gua fria predial - DN 32 mm m 8,00 6,02 48,16
1.14 20147 Joelho redugdo 90° PVC soldavel ¢/ bucha de latdo, 25 mm x 1/2" un 3,00 448 13,44
1.15 3529 Joelho PVC soldavel 90° p/ agua fria predial DN 25 mm un 8,00 0,52 4,16
1.16 3533 Joelho redugao 90° PVC soldavel p/ agua fria predial, 25 mm x 20 mm un 3,00 1,51 4,53
117 95 Adaptado"r PVC soldavel c/ flanges e anel de vedagao p/ caixa d' agua 20 un 2,00 763 1526
mm x 1/2
118 9% Adaptado"r PVC soldavel ¢/ flanges e anel de vedagao p/ caixa d' agua 25 un 400 9.42 3768
mm x 3/:
1.19 108 Adaptador PVC soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 32 mm x 1" un 3,00 1,35 4,05
1.20 65 Adaptador PVC soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 25 mm x 3/4" un 4,00 0,64 2,56
1.21 107 Adaptador PVC soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 20 mm x 1/2" un 1,00 0,51 0,51
1.22 3873 Luva correr PVC soldavel p/ agua fria predial DN 25 mm un 3,00 8,95 26,85
1.23 7139 Te PVC soldavel 90°, p/ agua fria predial DN 25 mm un 2,00 0,94 1,88
1.24 7104 Te de redugéo PVC soldavel 90°, p/ agua fria predial, (25 x 20) mm un 1,00 2,50 2,50
1.25 3883 Luva PVC c/ rosca p/ agua fria predial 1/2" un 1,00 0,75 0,75
1.26 6005 Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples un 2,00 60,49 120,98
1.27 6013 Registro gaveta 1", ¢/ canopla acabamento cromado simples un 1,00 72,36 72,36
1.28 6021 Registro presséo 1/2", ¢/ canopla acabamento cromado simples un 1,00 54,65 54,65
1.29 6024 Registro pressao 3/4", ¢/ canopla acabamento cromado simples un 1,00 59,76 59,76
1.30 11763 Torneira de boia real 1 1/2", ¢/ baldo plastico un 2,00 99,46 198,92
1.31 9835 Tubo PVC p/ esgoto predial DN 40mm m 3,00 2,82 8,46
GRX-CD-003-ORC.xlsx

Folha 18 de 20



T Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 17.011,60 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.32 9838 Tubo PVC p/ esgoto predial DN 50mm m 8,00 5,33 42,64
1.33 9837 Tubo PVC serie normal - esgoto predial DN 75 mm m 8,00 6,73 53,84
1.34 9836 Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100mm m 42,00 8,15 342,30
1.35 6140 Bolsa de ligagdo em PVC flexivel p/ vaso sanitario 1.1/2" (40 mm) un 1,00 2,11 2,11
1.36 3517 Joelho 90° PVC soldavel BB p/ esgoto predial DN 40 mm un 1,00 1,20 1,20
1.37 3516 Joelho 45° PVC soldavel BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm un 3,00 1,41 423
1.38 10835 Joelho 90° PVC cf bolsa e anel p/ esgoto predial, DN 40 mm x 1 1/2" un 3,00 2,24 6,72
1.39 3520 Joelho 90° PVC soldavel PB p/ esgoto predial DN 100mm un 1,00 6,04 6,04
140 3509 Joelho 90° PVC soldavel PB p/ esgoto predial DN 75 mm un 2,00 442 8,84
1.41 3526 Joelho 90° PVC soldavel PB p/ esgoto predial DN 50 mm un 2,00 1,83 3,66
142 20159 Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial ¢/ visita 100 x 75 mm un 1,00 32,81 32,81
143 3662 Juncéo simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm un 1,00 5,62 5,62
1.44 3848 Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm un 2,00 578 11,56
1.45 11712 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm un 1,00 23,21 23,21
146 5102 Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53 mm), saida 40 mm, c/ grelha un 1,00 774 774
branca
147 11186 Espelho cristal, e =4 mm m? 1,00 226,04 226,04
1.48 4269 Saboneteira em louga branca 15 x 15 cm un 1,00 26,02 26,02
1.49 7608 Chuveiro plastico branco simples un 1,00 7,79 7,79
2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 6.659,06
21 1093 Armagéo vertical de trés estribos, com isolador roldana 76 x 79 mm; com un 1,00 30.46 30.46
porcas e parafusos
2.2 995 Cabo de cobre isolado p/ 1 kV 16 mm? m 120,00 9,08 1.089,60
2.3 857 Cabo de cobre nu 16,0 mm? m 60,00 6,87 412,20
24 1881 Curva p/ eletroduto roscavel de 1.1/2" un 2,00 9,47 18,94
25 1893 Luva p/ eletroduto roscavel de 1.1/2" un 4,00 3,57 14,28
2.6 2538 Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" un 6,00 0,79 4,74
2.7 0.4627 Cinta para fixagéo de eletrodutos em poste DT un 6,00 11,21 67,26
2.8 12033 Curva 180° PVC 1.1/2" p/ eletroduto roscavel un 1,00 9,47 9,47
29 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" m 15,00 593 88,95
2.10 2688 Eletroduto PVC flexivel corrugado 25 mm m 103,00 1,70 175,10
2.1 3383 Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. un 4,00 19,66 78,64
212 13843 Caixa de medicao trifasica padrao Energisa un 1,00 105,12 105,12
213 13335 Poste de concreto duplo T, 200 kg, h =8 m - DT 8/ 200 un 1,00 440,57 440,57
Quadro de distribuicdo metélico com pintura epoxi para servicos
2.14 17.05.02  |auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificagdes| un 1,00 619,52 619,52
técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material
215 3799 Luminéria calha sqbrepor em cha.pa a’gq /2 Iiampadas fluorescentes 40 un 3.00 7833 234,99
W (completa, incluindo reator partida rapida e lampadas)
Luminéria calha sobrepor em chapa ago ¢/ 2 ldmpadas fluorescentes 20
2.16 3811 W tipo TMS 500 Philips ou equiv (completa, incluindo reator partida| un 2,00 74,45 148,90
rapida e lampadas)
217 7599 Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V ¢/ placa, tipo silentoque ou un 9.00 1416 12744
equivalente
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? Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba
S— 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) MATERIAIS DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)
- R$ 17.011,60 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
218 7555 Interruptor simples embutir 10 A / 250 V ¢/ placa, tipo silentoque pial ou un 500 569 2845
equivalente
219 1872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un 14,00 1,75 24,50
220 12.001 Caixa PVC octogonal - 4" un 5,00 3,90 19,50
221 1873 Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto un 5,00 2,77 13,85
2.22 981 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 4,0 mm? (1 condutor) m 40,00 2,54 101,60
2.23 984 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 2,5 mm? (1 condutor) m 450,00 1,48 666,00
2.24 12268 Luminaria publica fechada p/ Iampada vapor de sédio 70W un 1,00 72,73 72,73
2509 Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento
225 7525 3P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplastico un 300 57,53 172,59
2509 Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento
226 7529 2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplastico un 3,00 4846 145,38
Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagéo de tratamento,
tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de
2.27 17.07.11  |montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples,| gl 1,00 1.748,28 1.748,28
tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de
passagem, sensores de nivel, etc.
VALOR TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 17.011,60
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