
VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 9.636.009,31

MATERIAIS: R$ 292.024,35

SERVIÇO MATERIAL

01 S.A._C. SERVIÇOS AUXILIARES R$ 1.191.354,65                            -                   1.191.354,65 

02 R.R.E._C. REDE COLETORA, RAMAIS PREDIAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO
5.598.363,70      235.996,17           

                5.834.359,87 

03 EEE_C. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO          178.457,87              39.016,58                    217.474,45 

04 ETE_C. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE R$ 2.667.833,09 17.011,60                             2.684.844,69 

TOTAL GERAL 9.636.009,31 292.024,35 9.928.033,66

ITEM

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ UNIT.
R$ TOTALDESCRIÇÃOCÓDIGO 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    1.191.354,65 

1.1 35.38 Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) un                    1,00          95.444,78                         95.444,78 

1.2 35.44 Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) un                    1,00          95.444,78                         95.444,78 

1.3 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²             1.000,00                   2,03                           2.030,00 

1.4 s.73672
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m

e 0,15m de diâmetro
m²             1.000,00                   0,43                              430,00 

1.5 35.18
Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro

sanitárias
m²                  87,12               420,09                         36.598,24 

1.6 35.29 Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos m2                  84,00               122,33                         10.275,72 

2. 35.50 Administração local e manutenção de canteiro de obra gl                    1,00        732.329,74                       732.329,74 

1.8 35.22

Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado

para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos,

manutenção, licenciamento, seguros, impostos

mês                  20,00            4.870,81                         97.416,20 

1.9 S.74209/001
Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive

fornecimento, transporte, instalação e manutenção
m²                  24,00               301,59                           7.238,16 

2. DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS                       114.147,03 

2.1 26.06
Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação

Elevatória
un                    1,00          27.834,97                         27.834,97 

2.2 26.07
Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação

de Tratamento
un                    1,00          28.760,73                         28.760,73 

2.3 26.03 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória un                    1,00          30.218,92                         30.218,92 

2.4 26.04 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento un                    1,00          27.332,41                         27.332,41 

TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI 1.191.354,65                  

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

JUNHO / 2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: 01 - PLANILHA DE SERVIÇOS AUXILIARES (SERVIÇOS)
R$ 1.191.354,65

SERVIÇOS
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 191.258,07                      

1.1 07.01
Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores,

inclusive emissão da nota de serviço
m             7.885,60 3,48 27.441,89                        

1.2 23.02
Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do

material
t                132,51 44,85                                          5.943,07 

1.3 s.72884 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km             8.613,15 0,85                                            7.321,18 

1.4 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²             3.004,32                   2,03 6.098,77                          

1.5 O.28.30
Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de

relatório
m             8.670,40                   1,99 17.254,10                        

1.6 S.73678
Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e

interceptores
m2             8.670,40                   2,63 22.803,15                        

2. O.61.91 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²           66.489,44                   0,32 21.276,62                        

2. TRÂNSITO E SEGURANÇA 40.555,22                        

2.1 O.51.57 Sinalização de valas com placas indicativas m           12.204,40                   2,11 25.751,28                        

2.2 O.51.56 Sinalização noturna com tela tapume PVC m             1.220,44                 12,13 14.803,94                        

3. MOVIMENTO DE TERRA 3.542.435,92                  

  

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL 717.382,15                      

3.1.1 S.73357 Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³             1.495,05                 28,47 42.564,07                        

3.1.2 O.2499 Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m m³                464,96                 40,67 18.909,92                        

3.1.3 O.2500
Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e

3,0m
m³                  16,95                 48,80 827,16                             

3.1.4 O.4499 Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m m³             3.072,40               192,07 590.115,87                      

3.1.5 O.4501
Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e

3,0m
m³                318,02               204,28 64.965,13                        

3.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 1.205.006,66                  

3.2.1 S.3061 Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m m³             2.616,90                   6,70 17.533,23                        

3.2.2 S.3062
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,5

e 3,0m
m³                  91,71                   8,11 743,77                             

3.2.3 O.2506 Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m m³             1.084,91                   9,43 10.230,70                        

3.2.4 O.2505
Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5

e 3,0m
m³                  39,55                 11,79 466,29                             

3.2.5 O.4502 Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m m³             7.147,25               147,52 1.054.362,32                  

3.2.6 O.4503
Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0

e 4,0m
m³                742,05               160,15 118.839,31                      

3.2.7 O.4504
Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima

de 4,0m
m³                  16,39               172,73 2.831,04                          

3.3 ATERRO / COMPACTAÇÃO 1.620.047,11                  

3.3.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m²           13.074,72                   2,82 36.870,71                        

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 5.598.363,70
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 5.598.363,70

3.3.2 S.73615
Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte

com carro de mão e fornecimento comercial
m³             2.614,94                 97,90 256.002,63                      

3.3.3 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³           17.106,14                 13,91 237.946,41                      

3.3.4 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³           12.902,48                 13,40 172.893,23                      

3.3.5 S.74010/001 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³           25.804,96                   1,51 38.965,49                        

3.3.6 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km         645.124,00                   1,36 877.368,64                      

4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 544.971,22                      

4.1 S.73877/001 Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha m²             8.281,36                 41,91 347.071,80                      

4.2 O.7301
Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de

pranchões, longarinas e estroncas de madeira
m²             5.297,64                 29,83 158.028,60                      

4.3 O.64.18 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes m             1.454,71                 23,04 33.516,52                        

4.4 04.01 Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa hp.h             1.685,49                   3,77 6.354,30                          

5. SINGULARIDADES 391.419,73                      

5.1 O.63.67

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade

até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão

TD-600

un                157,00               429,65 67.455,05                        

5.2 O.63.69

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade

de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un                  58,00            1.155,38 67.012,04                        

5.3 O.6371

Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (DI), profundidade

de 2,50 até 4,00 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un                  14,00            2.295,27 32.133,78                        

5.4 S.74166/001

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa

H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e

reaterro

un                589,00               141,17 83.149,13                        

5.5 S.6042 Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento  = 210 kg/m³ m³                493,72               286,15 141.277,98                      

5.6 S.73856/001
Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação

reaterro e materiais
un                    1,00               391,75 391,75                             

6. MONTAGENS E INSTALAÇÕES 96.208,83                        

6.1 16.06.03.01.03
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100
m             4.318,80                   2,51 10.840,19                        

6.2 16.06.03.01.04
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150
m             7.794,85                   3,97 30.945,55                        

6.3 16.06.03.01.05
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 200
m                  90,75                   4,50 408,38                             

6.4 O.71.18
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm,

inclusive ramais
m             1.141,96                 47,30 54.014,71                        
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 5.598.363,70

7. PAVIMENTAÇÃO 874.634,00                      

7.1 01.03.11
Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento,

poliédrico e pré-moldado
m²           13.631,47                   7,38 100.600,25                      

7.2 01.01.11 Demolição de pavimentação asfáltica m²             2.600,06                   3,70 9.620,22                          

7.3 01.01.10 Demolição de passeio cimentado m²                263,87                   8,98 2.369,55                          

7.4 01.01.14 Demolição de piso cerâmico m²                113,09                   6,55 740,74                             

7.5 01.01.18 Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado m                589,00                   4,68 2.756,52                          

7.6 22.12 Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte m³                729,65                 72,92 53.206,08                        

7.7 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³             3.350,46                 64,16 214.965,51                      

7.8 14.02.27

Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive

colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia

1:3

m²           13.631,47                 25,78 351.419,30                      

7.9 14.02.04 Pavimento asfáltico, e = 3,5cm; inclusive imprimação, exclusive base m²             2.600,06                 40,84 106.186,45                      

7.10 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m²                263,87                 39,21 10.346,34                        

7.11 14.01.04 Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico m²                113,09                 46,56 5.265,47                          

7.12 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e

assentamento
m                589,00                 29,13 17.157,57                        

TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI 5.598.363,70                  
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 950,00                         

1.1 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²                200,00 2,03 406,00                         

1.2 S.73992/001
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas

pontaleteadas a cada 1,50 m
m²                  93,47 5,82                   544,00                         

2. MOVIMENTO DE TERRA 10.457,60                    

2.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 4.234,49                      

2. S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50

m
m³                106,16                    6,70 711,27                         

2.1.2 S.3062
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre

1,50 e 3,0 m
m³                  51,34                    8,11 416,37                         

2.1.3 O.2505
Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre

1,50 e 3,0 m
m³                  22,00                  11,79 259,38                         

2.1.4 O.4503
Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima

de 3,0 m
m³                  17,78                160,15 2.847,47                      

2.2. ATERRO / COMPACTAÇÃO 6.223,11                      

2.2.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m²                  89,50                    2,82 252,39                         

2.2.2 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³                104,82                  13,91 1.458,05                      

2.2.3 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³                  39,78                  13,40 533,05                         

2.2.4 S.74010/001 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³                132,25                    1,51 199,70                         

2.2.5 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km             2.779,35                    1,36 3.779,92                      

3. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 12.587,09                    

3.1 S.73877/001 Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha m²                162,24                  41,91 6.799,48                      

3.2 04.01 Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa hp.h                  98,65                    3,77 371,91                         

3.3 04.05 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes mês                    1,00             5.415,70 5.415,70                      

4. INFRA E SUPERESTRUTURA 75.659,55                    

4.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³                    6,92 309,36               2.140,77                      

4.5 S.5619
Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra,

inclusive lançamento, adensamento, cura e forma
m³                  17,04 448,62               7.644,48                      

4.6 09.05.03

Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³                  46,55 1.415,13            65.874,30                    

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.853,44                      

5.1 20.02 Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa m²                236,71 7,83                   1.853,44                      

6. URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO 30.083,10                    

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 178.457,87
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 178.457,87

6.1 25.08

Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m,

colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto

armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, c/ chapisco, reboco e pintura c/

hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrão DESO)

m                140,00 149,00               20.860,00                    

6.2 S.72967
Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto

simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
m                  30,00 21,80                 654,00                         

6.3 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m²                150,00 39,21                 5.881,50                      

6.4 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³                  10,00 64,16                 641,60                         

6.5 S.72799
Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3
m²                  50,00 40,92                 2.046,00                      

7. MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 5.552,04                      

7.1 O.71.22
Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou

aço
kg                907,98 5,54                   5.030,21                      

7.2 16.13.4

Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência

instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de

entrada e saída

un                    1,00 521,83               521,83                         

8. MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.659,18                    

8.1 17.02.01.08
Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa,

H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação
un                  10,00 85,28                 852,80                         

8.2 O.06.16

Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo,

lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais

acessórios necessários

un                    2,00 1.889,40            3.778,80                      

8.3 17.07.08

Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada

de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis,

gerador, iluminação interna e externa

un                    1,00 10.027,58          10.027,58                    

9. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 26.655,87                    

9.1 16.13.2
Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de

areia - tipo 02 - para gradeamento de caixa de areia
un                    1,00 314,07               314,07                         

9.2 25.07

Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local,

inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un                    1,00 3.184,10            3.184,10                      

9.3 18.02.08

Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive

tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em

duas demãos com fundo anti corrosivo

m²                  18,22 655,44               11.942,12                    

9.4 18.02.02

Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta

cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos

com fundo anti corrosivo

m²                    3,53 485,32               1.713,18                      
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 178.457,87

9.5 18.02.07

Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata

de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive

pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo

m                  18,76 99,16                 1.860,24                      

9.6 16.12.06

Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª

alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético

em duas demãos com fundo anti corrosivo

un                    1,00 4.043,56            4.043,56                      

9.7 16.12.07

Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive

estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un                    2,00 735,68               1.471,36                      

9.8 C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) un                    1,00 2.034,79            2.034,79                      

9.9 C0824
Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça,

calha alumínio
m²                    0,57 162,19               92,45                           

TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 COM BDI 178.457,87                  
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 46.594,73

1.1. S.73672 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m²            35.641,00 0,43 15.325,63

1.2 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²                 384,27 2,03 780,07

1.3. 07.03 Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem m²            35.641,00 0,48 17.107,68

1.4. S.73992/001
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas

pontaleteadas a cada 1,50 m
m²              1.753,80 5,82 10.207,12

1.5. 07.01
Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores,

inclusive emissão da nota de serviço
m                 108,00 3,48 375,84

m2 73.420,07

2. MOVIMENTO DE TERRA 1.554.229,76

2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL 2.286,14

2.1.1 S.73357 Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m m³                   80,30 28,47 2.286,14

499,28

2.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 499,28

2.2.1 S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até

1,50m
m³                   74,52 6,70 499,28

2.3. ATERRO / COMPACTAÇÃO 1.551.444,34

2.3.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m²                     4,60 2,82 12,97

2.3.2 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³            17.820,50 13,40 238.794,70

2.3.3 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³                 138,26 13,91 1.923,20

2.3.4 05.08
Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do

proctor normal
m³            17.820,50 1,62 28.869,21

2.3.5 05.12

Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de

compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração,

liberação de jazida e transporte

m³              4.495,31 21,24 95.480,38

2.3.6 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³            17.951,26 1,33 23.875,18

2.3.7 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume, de material, com

caminhão basculante ou carroceria               
m³.km          854.771,10 1,36 1.162.488,70

3. INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES 739.336,54

3.1 S.5619
Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra,

inclusive lançamento, adensamento, cura e forma
m³                     0,12 448,62                53,83                           

3.2 09.05.01

Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³                     4,50 1.427,81 6.425,15

3.3 09.05.03

Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³                     4,24 1.415,13 6.000,15

3.4 S.73844/001
Alvenaria de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia traço 1:4;

aparente - confecção mecânica e transporte
m³              1.753,08 384,33 673.761,24

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 2.667.833,09
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 2.667.833,09

3.5 S.74053/003
Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:10 -

confecção mecânica e transporte
m³                     9,16 281,57 2.579,18

3.6 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm,

e = 10 cm
m²                 134,96 34,05 4.595,39

3.7 O.89.63 Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm m²                     4,50 166,29 748,31

3.8 O.23.77

Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h =

1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto seção 10 x 10 cm e

fundações

m²                 270,00 153,02 41.315,40

3.9 O.63.69

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade

de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un                     3,00 1.155,38 3.466,14

3.10 S.73856/001
Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação

reaterro e materiais
un                     1,00 391,75 391,75

4. COBERTURA 16.905,25

4.1 13.01.02
Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L =

0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento
m² 67,50 201,85 13.624,88

4.2 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor

dimensão de até 3,0 m
m² 51,32 63,92 3.280,37

5. PAVIMENTAÇÃO 104.882,40

5.1 09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³                     3,87 309,36 1.197,22

5.2 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; 

e = 6,0 cm

m²                   22,41 39,21 878,70

5.3 14.01.01
Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto

com nata de cimento
m²                   20,10 20,68 415,67

5.4 S.73946/001
Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante,

com rejuntamento
m²                   20,25 29,44 596,16

5.5 14.02.36 Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento m                   48,38 4,40 212,87

5.6 O.22.73
Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm

, e = 2 cm
m                     3,50 87,37 305,80

5.7 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³                 822,00 64,16 52.739,52

5.8 22.01 Regularização de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m m²            38.521,00 1,26 48.536,46

6 REVESTIMENTO 13.992,66

6.1 15.01.01
Chapisco de paredes c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3

(cimento:areia)
m²                 318,30 4,17 1.327,31

6.2 15.01.03
Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6

(cimento / cal / areia), e = 2,0 cm
m²                 318,30 18,41 5.859,90

6.3 S.73912/001
Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com

argamassa colante e rejuntamento
m²                 127,00 26,39 3.351,53

6.4 S.73925/002
Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante,

rejuntado
m²                   19,00 29,35 557,65

6.5 O.22.97
Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar,

02 demãos
m²                   14,00 22,37 313,18
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 2.667.833,09

6.6 20.14
Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e

emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo
m²                     2,15 14,78 31,78                           

6.7 O.22.89

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação

de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta PVA látex

convencional para interiores

m²                 108,00 13,53 1.461,24

6.8 O.22.90

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01

demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex

convencional para exteriores

m²                   49,92 14,07 702,37

6.9 20.11
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo

sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento
m²                   22,58 17,17 387,70

7. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 575,94

7.1 16.06.03.01.02
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 75
m                   32,00 2,35 75,20

7.2 16.06.03.01.04
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150
m                 119,18 3,97 473,14

7.3 S.73887/002
Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 100mm, com

conexões e peças especiais, inclusive transporte
m                   12,00 2,30 27,60

7.4 S.73887/003
Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 150mm, com

conexões e peças especiais, inclusive transporte
m                     1,80 4,47 8,05

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.327,63

8.1 20.02 Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa m²              1.574,41 7,83 12.327,63

9. ESQUADRIAS 17.272,45

9.1 O.87.78
Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22

cm, e = 2 cm
m                     7,50 87,37 655,28

9.2 18.02.11

Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com

contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e

assentamento

m²                     0,90 307,98 277,18

9.3 18.02.10
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura /

veneziana, excluso vidros
m²                     6,05 485,34 2.936,31

9.4 18.01.09
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e

assentamento completa
un                     2,00 243,51 487,02

9.5 18.01.02
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e

assentamento completa
un                     1,00 500,85 500,85

9.6 18.01.03
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e

assentamento completa
un                     3,00 584,04 1.752,12

9.7 S.68054

Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura

com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e

guarnições

m²                     2,15 193,01 414,97                         

9.8 19.03
Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e

= 4 mm
m²                     0,90 80,33 72,30

9.9 19.02 Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm m²                     6,00 104,02 624,12
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 2.667.833,09

9.10 25.07

Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local,

inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un                     3,00 3.184,10 9.552,30

10. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 6.381,04

10.1 O.20.60
Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com

assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação
un                     1,00 477,91 477,91

10.2 S.74234/001

Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com

pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada

acabamento simples e conjunto para fixação

un                     1,00 308,75 308,75

10.3 35.30

Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito

cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de

louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox,

inclusive rodopia 7 cm, assentada

un                     1,00 666,20 666,20

10.4 17.02.01.01
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x

0.80 m, inclusive escavação
un                     4,00 148,69 594,76

10.5 O.17.14
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v =

5290 litros)
un                     1,00 3.420,47 3.420,47

10.6 O.17.48 Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada un                     1,00 458,81 458,81

10.7 16.13.8 Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador gl                     1,00 454,14 454,14

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.087,28

11.1 O.06.16

Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo,

lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais

acessórios necessários

un                     4,00 1.889,40 7.557,60                      

11.2 17.07.12

Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo

lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do

operador e iluminação externa

un                     1,00 5.529,68 5.529,68                      

12. DIVERSOS 145.037,75

12.1 O.24.33 Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm m                     4,50 64,28 289,26

12.2 35.32
Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza

andorinha - conforme projeto
m²                     1,94 283,28 549,56

12.3 35.31
Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e

gavetas e acessórios
m²                     6,80 811,28 5.516,70

12.4 25.05
Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com

nove fios de arame farpado)
m              1.672,00 34,61 57.867,92

12.5 25.02 Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação un                 624,00 60,10 37.502,40

12.6 S.74118/001
Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e

plantio
m                 945,00 6,50 6.142,50

12.7 18.01.08
Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada,

tratado com óleo de linhaça, e = 1"
m²                     0,84 137,56 115,55

12.8 13.05.04
Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e

= 5cm; fundo = 50cm, altura = 50cm, talude = 1/1
m                 530,00 67,61 35.833,30

12.9 01.01.08 Demolição de cerca de arame farpado m                 334,40 3,65 1.220,56
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)
JUNHO / 2014

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)

SERVIÇOS

R$ 2.667.833,09

TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI 2.667.833,09
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. FORNECIMENTO DE MATERIAL 235.996,17            

1.1 9847 Tubo PVC PBA 12 JE, p/ rede água, DN 100 / DE 110mm m                    162,00                      22,96 3.719,52                

1.2 9817
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de

borracha
m                    774,00                      12,41 9.605,34                

1.3 9818
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de

borracha
m                 1.200,00                      26,02 31.224,00              

1.4 9819
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 200 mm, incluso anel de

borracha
m                      96,00                      40,23 3.862,08                

1.5 9825 Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha m                    630,00                      33,74 21.256,20              

1.6 1827 Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 45G, DN 100 / DE 110mm m2                        1,00                      57,32 57,32                     

1.7 1828* Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 90G, DN 100 / DE 110mm un                        1,00                      57,36 57,36                     

1.8 1858 Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un                    589,00                      13,54 7.975,06                

1.9 20095 Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un                    589,00                        8,72 5.136,08                

1.10 6106 Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm un                    589,00                      23,64 13.923,96              

1.11 O.5298 Curva 11º15` c/ bolsas, em F°F°, JE, D = 100mm - C11BB DN 100mm un                        3,00                    102,19 306,57                   

1.12 O.5307 Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C22BB DN 100 mm un                        1,00                      93,02 93,02                     

1.13 O.5333 Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C45BB DN 100 mm un                        1,00                    110,23 110,23                   

1.14 O.5359 Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm un                        6,00                    128,56 771,36                   

1.15 O.6432 Ventosa tríplice função, PN 16, DN = 100mm un                        1,00                 1.963,67 1.963,67                

1.16 6240
Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30

toneladas, diâmetro de abertura 600 mm
un                    229,00                    593,60 135.934,40            

VALOR TOTAL DE MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO (R.C.E.) 235.996,17            

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)
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MATERIAIS
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 25.800,43                

1.1 C - 37

Conjunto moto-bomba; Q = 5,00 a 10,00 l/s; H = 10,0 a 15,0 m.c.a.;

1.750 rpm; 2,00 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro

fundido e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço

galvanizado

un                        2,00 4.942,39                9.884,78                   

1.2 O.5945(1)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=1,79m DN =

100mm (38,850 kg)
un                        2,00 463,71                   927,42                      

1.3 O.5386 Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 C90FF DN = 100mm (11,000 kg) un                        2,00 117,08                   234,16                      

1.4 O.5874(2)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=0,70m DN =

100mm (24,640 kg)
un                        2,00 216,42                   432,84                      

1.5 I5669
Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges VRPD DN =

100mm (10,600 kg)
un                        2,00 883,72                   1.767,44                   

1.6 O.6350
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFV DN =

100 mm (37,000 kg)
m2                        4,00 552,95                   2.211,80                   

1.7 O.5345 Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 C45FF DN = 100mm (10,500 kg) un                        2,00 111,76                   223,52                      

1.8 O.5492 Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 YFF DN = 100mm (21,000 kg) un                        2,00 240,61                   481,22                      

1.9 O.5467 Flange Cego F°F° PN 10 FC DN = 100mm (4,300 kg) un                        1,00 35,37                     35,37                        

1.10 3271*
Redução em aço c/ flange e rosca - RFR em aço DN 100x75 mm

(9,500 kg)
un                        2,00 65,14                     130,28                      

1.11 O.6347
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFC DN

200 (104,000 kg)
un                        1,00 1.528,83                1.528,83                   

1.12 C - 36
Pedestal de manobra simples, em F°F° dúctil PMS 01 DN=200

(57,000 kg)
un                        1,00 1.428,82                1.428,82                   

1.13 O.6182(2)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,60 m DN =

100mm (32,720 kg)
un                        1,00 473,82                   473,82                      

1.14 O.6182(1)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,25 m DN =

100 mm (25,250 kg)
un                        1,00 365,60                   365,60                      

1.15 O.5858(5) Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=0,90 DN=200 (41,760 kg) m                        0,90 350,19                   315,17                      

1.16 O.5858(6) Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=3,65 DN=200 (127,020 kg) m                        3,65 350,19                   1.278,19                   

1.17 O.6203
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 2,00 m DN = 200

mm (79,600 kg)
un                        1,00 927,11                   927,11                      

1.18 O.5947
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFB L = 3,00 m DN =

100mm (26,000 kg)
un                        1,00 676,90                   676,90                      

1.19 O.5152
Adaptador de Interligação, AD JGS / KLIKSOZ DN = 100x100 mm

(2,900 kg)
un                        1,00 55,20                     55,20                        

1.20 O.5197 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 100 (0,04 kg) un                      19,00 30,66                     582,54                      

1.21 O.5199 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 200 (0,090 kg) un                        1,00 68,78                     68,78                        

1.22 O.5244 Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F°  PN 10 PPF 16X80 mm (0,175 kg) un                    152,00 10,81                     1.643,12                   

1.23 O.5245 Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F°  PN 10 PPF 20X90 mm (0,550 kg) un                        8,00 15,94                     127,52                      

2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 13.216,15                

2.1 1093
Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16",

c/ 3 estribos e 3 isoladores
un                        1,00 30,46                     30,46                        
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
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2.2 995 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) m                    120,00 9,08                       1.089,60                   

2.3 857 Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro m                      60,00 6,87                       412,20                      

2.4 1881 Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" un                        2,00 9,47                       18,94                        

2.5 1893 Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" un                        4,00 3,57                       14,28                        

2.6 2538 Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" un                        6,00 0,79                       4,74                          

2.7 O.4627 Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT un                        6,00 11,21                     67,26                        

2.8 12033 Curva PVC 180° 1.1/2" p/ eletroduto roscável un                        1,00 9,47                       9,47                          

2.9 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" m                      15,00 5,93                       88,95                        

2.10 2688 Eletroduto corrugado flexível 25 mm m                        3,00 1,70                       5,10                          

2.11 3383 Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. un                        4,00 19,66                     78,64                        

2.12 13843 Caixa de medição trifásica padrão Energisa un                        1,00 105,12                   105,12                      

2.13 13335 Poste de concreto DT 8 / 200 un                        1,00 440,57                   440,57                      

2.14 C - 26

Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas, 

metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo soft start

para motores de 2,00 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé

cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba,

conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10

un                        1,00 3.414,60                3.414,60                   

2.15 17.05.02

Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços

auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações

técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material

un                        1,00 619,52                   619,52                      

2.16 00984 Cabo de cobre isolado flexível 2,5 mm² m                    100,00 1,48                       148,00                      

2.17 01872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un                        5,00 1,75                       8,75                          

2.18 00855 Bucha e arruela para eletroduto rígido de ferro fundido, diâmetro 1" cj                      20,00 0,84                       16,80                        

2.19 02560 Condulete de alumínio tipo "C" 1" un                        4,00 9,62                       38,48                        

2.20 02590 Condulete de alumínio tipo "E" 1" un                        3,00 9,34                       28,02                        

2.21 02570 Condulete de alumínio tipo "LB" 1" un                        3,00 9,42                       28,26                        

2.22 02678 Eletroduto soldável 25 mm² m                      36,00 1,55                       55,80                        

2.23 21136 Eletroduto de ferro galvanizado 1" m                      24,00 11,24                     269,76                      

2.24
2509

7525

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento

3P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico
un                        4,00 57,53                     230,12                      

2.25
2509

7529

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento

2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico
un                        2,00 48,46                     96,92                        

2.26 07529 Tomada universal 2P + T un                        1,00 14,16                     14,16                        

2.27 07556
Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A /

250 V c/ placa
un                        1,00 10,86                     10,86                        

2.28 12216 Lâmpada vapor de sódio 70W un                        2,00 38,74                     77,48                        

2.29 O.7060 Lâmpada fluorescente compacta 26W / 127V un                        4,00 17,06                     68,24                        

2.30 12268 Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W un                        2,00 72,73                     145,46                      

2.31 03794
Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo

compacta de 23W e soquete E-27
un                        4,00 189,37                   757,48                      

2.32 14646 Luminária para lâmpada fluorescente 1 X 40 Watts, completa un                        1,00 58,35                     58,35                        

2.33 12378 Poste de ferro galvanizado com 6,0 m un                        2,00 763,39                   1.526,78                   

2.34 01082 Reator para lâmpada vapor de sódio 70 Watts un                        2,00 125,63                   251,26                      

2.35 02510 Relé Foto Elétrico 220V/100W un                        2,00 33,01                     66,02                        

2.36 01021 Cabo de cobre isolado 1,0KV; 4,0 mm² m                    120,00 3,17                       380,40                      

2.37 O.3171 Cabo de cobre isolado PP 4 x 4,0 mm² m                      30,00 9,16                       274,80                      
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
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2.38 I6140

Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com

isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de

2,5 mm

m                      30,00 4,63                       138,90                      

2.39 01884 Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável 1" un                        2,00 3,57                       7,14                          

2.40 1892 Luva p/ eletroduto roscável de 1" un                        3,00 1,70                       5,10                          

2.41 02685 Eletroduto PVC rígido roscável 1" m                      10,00 3,20                       32,00                        

2.42 17.07.10

Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória,

potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos,

arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes,

conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas

obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc.

gl                        1,00                 2.081,36 2.081,36                   

VALOR TOTAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 (EEE-02) 39.016,58                
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 8.933,00

1.1 O.5152
Adaptador de Interligação, AD JGS/KLIKSOZ DN = (100x100) mm (2,900

kg)
un                        1,00 55,20 55,20

1.2 O.5334
Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C45BB JE F°F° DN 150

mm (20,700 kg)
un                        1,00 182,04 182,04

1.3 O.5359 Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C90BB DN = 100 mm un                        4,00 128,56 514,24

1.4 O.5360 Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C90BB DN = 150 mm un                        1,00 206,44 206,44

1.5 6240
Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30

toneladas, diâmetro de abertura 600 mm
un                        3,00 593,60 1.780,80

1.6 O.5856 Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) m2                        9,00 213,55 1.921,95

2. O.5857(1) Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) m                        2,00 275,89 551,78

1.8 9818
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de

borracha
m                    108,00                      26,02 2.810,16

1.9 9839 Tubo PVC PBV série R p/ esgoto DN 75mm m                      32,00                      11,80 377,60

1.10 11871 Caixa d'água em fibra de vidro, 500 l un                        2,00 209,59 419,18

1.11 9867 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm m                        6,00 1,94 11,64

1.12 9868 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm m                      12,00 2,64 31,68

1.13 9869 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm m                        8,00 6,02 48,16

1.14 20147 Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" un                        3,00 4,48 13,44

1.15 3529 Joelho PVC soldável 90° p/ água fria predial DN 25 mm un                        8,00 0,52 4,16

1.16 3533 Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm un                        3,00 1,51 4,53

1.17 95
Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 20

mm x 1/2"
un                        2,00 7,63 15,26

1.18 96
Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 25

mm x 3/4"
un                        4,00 9,42 37,68

1.19 108 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32 mm x 1" un                        3,00 1,35 4,05

1.20 65 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25 mm x 3/4" un                        4,00 0,64 2,56

1.21 107 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20 mm x 1/2" un                        1,00 0,51 0,51

1.22 3873 Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial DN 25 mm un                        3,00 8,95 26,85

1.23 7139 Te PVC soldável 90°, p/ água fria predial DN 25 mm un                        2,00 0,94 1,88

1.24 7104 Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm un                        1,00 2,50 2,50

1.25 3883 Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" un                        1,00 0,75 0,75

1.26 6005 Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples un                        2,00 60,49 120,98

1.27 6013 Registro gaveta 1", c/ canopla acabamento cromado simples un                        1,00 72,36 72,36

1.28 6021 Registro pressão 1/2", c/ canopla acabamento cromado simples un                        1,00 54,65 54,65

1.29 6024 Registro pressão 3/4", c/ canopla acabamento cromado simples un                        1,00 59,76 59,76

1.30 11763 Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico un                        2,00 99,46 198,92

1.31 9835 Tubo PVC p/ esgoto predial DN 40mm m                        3,00 2,82 8,46
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DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

JUNHO / 2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (MATERIAIS)

MATERIAIS

R$ 17.011,60

1.32 9838 Tubo PVC p/ esgoto predial DN 50mm m                        8,00 5,33 42,64

1.33 9837 Tubo PVC serie normal - esgoto predial DN 75 mm m                        8,00 6,73 53,84

1.34 9836 Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100mm m                      42,00 8,15 342,30

1.35 6140 Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) un                        1,00 2,11 2,11

1.36 3517 Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial DN 40 mm un                        1,00 1,20 1,20

1.37 3516 Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm un                        3,00 1,41 4,23

1.38 10835 Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial, DN 40 mm x 1 1/2" un                        3,00 2,24 6,72

1.39 3520 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 100mm un                        1,00 6,04 6,04

1.40 3509 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 75 mm un                        2,00 4,42 8,84

1.41 3526 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 50 mm un                        2,00 1,83 3,66

1.42 20159 Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita 100 x 75 mm un                        1,00 32,81 32,81

1.43 3662 Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm un                        1,00 5,62 5,62

1.44 3848 Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm un                        2,00 5,78 11,56

1.45 11712 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm un                        1,00 23,21 23,21

1.46 5102
Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53 mm), saída 40 mm, c/ grelha

branca
un                        1,00 7,74 7,74

1.47 11186 Espelho cristal, e = 4 mm m²                        1,00 226,04 226,04

1.48 4269 Saboneteira em louça branca 15 x 15 cm un                        1,00 26,02 26,02

1.49 7608 Chuveiro plástico branco simples un                        1,00 7,79 7,79

2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 6.659,06

2.1 1093
Armação vertical de três estribos, com isolador roldana 76 x 79 mm; com

porcas e parafusos
un                        1,00 30,46                     30,46                     

2.2 995 Cabo de cobre isolado p/ 1 kV 16 mm² m                    120,00 9,08                       1.089,60                

2.3 857 Cabo de cobre nu 16,0 mm² m                      60,00 6,87                       412,20                   

2.4 1881 Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" un                        2,00 9,47                       18,94                     

2.5 1893 Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" un                        4,00 3,57                       14,28                     

2.6 2538 Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" un                        6,00 0,79                       4,74                       

2.7 O.4627 Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT un                        6,00 11,21                     67,26                     

2.8 12033 Curva 180° PVC 1.1/2" p/ eletroduto roscável un                        1,00 9,47                       9,47                       

2.9 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" m                      15,00 5,93                       88,95                     

2.10 2688 Eletroduto PVC flexível corrugado 25 mm m                    103,00 1,70                       175,10                   

2.11 3383 Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. un                        4,00 19,66                     78,64                     

2.12 13843 Caixa de medição trifásica padrão Energisa un                        1,00 105,12                   105,12                   

2.13 13335 Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m - DT 8 / 200 un                        1,00 440,57                   440,57                   

2.14 17.05.02

Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços

auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações

técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material

un                        1,00 619,52 619,52

2.15 3799
Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40

W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas)
un                        3,00 78,33 234,99

2.16 3811

Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20

W tipo TMS 500 Philips ou equiv (completa, incluindo reator partida

rápida e lâmpadas)

un                        2,00 74,45 148,90

2.17 7529
Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque ou

equivalente
un                        9,00 14,16 127,44
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2.18 7.555
Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque pial ou

equivalente
un                        5,00 5,69 28,45

2.19 1872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un                      14,00 1,75 24,50

2.20 12.001 Caixa PVC octogonal - 4" un                        5,00 3,90 19,50

2.21 1873 Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto un                        5,00 2,77 13,85

2.22 981 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 4,0 mm² (1 condutor) m                      40,00 2,54 101,60

2.23 984 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 2,5 mm² (1 condutor) m                    450,00 1,48 666,00

2.24 12268 Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W un                        1,00 72,73 72,73

2.25
2509

7525

Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento

3P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico 
un                        3,00 57,53 172,59

2.26
2509

7529

Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento

2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico 
un                        3,00 48,46 145,38

2.27 17.07.11

Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento,

tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de

montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples,

tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de

passagem, sensores de nível, etc.

gl                        1,00 1.748,28 1.748,28

VALOR TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 17.011,60
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