CODEVASF

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
01. DEMOLIGOES / RETIRADAS / REMOGAO /CORTE / APICOAMENTO
01.01 DEMOLIGAO
01.01.08 Demoli¢ao de cerca de arame farpado m 3,65
01.01.10 Demoligdo de passeio cimentado m? 8,98
01.01.11 Demoli¢do de pavimentagao asfaltica m? 3,70
01.01.14 Demoli¢ao de piso ceramico m? 6,55
01.01.18 Remog&o de meio-fio granitico ou pré-moldado m 4,68
01.03 REMOGAO
01.03.11 Remogéao da pavimentago em paralelepipedo com reaproveitamento, poliédrico e pré-moldado m? 7,38
02. ESCAVAGAO / ESCORAMENTO
02.01 MANUAL
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m? 16,27
02.01.02 Escavagado manual em solo profundidade 1,50 até 3,0 m m? 26,02
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m? 24,40
02.01.04 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m? 32,53
02.01.05 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m? 44,74
02.01.07 Escavagdo manual de valas em solo com &gua profundidade até 1,50 m m? 30,50
02.01.08 Escavagao manual de valas em solo com agua profundidade 1,50 até 3,0 m m? 40,67
02.01.09 Escavagdo manual de valas em solo com agua profundidade 3,0 até 4,50 m m? 56,12
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m? 28,47
S.73500 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m m? 36,60
S.73424 Escav manual vala / cava mat 1.2 cat 3,0 a 4,5m excl esg / escor m? 48,80
0.2499 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m? 40,67
N : N . ;
0.2500 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 1,50 e e 48,80
3,00m
x . N . ;
0.2501 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 3,00 e e 56.93
4,50m
N : a : . ; .
0.4499 Escavagao mgnual de vala OEJ cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 2,00m; com m 192,07
uso de explosivos e perfuragdo manual
N . a . ) ]
04501 Escavagao mgnual de vala OEI cava em material de 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com e 204,28
uso de explosivos e perfuragdo manual
02.02 MECANIZADA
02.02.09 Escavagdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m m? 5,33
02.02.10 Escavagao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até 3,0m m? 723
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Ministério da Integracéo Nacional

C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
02.02.11 Escavagao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 3,0 até 4,5m m? 8,98
02.02.12 Escavagao com trator de esteira com lamina, em material de 12 categoria m? 0,93
02.02.13 Escavagao com trator de esteira com lamina, em material de 22 categoria m? 8,55
02.02.15 Escavagdo mecanica de solo com agua m? 7,68
S.3061 Escavagao mec vala n escorada mat 1.2 cat ¢/ retroescav até 1,50m excl esgotamento m? 6,70
Escavagao de vala ndo escorada em material de 1.2 categoria com profundidade de 1,50 até
S.3062 : m* 8,11
3,00m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento
Escav vala n escor de 1,50 a 3,00m prof ¢/ escav hidraul 0,78m? mat 1.2 cat ¢/ pedras / int
S.73579 . . N m? 13,50
prediais / outros redutores produtivo ou cavas fundagdo excl esgotamento
~ . . a L
0.2506 Escava?ao com retroescavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1,50m de e 943
profundidade
- . . a :
0.2505 Escavagdo com re.ztroescavadewa de pneus, de valas, em material de 22 categoria entre 1,50 e e 11,79
3,00m de profundidade
0.4551 Escavagao de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidraulica m? 9,36
$72918 E§§avaf;ao mecéanica dg valg e'm .materlal 2.2 categoria de 4,01 até 6,00m de profundidade com e 16,05
utilizagdo de escavadeira hidraulica
~ . a . . ;
04502 Escavagao mgnual de vala OEI cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 2,00m, com e 14752
uso de explosivos e perfuragdo mecanica
- : a : . ) .
04503 Escavagao mgnual de vala OEJ cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 4,00m; com e 160,15
uso de explosivos e perfuragdo mecanica
x . a . . B
0.4504 Escavagdo mgnual de vala OEI cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 6,00m, com e 17273
uso de explosivos e perfuragdo mecanica
S.74032/001 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 110 HP a diesel - CHP - inclusive operador chp 176,36
$.2963 Trator carr_egadelra e retroescavadeira diesel 75 CV (CP), inclusive operador, capacidade da chp 12416
cagamba = 0,76 m*
$.3636 Trator carregadeira e retroescavadeira diesel 75 CV, inclusive operador, capacidade de chi 48,63
cagamba = 0,76 m* (Cl)
$.73379 Es.cavadelra hldragllca dIeS.P:| 92 (?V, ’capamdade 0:7€3 m? (CP); inclusive operador, com 3 bragos chp 176.36
articulados, brago intermediario ajustavel em 3 posicdes
Escavadeira hidraulica diesel 92 CV, capacidade 0,78 m* (Cl); inclusive operador, com 3 bragos .
S.73385 . . e - chi 71,85
articulados, brago intermediario ajustavel em 3 posigdes
S.73405 Retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP chp 118,79
S.73412 Compressor atlas copco - XA 80 170 PCM 80 HP - custo horario produtivo diurno chp 68,97
S.73428 Custo horario produtivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 chp 14,43
S.73450 Custo horario improdutivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 chi 11,94
S.73472 Custo horario improdutivo diurno - compressor ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP chi 20,50
S.73534 CHI diurno - retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP chi 51,45
S.73480 Guindaste munk 640/18 - 8T s/ caminhdo Mercedes Benz 1418/51 - 184 HP - CHP h 130,66
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
02.04 ESCORAMENTO
02.04.03 Escoramento contlr?uo em madeira para valas, com utilizagéo de pranchdes, longarinas e m 3371
estroncas de madeira
0.7301 Escoramento de valas tipo Continuo Simples m? 29,83
S.73877/001 Escoramento continuo metalico para valas, tipo estaca prancha m? 4191
04. ESGOTAMENTO/DRENAGEM
04.01 Esgotamento ¢/ conjunto moto-bomba de superficie ou submersa hp.h 3,77
04.04 Pogo de bombeamento para rebaixamento de lengol freético m 439,12
0.64.18 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes m 23,04
04.05 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes més 5.415,70
05. COMPACTAGAO
05.01 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ avaliagéo visual da compactacéo m? 9,62
Reaterro manual, com espalhamento e compactagéo, utilizando compactador a percussao /
05.02 . . m? 13,91
sapinho, ¢/ controle do grau de compactagdo minimo de 97% do proctor normal
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m? 1,17
05.06 Ensaio Hilf un 76,33
05.08 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do PN m? 1,62
05.09 Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo de valas m? 3,97
05.11 Regularizagdo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m? 0,72
Selo mecanico argiloso impermeavel, com controle do grau de compactagdo minimo de 100%
05.12 ) ) . - h m? 21,24
do proctor normal, inclusive exploragao e liberagdo de jazida
05.13 Execugdo de solo-cimento, trago 1:10, com material escavado manualmente m? 67,36
S.73733 Regularizagéo e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m? 2,82
S.74015/001 Reaterro e compactagéo mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratério m? 19,34
S.5957 Compactador manual de solos, motor a gasolina poténcia minima de 4 HP - SAPO tipo F chp 16,80
$73615 CoIchgo de areia, |nc.Iu3|ve méo de obra de espalhamento, transporte com carro de méo e e 97.90
fornecimento comercial
S.5921 Grade de disco 20 x 24" chp 6,98
06. ENROCAMENTO/GABIAO
S.73698 Enrocamento manual com arrumacéo do material m? 143,15
07. INSTALAGOES PROVISORIAS
Locagéo, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissdo da
07.01 : m 3,48
nota de servico
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Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
$.73992/001 I1_o5c;(r;nao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas a cada m 582
07.03 Locagao, nivelamento e emissao de nota de servigo de terraplanagem m? 0,48
07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissario km 1.416,15
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 811,93
07.08 Elaca d? identificagdo ga obra, padrdo do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, m 381,38
instalagéo e manutengao
07.09 Placa de sinalizagdo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao un/dia 2,16
07.11 Cones de sinalizagéo - Fornecimento e movimentagéo un/dia 0,79
07.13 Sinaliza¢ao noturna un/dia 1,19
07 14 Tapume em chapa de madeira compensada para sinalizagdo para sinalizagao e contengdo de un/dia 1731
material escavado
07.16 Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m?/dia 1,88
07.18 Equipe de topografia més 47.205,01
0.51.56 Sinaliza¢&o noturna com tela tapume PVC m 12,13
0.51.57 Sinalizagao de valas com placas indicativas m 2,11
0.00.50 Locagéo de construgéo de edificagdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito de madeira m? 6,39
S.74209/001 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 301,59
S.73678 Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores 2,63
S.73682 Cadastro de redes 1,34
08. FUNDAGOES
08.02 BROCA DE CONCRETO
08.02.03 Broca de concreto (didmetro 25,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m* m 25,78
08.04 SONDAGENS
08.04.05 Sondagem a percusséo - Adicional de mobilizagdo e desmobilizagao km 542
S.72873 Mobilizagéo de instalagéo de 01 equipamento de sondagem, distancia acima de 20,0km un 559,98
08.05 DIVERSOS
S.74053/003 Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia trago 1:10 - confec¢éo mecénica e m 281,57
transporte
$.73844/001 AIveTa.na de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia trago 1:4; aparente - confecgéo e 384,33
mecanica e transporte
09. ESTRUTURAS
09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS
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CODEVASF

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
09.01.01 Lastro de areia m? 93,13
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m?® m? 309,36
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 376,00
09.01.13 Lastro de brita n.° 1 apiloada manualmente com mago de até 30kg m? 92,14
09.01.14 Lastro de brita n.° 0 apiloada manualmente com mago de até 30kg m? 91,66
S.73293 Concreto dosado 15 MPa somente materiais inclusive 5% de perdas m? 289,24
S.73297 Concreto dosado 10 MPa somente materiais inclusive 5% perdas m? 265,43
$.73361 Concreto C|clolp|co c/ concrgto dosasﬁo ra0|onalmente~10 Mpa, 30% pedra de méo, inclusive me 319,34
transporte horizontal c/ carrinhos até 20 m e colocagéo
S.74164/004 Lastro de brita n.° 2 apiloada manualmente com mago de até 30kg m? 89,54
09.02 CONCRETO - PREPARO MECANICO
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 356,58
09.02.03 Concreto estrutural (fck = 20 MPa) - preparo em betoneira m? 392,30
S.73972/001 Concreto estrutural (fck = 25 MPa) - preparo em betoneira m? 406,30
S.6042 Concreto simples, preparo ¢/ betoneira consumo de cimento =210 kg/m* m? 286,15
S.73997/001 Lastro de concreto magro trago 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecénico m? 463,24
$.73444 Preparo de goncreto gqm mistura e amassamento em 1 betoneira 320 | com produgao de 2 e 36,60
m?3h, exclusive materiais
$.73294 Betonglra motor gasolina p/ 320 | mistura seca (CP) carregadeira mecanica e tambor reversivel - h 45.44
exclusive operador
09.03 LANGAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR
09.03.01 Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m m? 108,91
09.03.04 Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - de 1,5 até 10,0 m altura m? 109,41
o . . ]
$.73420 Langamento ~concreto p/ pegas s/ armad prod 2 m¥h incl apenas transp horiz ¢/ carrinhos até e 37.85
20m colocagao adens e acab.
Langamento concreto p/ pegas armadas producéo de 2 m¥h inclusive transporte horizontal ¢/
S.73528 h ] ) ) ; x m? 63,36
carrinhos até 20 m vertical c/ torre até 10 m guincho colocagéo adensamento e acabamento
Langamento concreto p/ pegas armadas produgéo 2 m*h incluindo apenas transporte horizontal
S.73565 . ) N m? 43,52
¢/ carrinhos até 20 m colocagéo adensamento e acabamento
$.73298 Vlbradlor de imers@o motor elétrico 2 CV (CP) tubo de 48 x 48 c/ mangote de 5 m comprimento - h 171
exclusive operador
$.73299 V|brado.r de imers&o motor elétrico 2 CV (Cl) tubo 48 x 480 mm ¢/ mangote de 5 m comprimento h 123
- exclusive operador
09.04 FORMA
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 44,61
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 9,06
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior 1,50 m m? 18,84
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Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
) . oo . )

$.73404 Formg madelra 2 vezes pinho 3 Ie 2,5 cm p/ pegas de concreto armado inclusive forma, m 44,38
materiais e desmoldagem exclusive escoramento

S.73466 Escoramento formas 1,50 a 5,00 m, aproveitamento 2 vezes m? 50,60

09.05 CONCRETO ESTRUTURAL

09.05.01 Concrgto egtrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma de e 1427 81
Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura

09.05.02 Concreto' estrutural, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma resinada, e 1166.74
reaproveitando 3 vezes e ferro

09.05.03 Concrgto egtrutural, fck = 39,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma de e 141513
Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura

S 5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, e 448,62
adensamento, cura e forma

09.06 DIVERSOS

02377 Mgro com mourdes e placas p|:e - moldadas de concre}o armado, h = 1,80m; inclusive estacas m2 153,02
pré-moldadas de concreto segéo 10 x 10 cm e fundagdes

10. JUNTA DE DILATAGAO

10.02 ARMAGAO

10.02.02 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagao kg 6,65

10.02.03 Armadura de ago CA 60, colocagao kg 7,32

10.03 LAJES PRE-MOLDADAS

10.03.02 Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimensao de até 3,0 m m? 63,92

10.03.05 Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armada na menor dimens&o de até 3,0 m m? 66,16

S.74141/001 Laje pre moldada BETA 11 p/ 1 kN/m?, véos 4,40 m; inclusive wgotgs, tIJO|(3S, armadura m 69,97
negativa, capeamento 3 cm, concreto 15 MPa, escoramento, material e méo de obra

1. ALVENARIA

11.01 DE TIJOLO MACICO

11.01.02 Alvenaria em tijolo macigos requeimados (20 X 10 X 5,5 cm) e =20 cm m? 68,21
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com

S.72131 . ! m? 63,01
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

6519 Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no trago e 86,94
de 1:2:8

11.02 TIJOLO CERAMICO FURADO
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11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30 x 20 x 10 cm, e =10 cm m? 34,05

11.02.03 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm m? 55,56

$.73935/001 AIvengna em t|Jqu ceramico furado (10 x 20 x 20) cm, 1/2 vez, assentado em argamassa trago m 33.02
1:4 (cimento:areia)

11.03 BLOCO DE CONCRETO

0.89.63 Cobogd de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm m? 166,29

11.03.02 Alvenaria de elevagdo com blocos de concreto (40 x 20 x 15 cm), e = 15¢cm m? 34,11
Alvenaria diviséria de blocos de concreto 15 x 20 x 40 cm, e = 15 cm, inclusive fundagdes,

11.03.04 . . - ! . s m? 91,91
pilares e cintamento de amarragéo, e revestimento com argamassa impermeabilizante

12, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

12.02 Argamassa de cimento e areia trago 1:3 m? 431,33

12.05 Argamassa cimento e areia, trago 1:6 m? 314,28

1213 Argamassa de cimento, cal e areia 1:1:8 m? 419,34

S.6028 Argamassa cimento e areia, trago 1:6 m? 382,33

S.6033 Argamassa trago 1:2:11 (cimento, cal e areia média ndo peneirada), preparo mecénico m? 313,94

S.4885 Argamassa trago 1:4 (cimento:areia), preparo manual m? 381,92

S.73544 Argamassa cimento/cal hidratada/areia peneirada 1:3:10 - preparo manual - p m? 643,74

S.73470 Areia peneirada - Preparo manual - P m? 278,91

13. COBERTURAS E FORROS

13.01 COBERTURA EM TELHAS

13.01.01 .Cobertura em tglha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,90m (canalete 90), m 182.25
inclusive madeiramento

13.01.02 .Cobertura em tglha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m (canalete 49), o 201,85
inclusive madeiramento

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m? 71,21

13.01.05 Cobertura com telha ceramica, tipo colonial, inclusive estrutura de madeira ancorada em laje ou m 10046
parede

13.01.06 Fecha{nento Iaterlal. com tglha ~de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de e 69,86
vedagdo e acessorios de fixagdo

13.01.07 Fecham’erjto Iatelral c?m telha ondulada translucida, espessura 6mm, incluso juntas de vedacéo m 69,58
€ acessorios de fixagéo

$.73931/001 Estrlutura para.telha ondulada fibrocimento, aluminio ou plastica, em madeira aparelhada, e 179
apoiada em laje ou parede
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$.74088/001 Telhamgnto com te[ha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedagéo e m 39.10
acessorios de fixagdo

13.02 FORRO EM MADEIRA

S.74250/001 Forro de madeira tipo cedrinho, largura das tabuas 10cm, espessura 1cm, exclusive m 6547
entarugamento

13.04 FORRO EM LAMINA PVC

13.04.01 Forro em lamina PVC m? 56,55

13.05 RUFO/CALHA

S.74098/001 Rufo em concreto armado, largura 40 cm, e =5 cm 24,92

S.73882/003 Calha para drenagem em meia cana de concreto, didametro 400 mm 37,86

S.73882/005 Calha para drenagem em meia cana de concreto, didmetro 600 mm m 72,73

13.05.04 Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e = 5¢m; fundo = 50cm, m 67,61
altura = 50cm, talude = 1/1

14. PISOS E RODAPES

14.01 DE CIMENTO

14.01.01 Piso cimentado liso, com argamassa trago 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento m? 20,68
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, € = 2,0 cm;

14.01.03 . . m? 39,21
inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m®; e = 6,0 cm

14.01.04 Piso ceramico ou ladrilho hidraulico m? 46,56

14.02 PAVIMENTAGAO

14.02.01 Pavimentagao com briquet hexagonal e = 8 cm e limpeza do local da obra m? 57,29

14.02.04 Pavimento asfaltico, e = 3,5¢m; inclusive imprimagao, exclusive base m? 40,84

14.02.08 Pawmentagao em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa m2 5853
de cimento e areia 1:3

14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento m 29,13
Recomposicdo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico, inclusive colchdo de areia e

14.02.27 . : . m? 25,78
perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3

14.02.36 Rodapé em cerémica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento m 4,40

$.72799 Pa\{lmento em ?araleleplpedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e m 40,92
areia no trago 1:3 (pedras pequenas - 42 pegas por m?)

$.72967 Meio-fio de concreto prg-moldado 1?x300m, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 21.80
argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

0.22.73 Fornecimento e assentamento de soleira em marmore branco, L =23 cm, e =2cm m 87,37

14.03 CERAMICO

S.73946/001 Piso em cerdmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento m? 29,44
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Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
o p— )

$.73912/001 Cgramlca esmaltada em paredes 1.2, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa colante e m 26,39
rejuntamento

S.73925/002 Revestimento ceramico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado m? 29,35

14.04 DIVERSOS

14.04.01 Reves’gmento em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm, fornecimento e colocagao, inclusive junta 2 21,39
de areia, e =2,0cm

15. REVESTIMENTO

15.01 MASSA

15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 417

15.01.03 CRne;'boco ou embogo, de parede, com argamassa trago T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 o 18.41

15.01.04 Reboco Paulista m? 20,31

5992 Embf)go pguhsta (maﬁsa gnlca) trago.?:2:1 1 (cimento, cal e areia), e = 2,0 cm, preparo o 21.20
mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

S.73927/011 Embogo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual m? 27,90

15.02 AZULEJO/ARDOSIA

15.02.01 Revestimento com azulejo m? 59,32

0.87.78 Fornecimento e assentamento de peitoril em marmore branco, L =22 cm, e =2 cm m 87,37

16. INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

16.03 FOSSA SEPTICA

0.17.14 Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) un 3.420,47

0.17.48 Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada un 458,81

16.04 SINGULARIDADES

16.04.01 POCO DE VISITA

06367 Pogo de visita em angl de concr.eto, baldo de 0,?0m (DI), profundidade até 1,20 m, inclusive un 429,65
assentamento, exclusive fornecimento de tamp&o TD-600

0.63.69 Pogo f:!e visita em anel de conclreto, balag de 0,80m (DI)Lprofundldade de 1,20 até 2,50 m, un 1.155,38
inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampao TD-600

06371 Pogo_de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m; inclusive un 220527
tampéo TD-600

0.63.84 Assentamento de tampao de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita un 17,36
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C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)

16.05 LUMINAR / TAMPAO / INSPEGAO

16.05.04 INSPEGAO

S.74166/001 Caixa Fle mspegao em ?ongreto pre-moldado~DN 60 mm, com tampa H(min.) = 60cm, un 14117
fornecimento e instalagao, inclusive escavagéo e reaterro

16.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS

16.06.01 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO

16.06.01.01 JUNTA ELASTICA

16.06.01.01.02 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 80 m 2,59

16.06.01.01.03 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 100 m 2,93

16.06.01.01.04 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 4,99

S.73887/002 Assentamento de tubo F°F° com junta elastica, DN 100 mm, inclusive transporte m 2,30

S.73887/003 Assentamento de tubo F°F° com junta elastica, DN 150 mm, inclusive transporte m 447

16.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO

16.06.02.02 JUNTA ELASTICA

16.06.02.02.07 |Assentamento de tubo de concreto, simples ou armado, junta elastica, didmetro 1000 mm m 63,73

16.06.03 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PVC

16.06.03.01 JUNTA ELASTICA

16.06.03.01.01 Assentamento de tubulagép ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 222
conexdes e pegas especiais DN 50

16.06.03.01.02 Assenfamento de tubulac.;alo ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 235
conexdes e pegas especiais DN 75

16.06.03.01.03 Assentamento de tubulagap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 251
conexdes e pecas especiais DN 100

16.06.03.01.04 Assenfamento de tubulac.;alo ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 3.97
conexdes e pegas especiais DN 150

16.06.03.01.05 AssenEamento de tubulagap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 450
conexdes e pecas especiais DN 200

16.06.03.01.06 Assentamento de tubulaq.alo ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 964
conexdes e pegas especiais DN 250

16.06.03.01.07 AssenEamento de tubula(.;ap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 1002
conexdes e pecas especiais DN 300

16.06.03.01.08 |Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 50 mm a 250 mm m 1,40

16.09 MONTAGEM / INTERLIGAGAO / PADRONIZAGAO
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)

16.09.01 ESPECIAL

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 2,02

0.71.22 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 5,54

16.12 TALHA/MONOVIA

16.12.05 Monovia em perfil metalico " | " de 10" - Fornecimento e instalagao m 260,28
Fornecimento e instalagdo de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (12 alma), inclusive estrutura,

16.12.06 . o i . ) un 4.043,56
talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas dem&os com fundo anti corrosivo
Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana, correntes e

16.12.07 : R - : ) un 735,68
pintura com esmalte sintético em duas demé&os com fundo anti corrosivo

16.13 DIVERSOS

16.13.1 Cesto com estrutura em aluminio e tela em ago inox, para retirada de areia - tipo 01 un 790,72

16132 Cesto com estruturg em alum.|n|o e tela em ago inox, para retirada de areia - tipo 02 - para un 314,07
gradeamento de caixa de areia
Servigo de montagem hidromecanica de estagdo elevatdria, poténcia instalada de até 20 CV por

16.13.4 S L , un 521,83
bomba, incluindo bombas, interligacdo de entrada e saida

16135 Servigo de njontggem h|drome§an|9a de~estagao eIevatona', poténcia instalada acima de 20 CV un 1321075
por bomba, incluindo bombas, interligagéo de entrada e saida

16136 Serylgo de mon.tagerln hl(jromecanlca de S|s’tema ultravioleta, incluindo (quando for o caso): un 4.295.14
equipamentos, interligacdo de entrada e saida

16.13.8 Servigo de instalagao hidro sanitario predial da casa do operador un 454,14

16.43.9 Suportg reforgado para tubos F°F°, DN até 200mm, inclusive abragadeira em ago galvanizado - un 152,01
Fornecimento

0.71.18 Remanejamento de rede de distribuicdo de agua DN 50 a 250 mm, inclusive ramais m 47,30

0.20.60 I?orn?0|mento e assentlamento dle va~so sanitario ¢/ caixa acoplada, com assento, tubo de un 477,91
ligagéo cromado e conjunto de fixagao

S.73856/001 Boca p/ bueiro simples em concreto ciclépico inclusive formas escavagao reaterro e materiais un 391,75

S.74234/001 For.nemmento e a~ssent?mento de mictorio sifonado de louga l?ranca com pertences, com ) un 308.75
registro de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixagéo

C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalagéo) un 2.034,79

C0824 Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ 6leo de linhaga, calha aluminio m? 162,19

C0823 Comporta em fibra, calha em aluminio m? 558,70

17. INSTALAGOES ELETRICAS

17.02 CAIXAS
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C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)

17.02.01 CAIXA DE PASSAGEM

17.02.01.01 Caixa de~ passagem em alvenaria de tijolos macigos, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, inclusive un 148,69
escavagao

17.02.01.08 pa|xa d? pass’agem em congreto pre-rnoldad(i DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm, para un 85.28
instalagdes elétricas - fornecimento e instalagéo

17.02.01.09 Caixa ?e passagem em‘?oncreto pre-moldado .DN 600~mm, com tampa, Hmax = 1,60 m, para un 469,43
protegdo de descarga d'agua - fornecimento e instalagéo
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos e concreto pré-moldado, DN 1000 mm, com

17.02.01.10 tampa, Hmax = 1,60m, para protegdo de registro de manobra e ventosa - fornecimento e un 1.198,86
instalagéo
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos e concreto pré-moldado, DN 1200 mm, com

17.02.01.11 tampa, Hmax = 2,00m, para protegdo de registro de manobra e ventosas - fornecimento e un 1.511,04
instalagao
Conjunto de caixas em alvenaria de tijolos macigos; 1,20x1,20m (de) e 0,50x0,50m (de), com

17.02.01.12 tampa em concreto, Hmax = 2,00m, para descarga de fundo de emissarios DN > 100mm - un 2.270,11
fornecimento e instalagéo

17.0201.13 Caixa em aluvenana dg tijolos macigos; 1,0x1,0m (de), com tampa em concrﬂeto, Hméx = 1,50m, un 1628,52
para protegao de registro de manobra e ventosas - fornecimento e instalagéo

17.02.01.14 Caixa em alvenaria de tijolos macicos; Q,6F)>.(0,60m (d’e), com tampa em concretg, Hmax~= un 855,15
1,50m, para descarga de fundo de emissarios DN até 100mm - fornecimento e instalagéo

02794 Caixa d.e pas§agem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x un 17417
0.60m, inclusive tampa

0.6389 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos dim. int. = 0,60x0,60x1,20m, inclusive un 453.75
tampa

17.02.03 PARA AR CONDICIONADO

0.2354 Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada de concreto p/ aparelho ar condicionado un 202,86
7000 btl./h

17.05 QUADRO
Quadro de distribuicao metalico com pintura epoxi para servigos auxiliares com barramento e

17.05.02 . P : o . . un 619,52
disjuntores conforme especificagdes técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material
Quadro de comando para distribuicéo geral e acionamento de bombas, metélico com pintura

17.05.03 epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 5 CV, com relé de un 3.330.36

o sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada R

bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10
Quadro de comando para distribuicéo geral e acionamento de bombas, metélico com pintura

17.05.04 epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 7,5 CV, com relé de un 3.44130

o sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada Y

bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10
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C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (101)

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

DATA:

JUNHO /2014

CODIGO

SERVIGOS

UNID.

PREGO
(R$)

17.05.05

Quadro de comando para distribuigao geral e acionamento de bombas, metalico com pintura
epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 15 CV, com relé de
sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada
bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10

un

4.845,38

17.05.06

Quadro de comando para distribuigao geral e acionamento de bombas, metalico com pintura
epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 20 CV, com relé de
sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada
bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10

un

5.087,24

17.07

DIVERSOS

17.07.08

Servico de montagem elétrica de estagdo elevatéria, poténcia instalada de até 20 CV por
bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminagao interna e externa

un

10.027,58

17.07.09

Servigo de montagem elétrica de estagdo elevatdria, poténcia instalada acima de 20 CV por
bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminagao interna e externa

un

11.698,84

17.07.10

Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagéo elevatoria, poténcia instalada de até
20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes,
isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras
civis, caixas de passagem, sensores de nivel, etc.

un

2.081,36

17.07.11

Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagéo de tratamento, tipo lagoa, consistindo
em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes,
conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de
passagem, sensores de nivel, etc.

un

1.748,28

17.07.12

Servigo de montagem elétrica de estagao de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de
entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminagao externa

un

5.529,68

17.07.13

Miscelanea para servico de montagem elétrica de estacéo elevatdria, poténcia instalada acima
de 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes,
isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras
civis, caixas de passagem, sensores de nivel, etc.

un

3.146,65

17.07.14

Servigo de montagem elétrica de sistema ultra-violeta, incluindo (quando for o caso): ramal de
entrada, equipamentos, painéis, gerador, iluminag&o interna e externa

un

4.279,98

0.06.16

Luminaria para iluminag&o publica, incluindo poste de ago curvo, lampadas, reatores,
fotocélulas, fiagéo (ligacéo até 100 m) e demais acessdrios necessarios

un

1.889,40

18.

ESQUADRIAS

18.01

MADEIRA
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C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
18.01.02 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 500,85
18.01.03 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 584,04
18.01.06 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 369,21
18.01.07 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,90x2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 674,98
18.01.08 IforneC|mentc>‘le assentamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com éleo de m 13756
linhaga, e = 1
18.01.09 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e assentamento completa un 243,51
18.02 METALICA
18.02.02 Tgmpas em chapa me.tall|c.a #1.1/4"x 3" x 8~ , inclusive t|rante,. porta c.adeado com cadeado e m2 485,32
pintura com esmalte sintético em duas demé&os com fundo anti corrosivo
18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diametro 3/4" m 69,59
Fornecimento e instalagdo de escada marinheiro externa de barra chata de ago de 2"x1/4"
18.02.07 degraus em barra redonda de ago de 3/4". Inclusive pintura com esmalte sintético em duas m 99,16
demaos com fundo anti corrosivo
Grade de piso articulavel em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante, porta cadeado
18.02.08 ) o - . . m? 655,44
com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demaos com fundo anti corrosivo
Porta com fechamento em tela de arame galvanizado revestido com PVC, inclusive pintura com
18.02.09 o N ) : m? 124,25
esmalte sintético em duas demé&os com fundo anti corrosivo
18.02.10 Janela em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso vidros m? 485,34
18.02.11 Janela (VItrO),. tipo basculgnte em aluminio anodizado, natural com contramarco, nas dimensées m2 307.98
conforme projeto - fornecimento e assentamento
S.73932/001 Grade de ferro com barra chata 1/2"; espagamento 5¢cm, inclusive pintura m? 336,36
0.46.42 Janela em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, incluso vidros m? 654,80
S.68054 Porta com fec?amento em chap'fa de agg galvanlzafi?, inclusive pintura com esmalte sintético m 193,01
em duas demaos com fundo anti corrosivo e guarnicbes
19. VIDROS
19.02 Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e =4 mm m? 104,02
19.03 Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado 4 mm m? 80,33
20. PINTURA
20.02 Impermeabilizagdo com duas demaos de pintura betuminosa m? 7,83
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Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
20.03 Pintura em alvenaria - Acrilico sem massa m? 7,21
20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m? 13,18
20.09 Pintura em alvenaria - ltex sem massa m? 9,73
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte ou 6leo sobre madeira,
20.11 N . m? 17,17
incluindo lixamento e emassamento
Pintura esmalte sintético sobre superficie metalica, incluindo lixamento e emassamento, 2
20.14 N X . m? 14,78
demaos, com fundo anti corrosivo
02278 Emassamento de superficie, com aplicagéo de 01 demao de massa corrida, lixamento e m2 773
retoques
0.22.81 Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 demao de liquido selador m? 4,81
0.22.82 Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 deméao de liquido selador acrilico m? 4,63
02285 Pintura c!e agabamento com aplicagdo de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores - cores m 872
convencionais
02287 Pintura Qe a(?abamento com aplicagdo de 02 deméos de tinta PVA latex para exteriores - cores m2 9.26
convencionais
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de
0.22.89 - « . . . s m? 13,53
liquido selador e 02 deméos de tinta peva latex convencional para interiores
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquido
0.22.90 " N . . . ) m? 14,07
selador acrilico e 02 demaos de tinta PVA latex convencional para exteriores
0.22.97 Pintura de protegao de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 dem&os m? 22,37
0.60.29 Pintura de logotipo da Codevasf em estruturas térreas un 499,26
S.73657 Pintura com cal hidratada, trés demaos, incluso cola m? 6,08
S.6067 Pintura esmalte 2 demaos ¢/ 1 demé&o zarcao p/ esquadria ferro m? 23,78
21. LIMPEZA
21.01 OBRA
S.9537 Limpeza final da obra m? 1,34
21.02 TERRENO
21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m? 0,84
$.73948/016 Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material m? 2,03
S.73672 Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvore entre 0,05m e 0,15m de didmetro m? 0,43
S.73586 Custo horario produtivo diurno - Trator de esteiras cartepillar D6D PS - 163 6A - 140HP CHP 208,06
21.3 DIVERSOS
0.28.30 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios, inclusive emisséo de relatorio m 1,99
0.61.91 Limpeza de ruas (varrigao e remogéo de entulhos) m? 0,32
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
22, RODOVIARISMO
9201 Regulanzagao de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m - excluso material de m2 1.26
jazida
Sub-base e base (solo estabilizado granulometricamente, sem misturas), sem fornecimento de
22.03 : . 8 m? 11,47
material, para faixas com largura maior que 3,50 m
Base de cascalho, pedregulho ou pigarra (para base de pavimentacéo ou revestimento
22.11 o . < N o m? 64,16
primario); inclusive exploragéo, liberacéo de jazida e transporte
2212 Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte m? 72,92
C3475 Travessia por método ndo destrutivo p/ tubo 100mm < DN <= 200mm (completo) m 3.064,29
02597 Matengl de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploragao, liberagao de jazida; e 13.40
exclusive transporte
23. CARGA/DESCARGA/PERFURAGAO
23.01 Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagédo do material, inclusive descarga m? 8,45
23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumagéo do material t 44,85
23.05 Carga mecanica (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material m? 1,33
$.74010/001 Cargae dgscarga mecam(ia de solci utilizando caminhao basculante 5,0m®/ 11T e pa e 151
carregadeira sobre pneus * 105HP * cap. 1,72m?
24, TRANSPORTE
24.02 CAMINHAO
24.02.02 Transporte comercial rodoviario (material em geral), carga acondicionada tkm 1,57
24.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel t.km 0,39
$.72885 Momentf) extraordinario de transporte, por volume de material, com caminhdo basculante ou e km 1.36
carroceria
S.73597 Transporte de tubos de ferro ductil DN 100 mm m 0,57
S.73524 Transporte de tubos de ferro ductil DN 150 mm 0,75
S.72884 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | T.km 0,85
24.03 VERTICAL
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (CP) s/ operador com guincho
S.73296 de 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ descarga e silo de h 10,01
espera de 1000 |
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (Cl) s/ operador com guincho de
S.73300 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ descarga e silo espera de h 5,60
1000 |
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO | 2014

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)

25. URBANIZAGAO

25.02 Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservagao un 60,10

25.03 Cerca em mourdes de concreto, fechamento com 11 fios de arame farpado m 41,24

25,05 Cerca com estacas de madeira sabia h = 2,20 m (altura util 1,60 m, com nove fios de arame m 34,61
farpado)

25,07 Portéo para ve3|culo 420x2,10 m padrgo da concessionaria local, pintura com esmalte sintético un 318410
em duas demé&os com fundo anti corrosivo

S.74118/001 Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio m 6,50
Cerca com mourdes de concreto, secéo "T" ponta inclinada, 7,5x7,5cm; espacamento de 3m,

S.741421004 cravados 0,5m; com 11 fios de arame farpado n.°14 classe 250 - fornec e coloc m 38,44

S.74236/001 Grama batatais em placas m? 12,14
Muro em alvenaria bloco ceramico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm),

25.08 cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, ¢/ m? 149,00
chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrdo DESO)

26. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

26.03 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagao Elevatdria un 30.218,92

26.04 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagdo de Tratamento un 27.332,41

26.06 Detalhamento executivo do projeto arquitetdnico e estrutural da Estagao Elevatéria un 27.834,97

26.07 Detalhamento executivo do projeto arquitetdnico e estrutural da Estagdo de Tratamento un 28.760,73

30. GEOTEXTIL

$.74033/001 Apl.lcag?o de geomembrana lisa PEAD, espessura de 0,50 a 2,50 mm; inclusive acessérios para m2 403
aplicagao

35. SERVICOS COMPLEMENTARES

35.18 Acampamento e canteiro de obras, incluso instalagdes elétricas e hidro sanitarias m? 420,09

35.55 Administragao local e manutengao de canteiro de obra - Porte 0 un 35.100,03

35.19 Administragdo local e manutengdo de canteiro de obra - Porte 1 un 328.938,13

35.49 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 2 un 493.407,19

35.50 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 3 un 732.329,74

35.51 Administragao local e manutengao de canteiro de obra - Porte 4 un 915.412,17

35.52 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 5 un 1.131.676,06

35.53 Administragao local e manutengao de canteiro de obra - Porte 6 un 1.320.288,74

35.56 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 7 un 1.508.901,42

35.20 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 1 un 32.630,69

35.36 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 2 un 48.946,05
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE) JUNHO /2014
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
35.37 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Porte 3 un 73.419,07
35.38 Mobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 4 un 95.444,78
35.39 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Porte 5 un 143.167,17
35.40 Mobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 6 un 214.750,76
35.41 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 7 un 268.438,44
35,54 Mobilizago (pessoal, equipamentos e documentagio pertinentes) - Porte 0* (até R$ un 5546,69
100.000,00)
35.21 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 1 un 32.630,69
35.42 Desmobilizag&o (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Porte 2 un 48.946,05
35.43 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 3 un 73.419,07
35.44 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 4 un 95.444,78
35.45 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 5 un 143.167,17
35.46 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 6 un 214.750,76
35.47 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 7 un 268.438,44
35.48 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentago pertinentes) - Porte 0* (até R$ un 5546,69
100.000,00)
Fornecimento de veiculo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio a fiscalizagéo, .
35.22 . S o . més 4.870,81
incluindo despesas com combustivel, 6leos, manutengao, licenciamento, seguros, impostos
Fornecimento de veiculo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio a
35.23 fiscalizago, incluindo despesas com combustivel, éleos, manutengao, licenciamento, seguros, més 9.685,91
impostos
35.25 EPI més 660,00
35.26 Ferramentas més 215,04
35.27 Material escritorio més 206,52
35.28 Material de limpeza més 60,15
35.29 Area coberta para abrigo de tubulagéo (estaleiro) e equipamentos m? 122,33
Fornecimento e assentamento de lavatorio com bancada em granito cinza andorinha,
35.30 dimensdes 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louga, sifdo cromado, valvula cromada, un 666,20
torneira de pé em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada
35.31 Armario estruturado em madeira e férmica completo com prateleiras e gavetas e acessorios m? 811,28
35.32 Fornecimento e instalagio de bancada para pia em granito cinza andorinha - conforme projeto m? 283,28
$.73805/001 Barracao de obra para aIOJamgnto/ escrltolno, p|sq em p|n[1o 3. ,’p.aredes em compensado e 216,53
10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagées elétricas e esquadrias
S.73372 Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9" 28,00
0.24.33 Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm m 64,28
0.51.53 Passadigo de madeira para pedestre m? 36,73
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