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CONTRATO N.27.003.00/2018 — CODEVASF 72 SR/ PLANACON
OBRA: PROJETO BASICO NO SISTEMA DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA
FAUZER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO

9.1 — APRESENTACAO
Apresentamos a CODEVASF, Planilha Or¢camentaria e Memorial Descritivo no
valor total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para Elaboracdo de Pecas
Técnicas necessarias e suficientes para compor o Projeto Executivo e “AS BUILT” de
Sistema de Galeria para Drenagem Pluvial e Prolongamento da Avenida Fauzer Bucar
no centro de Floriano (PI).
O Projeto Executivo totaliza o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o
“AS BUILT” o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme planilhas orgamentarias

apresentadas ao final deste memorial.

9.2 - JUSTIFICATIVA

A tarefa de calcular a remuneracao de servicos de Engenharia exige uma série de
requisitos que nao se restringem apenas a uma questdo eminentemente técnica,
envolvendo necessidade de conhecimentos que vao desde a legislagdo profissional,
legislacao tributaria e fiscal, conhecimento do mercado de materiais e de mao-de-obra,
ou seu mais amplo sentido.

O sucesso ou fracasso de uma atividade profissional de Engenharia depende da
forma como estabelecemos a cobranca dos honorarios profissionais ou da remuneracao
pelos servicos que prestamos aos clientes, sejam elas pessoas fisicas ou juridicas,
privados ou publicos.

Num regime competitivo como em que vivemos na atualidade, se ndo tivermos um
conhecimento adequado e suficiente na forma de elaborar um projeto Executivo,
corremos o risco de darmos precos excessivamente elevados e fora da realidade do
mercado e, portanto, deixarmos de contratar com o cliente, ou darmos um preco
insuficiente para cobrir 0s custos incidentes e ter grandes prejuizos, podendo até
acarretar o encerramento das atividades.

No caso especifico da Administracao Publica, se o Projeto nao for bem feito e nao
apresentar a realidade da obra e do mercado, ocorrem também um sério risco de

trazerem consequéncias indesejaveis, tais como baixa qualidade dos servicos, atrasos
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ou paralisacdes de obra, aditivos contratuais, recursos e a¢des judiciais, etc., que podem

levar a incalculaveis prejuizos para o erario publico.

Desse modo € preciso estudar e analisar profundamente os custos diretos e

indiretos envolvidos, bem como todas as incidéncias de impostos, taxas, seguros,

despesas financeiras, grau de risco, etc.

9.3 - OBJETIVOS

Estabelecer critérios seguros e bem definidos para calcular e obter o preco
final do Projeto Executivo e “AS BUILT”;

Estabelecer critérios proprios de fixagdo ou julgamento dos precos para cada
especializacdo, de modo a remunerar adequadamente o nivel de qualidade
proposto em seus trabalhos;

Estabelecer metas e fazer cumpri-las dentro das Normas Brasileiras e Leis
Federais.

9.4 — METAS

Levantamento Topografico;

Elaboragéo de Projeto de Instalagdes de Drenagem de Aguas Pluviais;
Elaboracao de Projeto de Estruturas de Concreto;

Elaboracao de Projeto de Urbanizacgao;

Elaboracao de Projeto de Instalagbes Hidraulicas;

Elaboracao de Projeto de Instalagcbes Elétricas;

Elaboracao de Projeto de Rede de Distribuicao Elétrica;

Elaboracao de Projeto de Pavimentagao Asfaltica;

Elaboragao de Projeto de Indenizacédo e Desapropriacao;

Elaboracao de Projetos Complementares;

Estudos de Impacto Ambiental,

Elaboracdo de Orcamentos, Composi¢cdes Unitarias de Custos, Memoriais e

Especificagdes;
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e BDI - Bonificagao e Despesas Indiretas;

e “As Built”.

9.5 — ESPECIFICACOES PARA COMPOR CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO
9.5.1 - INTRODUGAO

A Engenharia de Projetos, aqui, simplesmente denominada de PROJETOS,
abrange a elaboracdo de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos de
obras, equipamentos, instrumentos e processos de producao em geral.

Segundo inciso X do art. 6° da Lei 8.666/93, a definicao de Projeto Executivo é o
conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

A forma de fixacdo dos precos aqui apresentada foi com base na previsdo de
produtos a serem apresentados ao cliente, tais como desenhos, memoriais, relatérios,
etc., bem como também, servicos a partir de medi¢cdes das horas gastas no trabalho,
determinando um valor para o preco horario de cada categoria, usualmente chamado de

“preco de hora técnica” ou de “tarifa horaria”.

9.5.2 — ESPECIFICACOES DAS METAS
9.5.2.1 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
9.5.2.1.1 — LEVANTAMENTO

A elaboracao de critérios de honorarios para servicos de topografia é bastante
complexa, devido aos insumos considerados serem muito variaveis e inconstantes.

A Tabela de Precos apresentada para este servico estd adequada a Norma
Brasileira, NBR 13.133/94.

Os precos unitarios foram compostos considerando-se 0s seguintes parametros:

e Obediéncia a norma NBR 13.133/94 da ABNT para levantamentos

topogréficos;
e Acessibilidade a area de trabalho, sem dificuldades;

e Jornada de trabalho de 8:00 h, incluindo o deslocamento;
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Nos pregos unitarios compostos estdo incluidos: os trabalhos de campo,
calculos, desenhos, memoriais e relatorios técnicos;

Os valores de equipamentos e veiculos adotados na planilha apresentada sao
precos medios de aluguéis de mercado;

Os salarios considerados sdo salarios medios de mercado, obedecendo a Lei
Federal N°.4.950A/66 e a Constituicao Federal de 1988;

Adotamos 21,17 dias de trabalho/més;

BDI — Bonificagéo e Despesas Indiretas de 30,48%;

Encargos Sociais — 88,54%.

O numero médio de dias disponiveis para o trabalho no més foi determinado a

partir do numero de dias do ano, descontando-se 0 numero de dias de descanso que

sdo: sadbados, domingos, feriados e dias santificados.

Nao foi considerado, em porcentagens, um numero estatistico de dias nao-

produtivos que se perde durante o ano por diversos motivos, a saber:

Intempéries, compreendidas por chuvas e outras condigdes climaticas
adversas (cerracao, ventos fortes, altas temperaturas, etc.);

Ociosidade, compreendida pelo nimero de dias, durante o ano, em que as
equipes de topografia ficam paradas, aguardando novas ordens de servicos,
fato este que ocorre, principalmente, entre o término de um contrato e o inicio
de outro. Cabe ressaltar que o numero de dias, eventualmente necessarios,
para mobilizacdo e desmobilizagdo, deve ser considerado como dias
trabalhados e, portanto, incluido nos orcamentos;

Revisao e refazimento de servicos variando de acordo com as atividades

desenvolvidas e com as condicdes de trabalho;

Esta sendo considerado o levantamento completo com cortes, fachadas, locacao

e situagéo, diferencas de nivel e demais detalhes que se fizerem necessarios ao perfeito

entendimento da obra.
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A mobilizacdo e desmobilizacdo deverao ser contabilizadas para todos os servicos
cujo local diste mais do que 35 km da sede da empresa. Para o caso especifico esta
sendo considerado apenas o preco com o combustivel do veiculo, uma vez que o
mesmo ja se encontra disponivel e contabilizado no item 2.0 da planilha or¢camentaria.
Vale ressaltar que a distancia entre a sede da empresa (Teresina) e o local da realizacao
dos trabalhos (FLORIANO) é de 240 km.

Esta sendo utilizado equipamento Estacédo Total classe 2 (precisdo angular 5”) e

veiculo linha popular (econémico) 1.0 considerando um consumo de 14 km/I.

9.5.2.2 - ELABORACAO DE PROJETOS ESPECIFICOS E COMPLEMENTARES E
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Consiste na Elaboracéo de projetos executivos que compdem o projeto basico, de
forma a aumentar os detalhes executivos e acrescentar informacdes necessérias para o
bom desempenho nas execucdes propostas.

Deveram constar os seguintes projetos:

e Projeto de Instalacdes de Drenagem de Aguas Pluviais: sdo os projetos
que contemplam os aparelhos de drenagem que serdo implantados para
conceder infraestrutura a urbanizacdo da area do projeto, devendo conter
estudos hidrolégicos da area de intervencao e entorno, detalhes de fabricacéao
e instalagdo dos aparelhos de drenagem e dimensionamentos dos sistemas
adotados;

¢ Projeto de Estrutura de Concreto: sdo os projetos que contemplam todas as
etapas que utilizardo concreto na sua execucao, devendo conter detalhamento
de todas as pecas, detalhamento de execucbes e dimensionamentos dos
sistemas adotados;

e Projeto de Urbanizacao: sdo os projetos que contemplam areas comuns de
acesso ao publico que serdo implantados para conceder infraestrutura a area
de intervengéo, devendo conter obras de mobilidade urbana com detalhes de
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inclinacdo, sinalizacdo e arborizacdo seguindo sempre orientagcdes da norma
técnica de acessibilidade;

e Projeto de Instalacoes Hidraulicas: sdo os projetos que contemplam o
sistema de irrigacao da area urbanizada devendo conter detalhamento da rede
a ser instalada, detalhes de execucgao e instalacdo e dimensionamentos dos
sistemas adotados;

e Projeto de Instalacoes Elétricas: sdo os projetos que contemplam
principalmente a concepcado do sistema de distribuicdo de energia elétrica,
incluindo o encaminhamento e dimensionamento sempre seguindo as normas
da ABNT e da concessionaria local;

¢ Projeto de Rede de Distribuicao Elétrica: sdo os projetos que contemplam
deslocamento rede de distribuicdo elétrica em baixa tensdo e regularizar
postes existentes sempre seguindo as normas da ABNT e da concessionaria
local;

e Projeto de Pavimentacao Asfaltica: sdo os projetos que contemplam os de
melhoramento das vias existentes e novas vias que serdo implantados para
conceder infraestrutura urbana na area do projeto, devendo conter estudos
topogréficos, detalhes dos revestimentos transportes e execug¢do da camada
de pavimentacédo e das sinaliza¢des de transito adotadas;

e Projeto para Indenizacao e Desapropriacées: € o projeto que tem por
objetivo definir e especificar os servicos de avaliacdo de imdveis nos trechos
urbanos, com a finalidade de fornecer os elementos necessarios a execucao
do processo administrativo de indenizagcdo por desapropriacdo das areas
necessarias a implantagéo do projeto de engenharia correspondente;

¢ Projetos Complementares: sdo os projetos que contemplam os detalhes que
nao estao definidos nos projetos especificos definidos anteriormente, mas que
tenham respaldo em itens presentes no projeto basico, podendo conter
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estudos em geral na area de intervencao e entorno, detalhes de fabricacao e
instalacdo e dimensionamentos;
e Estudo de Impacto Ambiental: s&o os projetos que contemplam
procedimentos gerais para avaliacdo e licenciamento ambiental, devendo

conter estudos e relatérios de impacto ambiental.

9.5.2.3 - ELABORACAO DO ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE
CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES

Consiste na determinacao do custo de uma obra de construcao, elaborado com
base em documentos especificos, tais como, projetos, memorial descritivo e
especificacoes; considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as
condicoes contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboracao do orcamento, memoriais e especificacdes considerou-se a
quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preco unitario de cada tipo
de documento. Sera considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos
pelos precos unitarios respectivos. O documento técnico tipico é o desenho
considerando o formato A1.

O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional
(Engenheiro) pelo salério horario respectivo e somando-se os produtos assim calculados.
O salario horario € igual ao salario bruto mensal dividido pelo numero médio de horas
Uteis por més durante o ano.

Os encargos sociais sao de 88,54%, conforme especificados em planilha anexa.

As despesas diretas sdo dispéndios que derivam diretamente da execucao
contratual, onde serdo reembolsados a medida que ocorrem, através de comprovacao
mensal. Estd sendo considerada uma taxa de 3,58% do custo dos documentos
(desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia e alimentacéao;
comunicac6es interurbanas (inclusive correio e malotes); reproducéo e edicao (copias e
servigos gréaficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; processamento computadorizado

de dados; consultas a bases de dados “on-line”; despesas para aprovacao e inscricao
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dos projetos em 6rgaos publicos (taxas, alvaras, impostos, emolumentos, honoréarios de
despachantes); seguros e fiancgas.

Muitas vezes os servicos de engenharia consultiva ndao podem ser quantificados
com precisdo razodvel, antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem
diversas areas de especializacdo. Diante isso, foi estimada uma taxa de 3,64% para
taxas administrativas, para despesas com Pessoal de apoio; Faturamento do servico;
hardware e software para aplicacdes técnicas e administrativas ndo incluidas em
contratos, manutencao e automacdo do acervo técnico (biblioteca, arquivos técnicos),
instrumentos e equipamentos, etc.

A provisao para contingéncias € uma parcela aditiva do orcamento. Deve ser
estabelecida considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisdo com
que é definido o escopo do trabalho e o regime de execugao do futuro contrato entre o
Cliente e a Consultoria.

Tendo em vista a natureza nado-deterministica do problema, o calculo das
contingéncias deveria ser feito mediante o tratamento estatistico de dados advindos da
pratica da Consultoria e do Cliente, focalizando os diferenciais historicos entre o
Orcamento e a remuneracao total efetivamente paga. Esse procedimento é de dificil
implementagéo, tendo em vista a precariedade dessa base de dados.

Enquanto ndo forem disponibilizados elementos que permitam o calculo acurado,
recomenda-se adotar uma provisdo de 5% a 10% para contingéncias. Estd sendo

considerada uma taxa de 5,00% para o projeto em questao.

9.5.2.4 — BDI - BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

Estdo compostos os seguintes elementos:

e Despesas ou Custos Indiretos: sdo os custos especificos da Administracao
Central, constituidos de todos os funcionarios que nao trabalham diretamente
com 0s servigos técnicos, tais como: gerente, secretaria, telefonista, auxiliar de
servigos gerais, motorista, vigilancias diversas, etc., pro-labore de diretores,

apoio técnico-administrativo e de planejamento, assessoria juridica, materiais
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de consumo, depreciacdo de mdveis e maquinas, despesas de manutencao,
compras, contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado central,
transporte de material e de pessoal, operagdo e manutencdo de veiculos,
gastos legais, bancarios e seguros, impostos, taxas, seguros, etc;

e Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de
recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de
condi¢cdes de financiamento de equipamentos, da comparacéo entre custo de
estocagem e custo de compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros a
disposicao da empresa, do custo de oportunidade envolvido no negécio da
empresa;

e Tributos: sdo os impostos como Imposto de Renda, PIS, PASEP, ISS,
COFINS, IOF e outros;

e Taxa de comercializacao: sdo aquelas decorrentes das atividades de venda
dos servicos, isto é, preparo de concorréncias, publicidade, corretagem etc.;

e Beneficio ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de
oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e
tecnoldgica adquirida ao longo de experiéncias no ramo, responsabilidade pela
administracdo do contrato e condugdo dos servicos através da estrutura
organizacional da empresa e investimentos na formacao profissional do seu

pessoal, e criar a capacidade de reinvestir no proprio negaécio.

9.5.2.5 - “AS BUILT”

Consiste na documentagdo técnica desenvolvida com o objetivo de registrar
textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi executado na obra. O
“As Built” resulta das alteracdes fisicas e financeiras efetuadas no projeto executivo
devendo seguir as diretrizes a baixo:

e Fases do Projeto: sdo duas, sendo a primeira a executada durante o

andamento da obra e a outra referente ao final da obra;
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Elaboracao do Projeto: deve ser desenvolvido com base no Projeto executivo
e nos Relatérios Parciais da Supervisdo, Fiscalizacao e Gerenciamento,
contendo a identificacdo das alteracoes fisicas e financeiras efetuadas durante
a fase de execucéo das obras e servicos;

Fase em Execucao da Obra: nesta fase devem ser registradas em capitulo
especifico nos relatérios mensais e parciais de supervisdo, as alteracoes
efetuadas no Projeto Executivo da obra;

Fase Final da Obra: terminada a fase de execucao das obras e servicos, deve
ser ultimada a revisdo da documentacao, relativa ao projeto, inclusive em meio
digital, e extraindo-se os dados dos relatérios mensais e parciais de
supervisdo; todos os elementos considerados relevantes para futuras
consultas e intervencbes, estejam eles informados ou ndo nos relatérios
mensais e parciais de supervisdao, devem ser consignados no Relatério “as
built”.

OBSERVACAO FINAL: Este servico teve como fonte de referéncia, a PINI
(ORCAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL, Consultoria, Projeto e Execugdo de Magahico

Tisaka), bem como também, todas as leis e Normas descritas acima.
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