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1. DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O PISF possui 477 quildmetros divididos nos seus Eixos Norte e Leste, nove
estacdes de bombeamento, 29 barragens, com suas estruturas de controle e tomadas
d’agua, além de canais, aquedutos, tuneis, estradas de servigo e outras estruturas de
construcéo civil, cujo conjunto constitui o Sistema Adutor do empreendimento.

A implantacdo do Sistema Adutor vem sendo conduzida pelo Ministério da
Integracdo Nacional, o qual promoveu a contratacdo dos: Servicos de Pré-Operacéo,
Manutencdo, Conservacao e Vigilancia Patrimonial das Estacfes de Bombeamento,
Canais, Aquedutos, Reservatoérios, Estradas, demais Estruturas de Construcdo Civil,
Subestacgdes, Linhas de Transmissdo e de Distribuicdo de Energia Elétrica, e Gestédo
Ambiental da primeira etapa do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias
Hidrogréficas do Nordeste Setentrional — PISF. (RDC - Regime Diferenciado de
Contratag&o n° 002/2017 do Ml).

Em 2012 o Ministério da Integragdo Nacional — MI, por meio da Portaria 603, de 14
de novembro de 2012, designou a Codevasf para exercer as fungbes de Operadora
Federal do PISF, o que foi ratificado pelo art. 3°, IV, do Decreto 5.995, de 19 de dezembro
de 2006, com redacao dada pelo Decreto n® 8.207, de 13 de marcgo de 2014. A atribuicdo
da Operadora, conforme art. 12 do Decreto n° 5.995/06 € “exercer as funcdes
necessarias a operacionalizacdo e a manutencédo da infraestrutura decorrente do PISF”.

Desde 2012 a empresa ja possui unidades organicas especificas do PISF, que
estdo sendo reestruturadas por grupo de trabalho formado por empregados da Codevasf,
visando atender, dentre outras, as necessidades da Codevasf para iniciar a operacao
comercial do Projeto, que até entdo executa, por delegacédo do Ministério da Integracao,
algumas atividades de pré-operagdo, tais como aquisicdo de energia elétrica e
segurancga patrimonial.

Como a Codevasf ndo é a responsavel pela implantacdo da obra, contudo a
responsavel pela operacionalizacdo e manutencédo da infraestrutura, como Operadora é
necessario obter o minimo de conhecimento das informacfes relativas as fases de
implantacdo, testes, comissionamento, recebimento e pré-operacdo dos equipamentos
e da infraestrutura implantada. Além de que sera necessario um planejamento
estratégico das acOes aderentes a sua atividade para que a Operadora tenha o minimo
de conhecimento técnico necessario ao bom desempenho da gestdo administrativa, da
operacédo e da manutencéo do Projeto.

Operar e manter estacdes de bombeamento e subestacdes deste porte requerem
conhecimento e habilidades especificas e devem ser atividades constantes, para a
garantia da disponibilidade, da funcionalidade e da seguranca de seus equipamentos e
sistemas. Uma operacdo ou manutencdo inadequada (ou a sua auséncia) podem
implicar diminui¢do da vida util dos equipamentos, mau funcionamento dos sistemas ou,
em um extremo, em prejuizo a integridade fisica dos equipamentos, instalacbes ou
pessoas.
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Das subareas de conhecimento da Engenharia correspondentes as atividades de
operacdo e manutencdo das referidas estacbes de bombeamento, estruturas de
controle, subestacfes, linhas de transmissdo e distribuicAo destacam-se:
Eletromecéanica, hidromecanica, construcdo civil, seguranca de barragens, protecéo
elétrica, automacdo, telecomunicacfes, transformacdo de energia, transmissdo de
energia, equipamentos de sistemas de poténcia entre outros.

Nesse sentido e, tendo em vista a necessidade de méo de obra especializada para
a operacdo dos sistemas durante o enchimento dos reservatorios, a conservacao e a
manutencdo das instalacdes, equipamentos e sistemas, visando garantir a sua
disponibilidade, seguranca e integridade, justifica-se a contratacdo do objeto proposto
neste documento, cujo periodo de execucao devera coincidir, totalmente ou em parte,
com o contrato de pré-operacao, manutencdo, conservacao e vigilancia do Ml para que
a Operadora tenha condi¢cdes minimas para bem executar as suas fun¢cfes necessarias
a operacionalizacdo e manutencao do PISF.

2. DO REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

2.1.REGIME DE EXECUCAO

O objeto da contratacdo é a contratacdo de servico de apoio técnico para
acompanhar as atividades de pré-operacéo e planejamento da gestdo do PISF. Apesar
do 6timo nivel de detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, existem servicos
gue apresentam certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas, tais como: viagens, locacdo de veiculos, alojamento de
funcionérios entre outros. O regime de execucdo adotado serd o de Empreitada por
Preco Unitario, ou seja, o pagamento é feito em funcdo das unidades de servico
efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha orcamentéaria
do servigo a ser contratado. Dessa forma, o regime de empreitada por preco unitario é o
mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0S Servigcos
efetivamente executados, mediante medicbes mensais, dos precos unitarios propostos
pela contratada.

2.2.CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado sera do tipo “Técnica e Prego”, que é legalmente
amparado pelo art. 46 da Lei n® 8.666/93 para ser utilizado na contratacédo de servigos
de natureza predominantemente intelectual, que serdo executados por profissionais de
alta qualificacdo técnica especializada e experiéncia devidamente comprovadas,
conforme definido no Termo de Referéncia. A tbnica é valorar os aspectos técnicos dos
servigos a serem contratados, por isso a necessidade de esquivar-se do tipo de licitagcédo
de menor preco.

Buscou-se na elaboracdo no Termo de Referéncia estabelecer condicionantes
gue garantam a indispensavel qualidade técnica dos trabalhos a serem desenvolvidos,
preservando amplas condi¢des de participacdao das empresas do ramo.
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Na licitacdo do Tipo “Técnica e Prego” a lei exige que o critério de julgamento
busque combinar fatores de qualidade e de onerosidade segundo a ponderacéo
estabelecida, esta foi a premissa basica que seguimos o Termo de Referéncia, onde foi
adotada a férmula contendo a média ponderada e fixacao de preco maximo como critério
de aceitabilidade de precos, tudo conforme estabelecido na Resolucdo n° 285 de
17.07.2014. Na licitacao do tipo “Técnica e Prego” além da onerosidade, a qualidade
também tem sua importancia na apreciacdo das propostas.

3. DA VISITA TECNICA

A visita técnica ndo € obrigat6ria, mas devido as dimensdes e as caracteristicas da
infraestrutura do PISF, assim como sua extensado e localizacdo, faz-se imprescindivel
para que a licitante tome pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando “in-loco” as dificuldades e os
eventuais problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obtenha, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracéo
da proposta e execucédo do contrato.

A Codevasf ira fornecer um Atestado de que o licitante fez a visita técnica para
conhecer o local dos servigos, conforme modelo Anexo VIII — Declaracao/Atestado de
Visita Técnica ou a licitante devera emitir uma Declaracdo, conforme modelo do mesmo
anexo. B
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