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1. DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

O PISF possui 477 quildmetros divididos nos seus Eixos Norte e Leste, nove
estacbes de bombeamento, 29 barragens, com suas estruturas de controle e tomadas
d’agua, além de canais, aquedutos, tuneis, estradas de servigo e outras estruturas de
construgao civil, cujo conjunto constitui o Sistema Adutor do empreendimento.

A implantacdo do Sistema Adutor vem sendo conduzida pelo Ministério da
Integracado Nacional, o qual promoveu a contratagdo dos: Servicos de Pré-Operacgéo,
Manutengdo, Conservagdo e Vigilancia Patrimonial das Estagbes de Bombeamento,
Canais, Aquedutos, Reservatorios, Estradas, demais Estruturas de Construgdo Civil,
Subestagbes, Linhas de Transmissdo e de Distribuicdo de Energia Elétrica, e Gestdo
Ambiental da primeira etapa do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF. (RDC - Regime Diferenciado de
Contrataggo n° 002/2017 do MI).

Em 2012 o Ministério da Integragcdo Nacional — MI, por meio da Portaria 603, de 14
de novembro de 2012, designou a Codevasf para exercer as fungdes de Operadora
Federal do PISF, o que foi ratificado pelo art. 3°, IV, do Decreto 5.995, de 19 de dezembro
de 2006, com redacao dada pelo Decreto n° 8.207, de 13 de marcgo de 2014. A atribuicao
da Operadora, conforme art. 12 do Decreto n° 5.995/06 € “exercer as fungbes
necessarias a operacionalizagcdo e a manutengéo da infraestrutura decorrente do PISF.

Desde 2012 a empresa ja possui unidades organicas especificas do PISF, que
estdo sendo reestruturadas por grupo de trabalho formado por empregados da Codevasf,
visando atender, dentre outras, as necessidades da Codevasf para iniciar a operacao
comercial do Projeto, que até entdo executa, por delegagao do Ministério da Integragao,
algumas atividades de pré-operagao, tais como aquisicdo de energia elétrica e
seguranga patrimonial.

Como a Codevasf ndo € a responsavel pela implantacdo da obra, contudo a
responsavel pela operacionalizagdo e manutencgao da infraestrutura, como Operadora é
necessario obter o minimo de conhecimento das informacdes relativas as fases de
implantacao, testes, comissionamento, recebimento e pré-operacdo dos equipamentos
e da infraestrutura implantada. Além de que sera necessario um planejamento
estratégico das acdes aderentes a sua atividade para que a Operadora tenha o minimo
de conhecimento técnico necessario ao bom desempenho da gestao administrativa, da
operacgao e da manutengao do Projeto.

Operar e manter estacdes de bombeamento e subestacdes deste porte requerem
conhecimento e habilidades especificas e devem ser atividades constantes, para a
garantia da disponibilidade, da funcionalidade e da seguranga de seus equipamentos e
sistemas. Uma operagdo ou manutencdo inadequada (ou a sua auséncia) podem
implicar diminuicdo da vida util dos equipamentos, mau funcionamento dos sistemas ou,
em um extremo, em prejuizo a integridade fisica dos equipamentos, instalagdes ou
pessoas.
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Das subareas de conhecimento da Engenharia correspondentes as atividades de
operacao e manutencdo das referidas estagbes de bombeamento, estruturas de
controle, subestagdes, linhas de transmissdo e distribuicdo destacam-se:
Eletromecanica, hidromecanica, construgdo civil, seguranga de barragens, protecao
elétrica, automacgao, telecomunicagdes, transformagdo de energia, transmisséo de
energia, equipamentos de sistemas de poténcia entre outros.

Nesse sentido e, tendo em vista a necessidade de mao de obra especializada para
a operacao dos sistemas durante o enchimento dos reservatorios, a conservagao e a
manutengdo das instalagbes, equipamentos e sistemas, visando garantir a sua
disponibilidade, seguranga e integridade, justifica-se a contratagdo do objeto proposto
neste documento, cujo periodo de execugao devera coincidir, totalmente ou em parte,
com o contrato de pré-operagdo, manutengéo, conservagao e vigilancia do Ml para que
a Operadora tenha condigdes minimas para bem executar as suas fungdes necessarias
a operacionalizacdo e manutencao do PISF.

2. DO REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

2.1.REGIME DE EXECUGAO

O objeto da contratagdo € a contratagdo de servigo de apoio técnico para
acompanhar as atividades de pré-operagéo e planejamento da gestdo do PISF. Apesar
do 6timo nivel de detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, existem servigos
que apresentam certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas, tais como: viagens, locacdo de veiculos, alojamento de
funcionarios entre outros. O regime de execucdo adotado sera o de Empreitada por
Preco Unitario, ou seja, o pagamento é feito em fungdo das unidades de servigo
efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha orgamentaria
do servigo a ser contratado. Dessa forma, o regime de empreitada por prego unitario € o
mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente 0s servigos
efetivamente executados, mediante medicbes mensais, dos precos unitarios propostos
pela contratada.

2.2.CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado sera do tipo “Técnica e Prego”, que é legalmente
amparado pelo art. 54 da Lei n°® 13.303/2016 para ser utilizado na contratacédo de servigcos
de natureza predominantemente intelectual, que serdo executados por profissionais de
alta qualificacdo técnica especializada e experiéncia devidamente comprovadas,
conforme definido no Termo de Referéncia. A tonica € valorar os aspectos técnicos dos
servigcos a serem contratados, por isso a necessidade de esquivar-se do tipo de licitagao
de menor prego.

Buscou-se na elaboracdo no Termo de Referéncia estabelecer condicionantes
que garantam a indispensavel qualidade técnica dos trabalhos a serem desenvolvidos,
preservando amplas condi¢cdes de participagao das empresas do ramo.
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Na licitacdo do Tipo “Técnica e Prego” a lei exige que o critério de julgamento
busque combinar fatores de qualidade e de onerosidade segundo a ponderagao
estabelecida. Essa premissa basica foi a que seguimos no Termo de Referéncia, onde
foi adotada a formula contendo a média ponderada e fixagdo de prego maximo como
critério de aceitabilidade de precos, tudo conforme estabelecido na Resolugéo n° 285 de
17.07.2014.

3. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a
formacgao de consorcios, uma vez que isoladas poderiam n&o conseguir preencher os
requisitos necessarios para tal. A participagcao de Consorcio, tem o intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de
pessoal especializado, possibilitando a participagdo de maior numero de empresas e
aumentando a competitividade no certame.

Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de Consorcio de até 04 (quatro)
empresas levando-se em consideragao que o objeto da licitagao inclui um amplo leque
de atividades distintas, tais como: atividades técnicas especializadas, planejamento e
gestao da operacédo e manutengao do PISF, elaboracdo de plano de seguranga e saude
do trabalho, elaboracdo de plano de seguranca, planejamento de agbes e marcos
estratégicos, elaboragao de plano de comunicagao social, gestao de ativos patrimoniais,
estudos e simulagdes elétricas e de automacao, além das diversas atividades de apoio
técnico, todos necessarios para o bom desempenho das atividades de operacao e
manutencao do PISF.

4. DA VISITA TECNICA

A visita técnica ndo é obrigatoria, mas devido as dimensdes e as caracteristicas da
infraestrutura do PISF, assim como sua extensao e localizacao, faz-se imprescindivel
para que a licitante tome pleno conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando “in-loco” as dificuldades e os
eventuais problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obtenha, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execucao do contrato.

A Codevasf ira fornecer um Atestado de que o licitante fez a visita técnica para
conhecer o local dos servigos, conforme modelo Anexo VIII — Declaracao/Atestado de
Visita Técnica ou a licitante devera emitir uma Declaragao, conforme modelo do mesmo
anexo.
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