

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

DATA:

SETEMBRO / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
<b>01.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.188,51</b>	<b>1.300.188,51</b>	<b>10,06%</b>
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		904.549,74	904.549,74	7,00%
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		348.936,99	348.936,99	2,70%
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS		46.701,78	46.701,78	0,36%
<b>02.</b>	<b>REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)</b>	<b>93.328,44</b>	<b>6.693.280,97</b>	<b>6.786.609,41</b>	<b>52,50%</b>
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		86.567,89	86.567,89	0,67%
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA		39.933,33	39.933,33	0,31%
02.03	MOVIMENTO DE TERRA		4.707.545,05	4.707.545,05	36,42%
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		459.322,98	459.322,98	3,55%
02.05	SINGULARIDADES		571.847,53	571.847,53	4,42%
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		78.241,69	78.241,69	0,61%
02.07	PAVIMENTAÇÃO		749.822,50	749.822,50	5,80%
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	93.328,44		93.328,44	0,72%
<b>03.</b>	<b>ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)</b>	<b>60.380,24</b>	<b>262.555,18</b>	<b>322.935,42</b>	<b>2,50%</b>
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		499,01	499,01	0,00%
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		29.695,04	29.695,04	0,23%
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		30.093,96	30.093,96	0,23%
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA		69.949,04	69.949,04	0,54%
03.05	REVESTIMENTO		21.998,48	21.998,48	0,17%
03.06	URBANIZAÇÃO		53.669,87	53.669,87	0,42%
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		8.739,38	8.739,38	0,07%
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		26.259,62	26.259,62	0,20%
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		21.650,78	21.650,78	0,17%
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	44.020,68		44.020,68	0,34%
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	16.359,56		16.359,56	0,13%
<b>04.</b>	<b>EMISSIONÁRIOS (CONSOLIDADO)</b>	<b>56.475,99</b>	<b>445.624,15</b>	<b>502.100,14</b>	<b>3,88%</b>
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10.961,22	10.961,22	0,08%
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA		2.844,10	2.844,10	0,02%
04.03	MOVIMENTO DE TERRA		324.295,94	324.295,94	2,51%
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		54.090,74	54.090,74	0,42%
04.05	SINGULARIDADES		13.447,86	13.447,86	0,10%
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		5.772,21	5.772,21	0,04%
04.07	PAVIMENTAÇÃO		34.212,08	34.212,08	0,26%
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	56.475,99		56.475,99	0,44%
<b>05.</b>	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>369.437,41</b>	<b>3.500.809,14</b>	<b>3.870.246,55</b>	<b>29,94%</b>
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		91.848,88	91.848,88	0,71%
05.02	MOVIMENTO DE TERRA		1.789.772,86	1.789.772,86	13,85%
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA		1.078.147,34	1.078.147,34	8,34%
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		8.690,33	8.690,33	0,07%
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		101.212,77	101.212,77	0,78%
05.06	DIVERSOS		431.136,96	431.136,96	3,34%
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	17.840,00		17.840,00	0,14%
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	351.597,41		351.597,41	2,72%
<b>06.</b>	<b>CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO</b>	<b>8.772,11</b>	<b>135.303,20</b>	<b>144.075,31</b>	<b>1,11%</b>
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		499,48	499,48	0,00%
06.02	MOVIMENTO DE TERRA		1.459,11	1.459,11	0,01%
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES		31.617,83	31.617,83	0,24%
06.04	COBERTURA		14.000,65	14.000,65	0,11%
06.05	PAVIMENTAÇÃO		5.360,32	5.360,32	0,04%
06.06	REVESTIMENTO		24.363,84	24.363,84	0,19%
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		1.553,02	1.553,02	0,01%
06.08	ESQUADRIAS		10.095,62	10.095,62	0,08%
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		6.050,90	6.050,90	0,05%

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)		DATA:  SETEMBRO / 2018
LOCAL: GARARU - SE (GRX)		
UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		32.013,58	32.013,58	0,25%
06.11	DIVERSOS		8.288,85	8.288,85	0,06%
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	1.840,01		1.840,01	0,01%
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	6.932,10		6.932,10	0,05%
	TOTAL	588.394,19	12.337.761,15	12.926.155,34	100,00%