SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

sy~ , R CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020200001391

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL RNP: 1013616294 Registro: 25069/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020190215948...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 17/10/2019 .. Baixada em: 02/03/2020
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Avenida BRASIL, PRACA

CIVICA.......... Namero: S/N.... Bairmo: CENTRO......cccccecenene CEP: 76300-000

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceeueee. Cidade: CERES.......ccccccvvennene -GO

E-Mail: obras @ceres.go.gov.br......... Fone: (62....)3307-7620...

Contrato: 127/2017.. Celebrado em: 02/03/2017 Valor R$: 60.500,00......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Avenida BRASIL, PRACACIVICA.......... Namero: S/N....
Bairro: CENTRO.......cccovveinne CEP: 76300-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ......ccccevevereeenenn. Cidade: CENTRO........ccccoeveuennne -GO

Data de Inicio: 02/03/2017 Previsdo término: 10/10/2017 Coordenadas Geograficas: -15.310703,-49.603286
Finalidade: OuUtro.......... Codigo/Obra puablica: 127/2017..

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

E-Mail: amaralengenharia@outlook.com.br Fone: (62....) 3307-7620.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ANALISE SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMESTRUTURAS E CONCRETOS,
1.440,00 HORAS;2 - ATUACAO ANALISE PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.440,00 HORAS;3 - ATUACAO ANALISE SERVICOS
AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM, 1.440,00 HORAS;4 - ATUACAO ANALISE SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM SANEAMENTO, 1.440,00 HORAS;5 - ATUACAO ANALISE SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
EDIFICACOES, 1.440,00 HORAS;6 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS
AFINS E CORRELATOS EMEDIFICACOES , 1.440,00 HORAS;7 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA
ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO , 1.440,00 HORAS;8 - ASSESSORIA,
CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ASSISTENCIATECNICA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTERRAE
TERRAPLENAGEM, 1.440,00 HORAS;9 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ASSISTENCIATECNICA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.440,00 HORAS;10 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ASSISTENCIA TECNICA
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMESTRUTURAS E CONCRETOS , 1.440,00 HORAS;11 - HSCALIZACAO EXECUCAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO , 1.440,00 HORAS;12 - HSCALIZACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS
E CORRELATOS EMEDIFICACOES , 1.440,00 HORAS;13 - HSCALIZACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS
EMTERRAE TERRAPLENAGEM, 1.440,00 HORAS;14 - HSCALIZACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
ESTRUTURAS E CONCRETOS , 1.440,00 HORAS;15 - ASCALIZACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.440,00
HORAS;

Observagdes

REFERENTE A CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA
DESEMPENHAR A FUNGAO DE ENGENHEIRO CIVIL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E ENGENHARIA, NO QUE CONCERNE A SUPRIR AS NECESSIDADES NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL EM
GERAL: ENGLOBANDO A PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA APOIO,
ACOMPANHAMENTO E EXECUGAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAGAO E SURPEVISAO DE OBRAS E SERVIGOS
EXECUTADOS PELO MUNICIPIO. ENVOLVENDO A ALIMENTAGAO DE DADOS DE OBRAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS,
ANALISE E APROVAGAO DE PROJETOS, PARECERES TECNICOS, TRABALHOS E ESTUDOS COM DESENHOS TECNICOS
E/OU PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ACONSTRUGAO DE OBRAS, URBANISMO, ASSESSORIA, E OUTROS SERVIGOS
RELACIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA DA PREFEITURADE CERES.

N° ART:1020170169992...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 19/09/2017 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Substituicdo a 1020170111417 ... Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:
22168.........covevin

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praca PRACA

CIVICA......ccoevee Numero: SN..... Bairmo: CENTRO.......ccccccunne CEP: 76300-000
Quadra: SN........ Lote: SN........ Complemento: ....cceevveereenne Cidade: CERES........ccccovevenne -GO

E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Fone: (62....)33077600....

Contrato: O......... Celebrado em: 11/04/2017 Valor R$: 1.996.437,14...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acio institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Sernigo: Rua Varias Ruas Namero: S/N....

Bairro: VArios Setores................ CEP: 76300-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: .....oveeveerereinenas Cidade: CERES........oocvevevvenens

Data de Inicio: 18/10/2017 Previsdo término: 18/10/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........




Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
E-Mail: amaralengenharia@outlook.com.br Fone: (62....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 132.745,22 METROS
QUADRADOS;2 - ATUACAO ORCAMENTO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 132.745,22 METROS QUADRADOS:;3 - ATUACAO
PRESCRICAO TECNICA PAVIMENTACAO ASFALTICA , 132.745,22 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO PROJETO RAVU ,
132.745,22 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO MEIO-FIOS , 16.734,57 METROS;6 - ATUACAO
EXECUCAO E PROJETO SARJETAS , 16.734,57 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM,
128.902,86 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO IMPERMEABILIZACAO , 128.902,86 METROS
QUADRADOS;

Observagdes

REFERENTE AO PROJETO E EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICAEM PRE MISTURADO A FRIO (PMF),
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E NOVA PAVIMENTAGAQO (TSD) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO
MUNICIPIO, TOTALIZANDO 132.745,22 M? DE VIAS PAVIMENTADAS, SENDO 3.842,36 M2 PARA SERVICOS DE TAPA
BURACO EM PRE MISTURADO A FRIO (PMF), COM ESPESSURA DE 0,05 M TOTALIZANDO 192,118 M¢; 59.952,49 M2 PARA
SERVIGOS DE RECONSTRUGAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E 68.950,37 M2 PARA
SERVIGOS DE EXECUGAO DE NOVA PAVIMENTAGAO EM TSD NOS SETORES MILTON FERREIRA, PRIMAVERA,
TROPICAL, ALDEIADO VALE, JD. PETROPOLIS Il. PROJETO E EXECUGAO DE 16.734,57 METROS DE MEIO-FIOS COM
SARJETA PADRAO MFC03-AGETOP. FOI REALIZADO O ORGAMENTO DA OBRA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
JUNTAMENTE COM A PRESCRIGAO TECNICA - MEMORIAIS DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, MAPA DE
LOCALIZAGOES (CROQUIS), COMPOSIGOES DE SERVIGOS - E RELATORIO DE ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS
(RAVU). PROCESSO N°. 201700042001331 (GOIAS NAFRENTE).

N° ART:1020170177347...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 06/10/2017 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111417 ................ Participacédo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO......
Praga PRACA

CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

Bairmo: CENTRO.......ccccccvnne CEP: 76300-000
Cidade: CERES........ccoccovviininne -GO

Fone: (62....)33077600....

Celebrado em: 29/09/2017 Valor R$: 670.751,78.....
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ntmero: SN.....
Quadra: SN........ Lote: SN........
E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com
Contrato: O.........

Vinculada a ART: .......c.c..

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Complemento: .....cocevvvveenne

Enderego da Obra/Servigo: Rua VArias Ruas..........cc.c..... Namero: S/N....

Bairro: VArios Setores..............
Quadra: S/N....... Lote: S/N.......
Data de Inicio: 29/09/2017
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
E-Mail: amaralengenharia@outlook.com.br Fone: (62....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ORCAMENTO MEIO-FIOS , 6.795,72 METROS;2 - ATUACAO ESPECIFICACAO
SARJETAS , 6.795,72 METROS;3 - ATUACAO ESPECIFICACAO MEIO-FIOS , 6.795,72 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAOE
PROJETO SARJETAS , 6.795,72 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO MEIO-FIOS , 6.795,72 METROS;6 -
ATUACAO ESPECIFICACAO PAVIVENTACAO ASFALTICA, 20.193,44 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO ESPECIFICACAO
PAVIMENTACAQO DE LAJOTAS , 5.233,50 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO ORCAMENTO PAVIMENTACAO DE LAJOTAS ,
5.233,50 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAQO DE LAJOTAS , 5.233,50 METROS
QUADRADOS;10 - ATUACAO ORCAMENTO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 20.193,44 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO
ORCAMENTO IMPERMEABILIZACAO , 20.193,44 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO
IMPERMEABILIZACAO , 20.193,44 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO
ASFALTICA, 20.193,44 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO ORCAMENTO SARJETAS , 6.795,72 METROS;15 - ATUACAO
EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM, 25.426,94 METROS QUADRADOS;16 - ATUACAO PLANEJAMENTO
TERRAPLENAGEM, 25.426,94 METROS QUADRADOS;17 - ATUACAO PLANEJAMENTO PAVIMENTACAO DE LAJOTAS ,
5.233,50 METROS QUADRADOS;18 - ATUACAO PLANEJAMENTO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 20.193,44 METROS
QUADRADOS;

CEP: 76300-000...........
Cidade: CERES........cccoccoviiiinne -GO

Coordenadas Geograficas: ..

Complemento: .....ccceevvvveeinennns
Previsdo término: 29/09/2018

Cédigo/Obra publica: ..........

Observacdes

Projeto e execucdo referente a quisicdes de materiais de pavimentagéo asfaltica para execugéo de 20.193,44 m2 de
Tratamento Superficial Duplo (TSD), 5.233,50 m2 de bloco intertravado sextavado (bloquete) e 6.795,72 metros de meio-fio
com sarjeta (padrdo MFCO3/AGETOP) em diversas ruas e avenidas do municipio de Ceres - Goias, para servicos de nova
pavimentac&o. Foram realizados levantamento de vias in loco, memorial de célculo, descritivo, orgamento e cronograma
fisico-financeiro da obra.

N° ART:1020170135174...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 27/07/2017 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Substituicao a 1020170111768................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO......
P(aga PRACA

CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

Bairmo: CENTRO......ccccceeenene CEP: 76300-000
Cidade: CERES........cccoceoiiinnnns -GO

Numero: SN.....

Quadra: SN........ Lote: SN........ Complemento: ....ccceeeeverens

E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com

Contrato: O.........

Vinculada a ART: .............

Acéo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Sernvigo: Avenida Bernardo Sayao ...............
Bairro: Setor Boa Vista...............

Complemento: Beira
23[R

Previsdo término: 31/07/2017

Quadra: S/N....... Lote: S/N.......

Data de Inicio: 22/06/2017
Finalidade: Comercial .....

Fone: (62....)33077600....
Celebrado em: 22/06/2017 Valor R$: 2.000,00.......
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Namero: S/N....
CEP: 76300-000...........

Cidade: CERES........ccocccviiinnne -GO

Coordenadas Geogréficas: .......... Jeeeenne

Codigo/Obra publica: ..........
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Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARAFINS COMERCIAIS ,
88.876,73 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO PCA, 88.876,73 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO PROJETO
RAW , 1.192,88 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

REFERENTE AO PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DO
COMPLEXO TURISTICO DE CERES-GO, TENDO AREA TOTAL DA INTERVENGAO DE 88.876,73 M2. FOI REALIZADO
RELATORIO DE ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS (RAVU), REFERENTE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM UMA AREADE 1.192,88 M2,

N° ART:1020170105707...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 05/07/2017 .. Baixada em: 19/10/2017

Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacédo técnica: Individual..........

Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:
22168....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praca PRACA

CIVICA... . Numero: SN..... Bairro: CENTRO.. CEP: 76300-000

Quadra: SN........ Lote: SN........ Complemento: ...covcerereernes Cidade: CERES

E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Fone: (62....)33077600....

Contrato: O......... Celebrado em: 09/06/2017 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Servigo: Avenida Antbnio B. Teixeira........... Namero: S/N....
Bairro: Setor CENTRO.................. CEP: 76300-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ....ovevreereernene Cidade: CERES...

Data de Inicio: 09/06/2017 Previsdo término: 13/06/2017 Coordenadas Geograficas: ......... Y
Finalidade: Comercial ..... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PARECER TECNICO ESTRUTURAMETALICA, 1.442,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Este parecer, tem carater de clarificar sobre a qualidade estrutural no que concerne as estruturas metalicas da Feira
Coberta Municipal de Ceres, sito a Av. Antdnio B. Teixeira com Av. Goias, St. Centro, Ceres — GO. Foi realizado no dia 09 de
junho de 2017, visitagdo in loco, na Feira Coberta Municipal de Ceres, com objetivo de verificar possiveis manifesta¢des
patolégicas e o grau de risco deste local. Aexecucdo de inspecdes técnicas rotineiras e preventivas, realizadas nas
estruturas metalicas, exerce um papel fundamental nas edificacdes evitando acidentes de trabalho, preservando o meio
ambiente e mantendo a integridade e o pleno funcionamento das edificacdes e de mais estruturas.Todas as estruturas
analisadas somam uma area total coberta de 1.442,00 m2, sendo que a parte antiga da edificagao totaliza uma area de
aproximadamente 920 m2, tendo por dimensées 15,5m x40,0 m.

N° ART:1020160122511...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 21/07/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praga CIVICA........cccoeevunce. Namero: S/N.... Bairro: CENTRO.........coeenee. CEP: 76300-000
Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: CERES.......cccoccvviirenene -GO

=8V 1] N Fone: (62....)33077600....

Contrato: O......... Celebrado em: 18/07/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Senvigo: Avenida BERNARDO SAYAO C/ AVENIDA GOIAS Namero: SIN....

Bairro: CONJUNTO BERNARDO SAYAQ....... CEP: 76300-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... \C/ZTS;T?TO: CEMITERIO V. Cidade: CERES.......ccccocecvvininnne -GO

Data de Inicio: 18/07/2016 Previsdo término: 18/07/2017 Coordenadas Geograficas: .......... e

Finalidade: OUtrO.....ce.. Coédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 297,15 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO PROJETO ALVENARIA AUTO-PORTANTE / ESTRUTURAL , 297,15 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO
PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMEDIFICACOES , 297,15 METROS QUADRADOS;

Observacdes
Referente ao projeto do MURO DO CEMITERIO VERDES VALES, situado no Municipio de Ceres-GO. Area total de 297, 15 m2.

N° ART: 1020160104560...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 29/06/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praga CIVICA........cccccouvvvenn. Namero: S/NC... Bairro: CENTRO . CEP: 76300-000

Quadra: S/NC...... Lote: S/NC...... Complemento: ...... Cidade: CERES....... ...GO

E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Fone: (62....)33077620....

Contrato: O......... Celebrado em: 03/05/2016 Valor R$: 1.000,00.......

Vinculada a ART: ....
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico




Enderego da Obra/Senvigo: Avenida BERNARDO SAYAO COM BEIRARIO.. Namero: S/NC...

Bairro: JD. BOAVISTA.......cccouvenee CEP: 76300-000...........

Quadra: S/NC...... Lote: S/N Complemento: .. Cidade: CERES... -GO
Data de Inicio: 20/04/2016 Previsio término: 03/05/2016 Coordenadas Geograficas: ..........pveerennes
Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra publica: ..........
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 82107148..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PARECER TECNICO BARRAGEM DE TERRA, 84.174,76 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO PARECER TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 84.174,76 METROS QUADRADOS;

Observacdes

Referente a0 PARECER TECNICO DE INTERVENGAO AMBIENTAL EM BARRAGEM DE TERRA, enviado pelo memorando n®.
063/2016, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Ceres/GO, para o lago do complexo turistico do
Municipio de Ceres-GO.

N° ART:1020160141361...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 19/08/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praga CIVICA........ccccoeeuuece. Namero: SIN.... Bairmo: CENTRO.......ccoceunee CEP: 76300-000
Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceeuenee. Cidade: CERES.......cccocceverenens -GO

E-Mail: FERNANDOHFAMARAL @GMAIL.COM.... Fone: (62...)33077600....

Contrato: O......... Celebrado em: 17/08/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Avenida GILBERTO BORGES............... Namero: S/IN....

Bairro: ST. TROPICAL........c.c...... CEP: 76300-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... &?gzIG?éTT?:../‘ACESSO AO Cidade: CERES.......ccoeoviiunnns -GO

Data de Inicio: 17/08/2016 Previsdo término: 17/08/2017 Coordenadas Geograficas: .......... Jererenenes

Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

| =5 V1] Fone: (63....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO MCE , 424,41 METROS QUADRADOS;

Observacgdes

REFERENTE AO ANEXO Ill, PARALICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CERES-GO, NO QUE
CONCERNE AO MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO-MCE, DACONSTRUGCAO DO MIRANTE DO
MUNICIPIO.

N° ART: 1020160141358...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 19/08/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 4 1020170111768................ Participacédo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praga CIVICA.......occ.coomrrveennn. Numero: SIN.... Bairmo: CENTRO.......cccccoee. CEP: 76300-000

Quadra: S/N....... Lote: SIN....... Complemento: .......cccceueunnes Cidade: CERES........ccccoeoiinunne -GO

E-Mail: FERNANDOHFAMARAL @GMAIL.COM.... Fone: (62....)33077600....

Contrato: O......... Celebrado em: 17/08/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: Org&o Publico..

Endereco da Obra/Servigco: Praga DALIBERDADE.................. Namero: SIN....
Bairro: ST. NOVAVILAE VILA SAO PATRICIO CEP: 76300-000...........

Quadra: SIN....... Lote: SIN....... complemento: ......coceevverriennnnes Cidade: CERES.......ccoeovvnunnns -GO

Data de Inicio: 17/08/2016 Previsdo término: 17/08/2017 Coordenadas Geograficas: .......c.yerereren.
Finalidade: Ambiental ..... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

E-Mail: cocerirerereinns Fone: (63....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO MCE , 740,45 METROS QUADRADOS;

Observagdes

REFERENTE AO ANEXO lil, PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CERES-GO, NO QUE
CONCERNE AO MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO-MCE, DE UMA PISTA DE COOPER, SITO A
PRACADALIBERDADE.

N° ART:1020160065150...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 20/04/2016 .. Baixada em: 19/10/2017

Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:
22168....

Contratante: PREEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO....... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praga CIVIA........cccoeuvevnnee. Numero: S/N.... Bairmo: CENTRO.......ccocceunne CEP: 76300-000

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ......cocevvvverene Cidade: CERES........oocevvevveneans -GO

E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Fone: (62....)33077620....

Contrato: O......... Celebrado em: 11/04/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel




Enderego da Obra/Servigo: Avenida BRASIL...........ccccveeee Namero: SIN....

Bairro: CENTRO.......cccoeeerinne CEP: 76300-000...........

Quadra: SIN....... Lote: SIN...... g‘;\";lpc'znf_‘j‘_’_‘_‘_‘_’i__PRAcA Cidade: CERES..vovoorooo -GO
Data de Inicio: 11/04/2016 Previsdo término: 29/04/2016 Coordenadas Geogréficas .......... Jeeeereee
Finalidade: Ambiental ..... Codigo/Obra publica: ..........
Proprietario: PREEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO....... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 33077620..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO MCE , 1.738,76 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO MCE, 1,00
UNIDADES;3 - ATUACAO PRODUCAO TECNICA ESPECIALIZADAMCE , 1,00 UNIDADES;

Observagdes

REFERENTE AOS SERVIGOS DE ELABORAGAO DE MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE)
PARAFINS DE LIBERAGCAO DE LICENGA AMBIENTAL MUNICIPAL DE INSTALAGAO (LMI), PARA A PRAGA DE ALIMENTAGAO
LESTE. AOBRA CONSISTE NA CONSTRUGAO DE 04 QUIOSQUES TIPO UNICO (AREAS DE 27, 33 M2 CADA) E 01
EDIFICACAO PARA BANHEIROS (AREA DE 40,56 M?) TOTALIZANDO UMA AREA DE 149,88 M2 DE CONSTRUGAO,
CONTENDO SERVIGOS DIVERSOS NA PRACA, SENDO AREA TOTAL DE INTERVENGAO DE 1.738,76 M2

N° ART:1020160065436...... Tipo: Obra ou servi¢co..Registrada em: 20/04/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO ...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praca CIVICA........cccoouvvvene.. Numero: S/N.... Bairmo: CENTRO.......ccocccunne CEP: 76300-000

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ...c.cocevereeeene Cidade: CERES........ccceevevenene -GO

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com.... Fone: (62....)33077620....

Contrato: O......... Celebrado em: 11/04/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rua 28........cccocvvvvvennnene Namero: 150....
Bairro: CONJUNTO BERNARDO SAYAQ....... CEP: 76300-000...........

Quadra: A........ Lote: S/N....... Complemento: ...ooeeverrenvenenns Cidade: CERES........cccovvvenee -GO

Data de Inicio: 11/04/2016 Previsio término: 29/04/2016 Coordenadas Geograficas: ......... oo
Finalidade: Ambiental ..... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO ...... CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 33077620..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PCA, 1,00 UNIDADES;2 - ATUACAO PRODUCAQO TECNICA
ESPECIALIZADAMCE , 1,00 UNIDADES;3 - ATUACAO PRODUCAO TECNICAESPECIALIZADAMCE , 518,42 METROS
QUADRADOS;4 - ATUACAO PROJETO PCA, 518,42 METROS QUADRADOS;

Observagdes

REFERENTE AOS SERVIGOS DE ELABORAGAO DE MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) E
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) PARAFINS DE LIBERAGAO DE LICENGA AMBIENTAL MUNICIPAL DE
INSTALAGAO (LMI), PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML) E SERVIGO DE VERIFICAGAO DE OBITOS (SVO), COM AREA
TOTAL DE 518,42 Me.

N° ART:1020160168612...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 11/10/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praca Civica . Namero: S/N.... Bairro: Centro CEP: 76300-000

Quadra: S/N....... Complemento: ...coceevrvereens Cidade: Ceres..

E-Mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Fone: (62....)3307-7600...

Contrato: O......... Celebrado em: 29/02/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rua Diversas Ruas no Mun. de Ceres-GO Namero: S/N....
Bairro: Diversos Bairros do Mun. de Ceres-GO CEP: 76300-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ......cocceeeeeveeenenn. Cidade: Ceres

Data de Inicio: 17/05/2016 Previsdo término: 31/12/2016 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 98210-7148

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ASCALIZACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.014,21 METROS CUBICOS;

Observacdes

REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUGAO DE 1.014,21 M DE TAPABURACOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE
CERES-GO, CONFORME LEVANTAMENTO E ESPECIFICACOES APRESENTADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE
OBRAS. (CONTRATO EXECUCAO N°. 057.2016).

N° ART:1020160167745...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 30/09/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768.... Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........ CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Praga Civica......c.cccccvueuenne. Namero: SIN..... Bairro: Centro... CEP: 76300-000
Quadra: SIN... Cidade: Ceres...

Complemento: ...




E-Mail: fe&nandohfam aral@gmail.com....
Contrato:

Vinculada a ART: .............
Acédo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Rua N Ruas
Bairro: N Bairros.........cccoeeuee.
Quadra: SIN....... Lote: S/N.......
Data de Inicio: 29/02/2016
Finalidade: Escolar .......
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO........
E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com

Complemento: .....cccveviiinnenennnn
Previsdo término: 31/12/2016

£, 02 33061 9%0s

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Valor R$: 1.000,00.......

Namero: SIN....
CEP: 76300-000...........
Cidade: Ceres......coouvneeninnas

Coordenadas Geograficas:
Coédigo/Obra publica: ..........
CPF/CNPJ: 01.131.713/0001-57
Fone: (62....) 3307-7600.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ASCALIZACAO EXECUCAO INSTALACOES DE GLP (GAS CANALIZADO) , 4,00 UNIDADES;

Observacdes

REFERENTE A FISCALIZACAO DA IMPLANTAGCAO DE UMA CENTRAL DE GAS — GLP, NAS UNIDADES DE ENSINO
MUNICIPAL CMEI MIRMA MARIA DE MOURA, SITO AAV. INDUSTRIAL, QD. J, LT. 06, VILA PEDROSA E CMEI VOVO BELI, SITO
ARUAO07, QD. L, JARDIM SORRISO, ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS MENDES SITO ARUAMV 9 LOTES 1 AO 12 SETOR
MORADA VERDE, ESCOLA MUNICIPAL VALDETE CANDIDA SITO AAV BERNARDO SAYAO N° 1336 CENTRO, TODOS NO
MUNICIPIO E CERES — GO, AFIM DE ADEQUAR A ESTRUTURA DA COZINHA DA UNIDADE, CONFORME ESTIPULAAS
NORMAS TECNICAS VIGENTES DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZAGAQ.

N° ART: 1020160091462...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/06/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

22168.........cooveeene

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO....
RU@ 29...cccoiiiiee Numero: 576....

Quadra: S/Q....... Lote: S/L....... Complemento: ........ccceeveee.
E-Mail: .o

Contrato: 070-2016..

Vinculada a ART: .............

Agéo institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Servigo: Rua 88........c.ccceceevvieeens
Baimo: CONJ. BERNARDO SAYAOQ..........

Quadra: S/N....... Lote: S/L.......
Data de Inicio: 14/04/2016
Finalidade: Outro..........
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO....
E-Mail: .o

Complemento: .....ccceeevevrneneenns
Previsdo término: 14/10/2016

CPF/CNPJ: 11.111.771/0001-72
Bairmo: CENTRO......cccceeenenee CEP: 76300-000
Cidade: GOIANIA..........covvenene. -GO
Fone: (62....)34348201....
Celebrado em: 04/03/2016 Valor R$: 213.481,72.....
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Namero: 150....
CEP: 76300-000...........
Cidade: CERES.......cccoeoiinnnns -GO
Coordenadas Geogréficas: .......... Jeeeeenne
Codigo/Obra publica: ..........
CPF/CNPJ: 11.111.771/0001-72
Fone: (62....) 82107148..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ASCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 518,42 METROS

QUADRADOS;

Observagdes:

Referente a fiscalizagdo da obra de implantagdo, reforma e implantagéo do IML e SVO, para o Municipio de Ceres-GO.

Contrato Municipal n°. 070/2016.

N° ART: 1020160169077...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 11/10/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacédo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Numero: 576....
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: .....cceceverrenne
E-Mail: saude.ceres@hotmail.com.......

Contrato: O.........

Vinculada a ART: .....c.c.e.e.

Agdo institucional: Org&o Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rua 88.........ccccccveereicnns

Bairro: Conjunto Bernardo Sayéo.......

Quadra: S/N....... Lote: S/N.......
Data de Inicio: 19/09/2016
Finalidade: Saude..........
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-GO....
E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com

Complemento: ....cocvvvineeiiieenns
Previsdo término: 31/12/2016

CPF/CNPJ: 11.111.771/0001-72
Bairro: St. Centro. CEP: 76300-000
Cidade: Ceres
Fone: (63...)3323-2095...
Celebrado em: 19/09/2016 Valor R$: 1.000,00.......

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Numero: 150....
CEP: 76300-000...........
Cidade: Ceres

Coordenadas Geograficas: .......... Jeerrrenn
Coédigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 11.111.771/0001-72
Fone: (62....) 3323-2095.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO SERVICOS GERAIS , 2.351,94 METROS QUADRADOS;2 - ASCALIZACAO
EXECUCAO SERVICOS GERAIS, 2.351,94 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Referente ao aditivo do contrato municipal n°. 070/2016, no que concerne aos servi¢os de pintura. REBOCO ARGAMASSA
TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINAPENEIRADA), ESPESSURA 0,5 PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA = 60,00 M2/
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAMENOR QUE 5 M2 NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 = 19,00 M2/
PORTADE MADEIRA ALMOFADADA SEMI - OCA 1A, 80X2,10X3 CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS =
4,00 UN / APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR AF_06/2014 = 261,1 M?/ APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVC EM PAREDES DUAS
DEMAOS AF 06/2014 = 1835,4 M2/ PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M? = 26,88
M2 / PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA = 143,00 M2 / EMASSAMENTO COM
MASSA EPOXI - 2 DEMAOS (INTERNO) = 85,56 M2/ LIMPEZA FINAL DA OBRA = 146,86 M2 .




N° ART: 1020160093868...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 07/06/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 24 1020170111768 .... Participagéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTAGAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-CERES CPF/CNPJ: 20.146.234/0001-59

Praga CIVICA...........ccoeuvuueee. Namero: S/N..... Bairmo: CENTRO.......cccceuenee CEP: 76300-000
Quadra: S/Q....... Lote: S/L....... Complemento: ......c.ccevvunene Cidade: CERES.......ccoeovirnnns -GO

=V - Y] R, Fone: (62....)82107148....

Contrato: 071/2016.. Celebrado em: 04/03/2016 Valor R$: 1.000,00.......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Avenida BERNARDO SAYAQ................ Namero: 1336...

Bairro: CENTRO.......cccoeeirinins CEP: 76300-000...........

Quadra: S/Q....... Lote: S/L....... complemento: ......c.cccvveerrennes Cidade: CERES

Data de Inicio: 25/04/2016 Previsdo término: 25/06/2016 Coordenadas Geograficas: .
Finalidade: Escolar ....... Coédigo/Obra publica: ..........
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTAGAO DOS
RECURSOS DO FUNDEB-CERES

E-Mail: cocerirererernns Fone: (62....) 82107148..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ASCALIZACAO EXECUCAQ EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARAFINS DIVERSOS ,
410,06 METROS QUADRADOS;2 - ASCALIZACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 410,06 METROS
QUADRADOS;3 - HSCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 410,06 METROS QUADRADOS;4 - HSCALIZACAO
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 410,06 METROS QUADRADOS;5 - HSCALIZACAO EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 20,00 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observagdes

FISCALIZAGAO DA EXECUGAO REFERENTE A CONSTRUGAO DO ESPACO MULTIUSO E MURO DE ALVENARIADO
PREDIO DO CMEI VALDETE CANDIDA DE JESUS - CERES-GO. CONTRATO MUNICIPAL N° 071/2016.

CPF/CNPJ: 20.146.234/0001-59

N° ART: 1020160167729...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 30/09/2016 .. Baixada em: 19/10/2017
Forma de registro: Inicial 2 1020170111768................ Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES ME -.. Registro CREA-GO:

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-GO.... CPF/CNPJ: 11.111.771/0001-72
Rua 29... . Numero: 576.... Bairro: Centro... CEP: 76300-000

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: .....ccceevueenns Cidade: Ceres

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com.... Fone: (62....)3307-3655...

Contrato: O......... Celebrado em: 18/11/2015 Valor R$: 1.000,00.......

Vinculada a ART: ....
Acédo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Enderego da Obra/Servigo: Avenida Industrial.................... Namero: S/N....
Bairro: Vila Pedrosa.................. CEP: 76300-000...........

Quadra: L......... Lote: 01-02..... Complemento: ..cuveeverenreneens Cidade: CereS.....ocuvvvinrnienns

Data de Inicio: 18/11/2015 Previsdo término: 31/12/2016 Coordenadas Geograficas: .

Finalidade: Comercial ..... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-GO.... CPF/CNPJ: 11.111.771/0001-72

E-Mail: fernandohfamaral@gmail.com Fone: (62....) 982107148.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ASCALIZACAO EXECUCAO HOSPITAL , 111,74 METROS QUADRADOS;2 - AHSCALIZACAO
REFORMAHOSPITAL , 195,27 METROS QUADRADOS;

Observacdes

REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) VILA
PEDROSA, NO MUNICIPIO DE CERES-GO. CT DE EXECUGAO Ne. 350.2015

Informag¢des Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servico de: 18/11/2015 até 10/10/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 20013850 a 20013860, o atestado contendo <11>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidado de Acervo Técnico n° 1020200001391
Data: 24/06/2020 Hora: 15:02:00
Cédigo de Controle: GTYKCH

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praca Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146
E-mail: obras@censs.go.gov.br  Site: Www.CEras.go.qov.br

CNPJ(MF) n° 01.131.713/0001-57 1

PODER EXECUTIVO E ._]H

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA g

33

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o Engenheiro Civil FERNANDO EE%

HENRIQUE FARIA DO AMARAL, registrado no CREA sob o n°. 25.069/D-GO, responsavel tecnico EE”
na

pela empresa FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUGOES - ME,
executou os servigos abaixo discriminados de maneira satisfatéria, cumprindo com todas as suas
responsabilidades n&o restando nada que o desabone.
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Tecnicamente atestamos ainda que os servigos descritos se encontram concluidos e atendem as
especificagbes e exigéncias de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas tecnicas de
forma criteriosa e satisfatdria.

TOD

B A T L

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO CNPJ: 01.131.713/0001-57

&

ENDEREGO: AV. BRASIL, PRAGA CIVICA, CENTRO, MUNICIPIO DE CERES, ESTADO DE
GOIAS, CEP.: 76.300-000.
REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO DA SILVA ARANTES CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

RAZAD SOCIAL: F

T T

CNPJ: 15.591.475/0001-77

AMARAL CONSTRUGOES - ME
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL CPF: 034.053.821-06
RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL FERNANDC HENRIQUE FARIA DO AMARAL CREA: 25.069/D-GO
SDADOS DA GERASERVICA SN Y S S P L

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA
DESEMPENHAR A FUNGAO DE ENGENHEIRO CIVIL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA, NO QUE CONCERNE A SUPRIR AS NECESSIDADES NA AREA DE
ENGENHARIA CIVIL EM GERAL: ENGLOBANDO A PRESTAGAQ DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
DE ENGENHARIA CIVIL, PARA APOIO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAOQ DAS ATIVIDADES DE
FISCALIZAGAO E SURPEVISAO DE OBRAS E SERVIGOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO. ENVOLVENDO A
ALIMENTACAO DE DADOS DE OBRAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, ANALISE E APROVACAO DE
PROJETOS, PARECERES TECNICOS, TRABALHOS E ESTUDOS COM DESENHOS TECNICOS E/OU PROJETOS
DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE OBRAS, URBANISMO, ASSESSORIA, E OUTROS SERVICOS
RELACIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CERES.

LOCAL: AV. BRASIL, PRACA CIVICA, CENTRO, MUNICIPIO DE CERES, ESTADO DE
GOIAS, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: Ne. 127/2017 )
DATA DE INICIO: 02/03/2017 i
DATA DE TERMINO: 10/10/2017
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020190215948 @?}/
v,
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mail: obras@@ceres.go.gov.br Site: www.ceres.qo.gov.br
CNPJ(MF) n° 01.131.713/0001-57
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AssmTEracercm
EDIFICAGOES
ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS AFINS E CDRRELATDS EM
“ SANEAMENTO

OBJETO: REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PRE MISTURADO A FRIO (PMF),
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E NOVA PAVIMENTAGAO (TSD) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS
DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 132.745,22 M? DE VIAS PAVIMENTADAS, SENDO 3.842,36 M* PARA SERVICOS
DE TAPA BURACO EM PRE MISTURADO A FRIO (PMF), COM ESPESSURA DE 0,05 M TOTALIZANDO 192,118
M?: 59.952 49 M PARA SERVICOS DE RECONSTRUGAOQ ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
(TSD) E 68.950,37 M? PARA SERVIGOS DE EXECUGAQ DE NOVA PAVIMENTACAO EM TSD NOS SETORES
MILTON FERREIRA, PRIMAVERA, TROPICAL, ALDEIA DO VALE, JD. PETROPOLIS Il. PROJETO E EXECUGAO
DE 16.734,57 METROS DE MEIO-FIOS COM SARJETA PADRAO MFCO3-AGETOP. FOI REALIZADO O
ORGAMENTO DA OBRA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, JUNTAMENTE COM A PRESCRICAO TECNICA
_ MEMORIAIS DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, MAPA DE LOCALIZAGOES (CROQUIS), COMPOSIGOES
DE SERVICOS - E RELATORIO DE ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS (RAVU). PROCESSO N-°.
201700042001331 (GOIAS NA FRENTE).

LOCAL: VARIAS RUAS, VARIOS SETORES, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: Ne. 127/2017

DATA DE INICIO: 19/0912017 C??
DATA DE TERMINO: 10/10/2017

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020170169992 @/
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146
E-mall: obras@ceres.go.gov.br  Site: www.ceres.qo.gov.br

CNPJ(MF) n® 01.131.713/0001-57 ;g 3
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1.8 PROJETO IMPERMEABILIZACAO 128.902, 86 j gﬁlgginos
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OBJETO: PROJETO REFERENTE A QUISICOES DE MATERIAIS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA
EXECUGAO DE 20.193,44 M2 DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), 5.233,50 M2 DE BLOCO
INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOQUETE) E 6.795,72 METROS DE MEIO-FIO COM SARJETA (PADRAO
MECO3/AGETOP) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CERES - GOIAS, PARA SERVICOS DE
NOVA PAVIMENTAGAO. FORAM REALIZADOS LEVANTAMENTO DE VIAS IN LOCO, MEMORIAL DE CALCULO,
DESCRITIVO, ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA.

LOCAL: VARIAS RUAS, VARIOS SETORES, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: N°, 127/2017

DATA DE INICIO: 29/09/2017

DATA DE TERMINO: 10/10/2017

ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020170177347

_ATUA ﬁuD_ _ . ﬂuantidade Unidade




ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praca Civica, Centro  CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146
E-mail: cbras@ceres.go.gov.br  Site! www.cornes.go.0ov.Dr
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OBJETO: REFERENTE AQ PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
DE REVITALIZACAO DO COMPLEXO TURISTICO DE CERES-GO, TENDO AREA TOTAL DA INTERVENGAO DE
88.876,73 M. FOI REALIZADO RELATORIO DE ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS (RAVU), REFERENTE
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM UMA AREA
DE 1.192,88 M=,

LOCAL: AVENIDA BERNARDO SAYAQ, ST. BOA VISTA, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: Ne. 127/2017

DATA DE INICIO: 22/06/2017

DATA DE TERMINO: 10/10/2017

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020170135174




ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mail: obrasi@ceres.go.gov.br  Site: www.Ceres.qo.gov.or
CMPJNMF) n° 01.131.713/0001-57

OBJETO: ESTE PARECER, TEM CARATER DE CLARIFICAR SOBRE A QUALIDADE ESTRUTURAL NO QUE

CONCERNE AS ESTRUTURAS METALICAS DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DE CERES, SITO A AV. ANTONIO
B. TEIXEIRA COM AV. GOIAS, ST. CENTRO, CERES - GO. FOI REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017,
VISITACAO IN LOCO, NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DE CERES, COM OBJETIVO DE VERIFICAR POSSIVEIS
MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E O GRAU DE RISCO DESTE LOCAL. A EXECUGAQ DE INSPECOES
TECNICAS ROTINEIRAS E PREVENTIVAS, REALIZADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS, EXERCE UM PAPEL
FUNDAMENTAL NAS EDIFICACOES EVITANDO ACIDENTES DE TRABALHO, PRESERVANDO O MEIO
AMBIENTE E MANTENDO A INTEGRIDADE E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS EDIFICACOES E DE MAIS
ESTRUTURAS. TODAS AS ESTRUTURAS ANALISADAS SOMAM UMA AREA TOTAL COBERTA DE 1.442,00 M?,
SENDO QUE A PARTE ANTIGA DA EDIFICAGAO TOTALIZA UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 920 M?, TENDO
POR DIMENSOES 15,5M X 40,0 M.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO B. TEIXEIRA, SIN°., CENTRO, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: N°. 127/2017

DATA DE INICIO: 09/06/2017

DATA DE TERMINO: 13/06/2017

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020170105707
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OBJETO: REFERENTE AO PROJETO DO MURC DO CEMITERIO VERDES VALES, SITUADO NO MUNICIPIO
CERES-GO. AREA TOTAL DE 297,15 M™.

LOCAL: AVENIDA BERNARDO SAYAQ, S/N°., CONJUNTO BERNARDO SAYAQ, CERES-
GO, CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 18/07/2016

DATA DE TERMINO: 31/12/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160122511




ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praca Civica, Centro  CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: {(62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mail: obrasi@ceres.go.gov.br  Site: Www.Ceres.go.gov.or
CNPJ{MF) n° 01.131.713/0001-57 Gestho: 20072020

PODER EXECUTIVO

ATUACAO N _ _ _ Quantidade Unidade

Sl = METROS
1.2 PRDJETO DE ALVENARIA AUTO—PDRTANTEJESTRUTURAL | 2?, _ QUADR&DOS

OBJETO: REFERENTE AO PARECER TECNICO DE INTERVENGAO AMBIENTAL EM BARRAGEM DE TERRA,
ENVIADO PELO MEMORANDO Ne. 063/2016, A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
DE CERES/GO, PARA O LAGO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO DE CERES-GO.

LOCAL; AVENIDA BERNARDO SAYAO COM BEIRA RIO, S/N°., JARDIM BOA VISTA,
CERES-GO, CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 20/04/2016

DATA DE TERMINO: 03/05/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160104560
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1 ATunGAD _ _ Quantidade Unidade

PARECER TECNIC

PARECER TECNICO EM senwcos AHNSE - CORRELATOS EM 84.174.76
MEIO AMBIENTE - I R

1.2

OBJETO: REFERENTE AO ANEXO Ill, PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE
CERES-GO, NO QUE CONCERNE AO MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO-MCE, DA
CONSTRUCAO DO MIRANTE DO MUNICIPIO.

LOCAL: AVENIDA GILBERTO BORGES, S/N°., SETOR TROPICAL, CERES-GO, CEP.:
76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 17/08/2016

DATA DE TERMINO: 31/12/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160141361




ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mail: obrasi@ceres.go.gov.br  Site: www.ceres.go.qov.br
CNPJ{MF} n°® 01.131.713/0001-57 Gestio: 2017204

PODER EXECUTIVO
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OBJETO: REFERENTE AO ANEXO Ill, PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE
CERES-GO, NO QUE CONCERNE AO MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO-MCE, DE

UMA PISTA DE COOPER, SITO A PRAGA DA LIBERDADE.

LOCAL: PRAGA DA LIBERDADE, S/N°., ST. NOVA VILA E VILA SAO PATRICIO, CERES-
GO, CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 17/08/2016

DATA DE TERMINO: 17/08/2017

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160141358

Quantldad U_nldada

EMPREENDIMENTO (MCE) PARA FINS DE LIBERAGAO DE LICENCA AMBIENTAL MUNICIPAL DE INSTALAGAO
(LMI), PARA A PRAGA DE ALIMENTAGAO LESTE. A OBRA CONSISTE NA CONSTRUGAO DE 04 QUIOSQUES
TIPO UNICO (AREAS DE 27, 33 M* CADA) E 01 EDIFICACAO PARA BANHEIROS (AREA DE 40,56 M?)
TOTALIZANDO UMA AREA DE 149,88 M? DE CONSTRUGAO, CONTENDO SERVICOS DIVERSOS NA PRACA,
SENDO AREA TOTAL DE INTERVENGAOQ DE 1.738,76 M~

LOCAL: AVENIDA BRASIL, S/N°., CENTRO, COMPLEMENTO: PRAGA CIVICA, CERES-
GO, CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 11/04/2016

DATA DE TERMINO: 29/04/2016

ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160065150

1 ATUACAO Quantidade Unidade
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mail: obrasi@ceres.go.gov.br  Sile! www.Cceres.qo.gov.br
CHNPJ(MF) n® 01.131.7130001-57 Gantho: 201772020
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EMFREENDIMENT{J (MCE) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) PARA FINS DE LIBERAGAO DE
LICENCA AMBIENTAL MUNICIPAL DE INSTALAGAO (LMI), PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML) E SERVIGO

g00

DE VERIFICAGAO DE OBITOS (SVO), COM AREA TOTAL DE 518,42 M*.

LOCAL: RUA 28, QUADRA A, N°. 150, CONJUNTO BERNARDO SAYAO, CERES-GO,
CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 11/04/2016

DATA DE TERMINO: 29/04/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160065436

1.2 PRGDU{;AO T‘ENICA ESPECIALIZADA MCE | 518,42 UNIDADES

OBJETO: REFERENTE A FIBCALIZACﬁtO DA EXECUGAO DE 1.014,21 M* DE TAPA BURACOS EM PRE
MISTURADO A FRIO — PMF EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CERES-GO, CONFORME LEVANTAMENTO E
ESPECIFICACOES APRESENTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (CONTRATO EXECUGAOQ N°.

057.2016).

LOCAL: RUAS DIVERSAS, DIVERSOS BAIRROS, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INiclO: 17/05/2016

DATA DE TERMINO: 31/12/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160168612




ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Awv. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146
E-mail: obrasi@ceres.go.gov.br Site: www.ceres g0.gov.br

CNPJ(MF) n° 01.131.713/0001-57 ;% §
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OBJETO: REFERENTE A FISCALIZAQAO DA IMPLANTAGAO DE UMA CENTRAL DE GAS — GLP, NAS UNIDADES ‘_EEE.‘
DE ENSINO MUNICIPAL CME| MIRMA MARIA DE MOURA, SITO A AV. INDUSTRIAL, @D. J, LT. 06, VILA PEDROSA a8
E CMEI VOVO BELI, SITO A RUA 07, QD. L, JARDIM SORRISO, ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS MENDES SITO 5%”

A RUA MV 9 LOTES 1 AO 12 SETOR MORADA VERDE, ESCOLA MUNICIPAL VALDETE CANDIDA SITO A AV
BERNARDO SAYAO N° 1336 CENTRO, TODOS NO MUNICIPIO E CERES - GO, AFIM DE ADEQUAR A
ESTRUTURA DA COZINHA DA UNIDADE, CONFORME ESTIPULA AS NORMAS TECNICAS VIGENTES DOS
ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZAGAQ.
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LOCAL: RUAS DIVERSAS, DIVERSOS BAIRROS, CERES-GO, CEP.: 76.300-000. o
CONTRATO: N°. 068/2016 -
DATA DE INICIO: 29/02/2016
DATA DE TERMINO: 31/112/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160167745

Quantidade Unidade

OBJETO: REFERENTE A FlscAmeAo DA OBRA DE IMPLANTAGAO, REFORMA E IMPLANTAGAO DO IML E
SVO, PARA O MUNICIPIO DE CERES-GO. CONTRATO MUNICIPAL N°. 070/2016.

LOCAL: RUA 88, N°. 150, CONJUNTO BERNARDO SAYAQ, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 14/04/2016

DATA DE TERMINO: 14/10/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160091462

Quantidade Unidade

OBJETO: REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO MUNICIPAL N°. 070/2016, NO QUE CONCERNE AOS
SERVICOS DE PINTURA. REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5
PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA = 60,00 M? / REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS

Gods Hongeoe 2o -



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mail: obras{@ceres.go.gov.br  Site: www,cores. go.qov.br ]
CNPJ{MF} n® 01.131.713/0001-57 Gestio: 20072020

PODER EXECUTIVO

COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 = 19,00 Mz /| PORTA DE MADEIRA
ALMOFADADA SEMI - OCA 1A, B0X2,10X3 CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIGAS = 4,00 UN /
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR AF_06/2014 = 261,1 M*/ APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVC EM PAREDES
DUAS DEMAOS AF 06/2014 = 18354 M? / PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAQS M? = 26,88 M? / PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA =
143,00 M? f EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI - 2 DEMAGS (INTERNO) = 85,56 M? / LIMPEZA FINAL DA OBRA

= 146,86 M? .

LOCAL: RUA 88, N°. 150, CONJUNTO BERNARDO SAYAO, CERES-GO, CEP.: 76.300-000.
CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 19/09/2016

DATA DE TERMINO: 3112/2016

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160169077

1 ATUACﬁD

2. FISCALIZACAO

OBJETO: FISCALIZAGEO DA EXECUQ;&O REFERENTE A CONSTRUGAO DO ESPAGO MULTIUSO E MURO DE
ALVENARIA DO PREDIO DO CME! VALDETE CANDIDA DE JESUS - CERES-GO. CONTRATO MUNICIPAL N*

071/2016.

LOCAL: AVENIDA BERNARDO SAYAO, N°. 1336, CENTRO, CERES-GO, CEP.: 76.300-
000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 25/04/2016

DATA DE TERMINO: 25/05/2016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160093868

1___ FISCALIZAGAO
; '1 1 " EXECUGAO DE EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/
"' PARAFINS DIVERSOS

1 2 EXECUQAG DE FUNDACOES PROFUNDAS
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Secretaria Municipal de Obras
Av. Brasil, Praga Civica, Centro CEP.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62)3307-7620 / (62)3307-7600 Fax: (62)3307-1146

E-mall: obras@ceres.go.gov.br Site: www.cEres.qo.qov.be
CNPJ(MF) n® 01.131.7130001-57

PODER EXECUTI

13

1L EXECUGAO DE ESTRUIURA E!\ﬂ {EF]_NCR QUADRADOS

¥ . g D CETRIC
15 p/FINS RESIDENCIAISICOMERCIAIS

OBJETO: REFERENTE A FISCALIZAGAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE (UBS) VILA PEDROSA, NO MUNICIPIO DE CERES-GO. CT DE EXECUGAO N°. 350.2015.

LOCAL: AVENIDA INDUSTRIAL, QUADRA L, LOTES 01-02, SIN®., VILA PEDROSA,
CERES-GO, CEP.: 76.300-000.

CONTRATO: N°. 068/2016

DATA DE INICIO: 18/11/2015

DATA DE TERMINO: 3111212016

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE: 1020160167729

FISCALIZAGAO Quantidade Unidade

1.1 | EXECUCAO DE HOSPITAL S s QUADRADOS |
. METROS

12 | REFORMADEHOSPITAL | 19527 | QuADRADOS

Era o que tinhamos a atestar.
Ceres, 09 de margo de 2020.

FLAVIQ;DA’EI';V' ARANTES FELIPE NERES SANTANA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS ENG®. CIVIL - CREA 1016790422/D-GO

I

Cornds Humepe G o Al

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO /AMARAL — AMARAL CONSTRUGOES - ME
FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL
ENG®. CIVIL — CREA 25.069/D-GO
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