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1. OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer os requisitos técnicos para realizar a 

operação e manutenção do sistema digital supervisão e controle SDSC, das estações de 

bombeamento, estrutura de controle e tomadas d’agua de válvula dispersora do eixo leste 

projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste 

Setentrional – PISF. 

 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 

 

Nessa arquitetura, o Nível de Processo compreende todos os equipamentos, tais como 

medidores de vazão, medidores de nível, medidores de temperatura, atuadores, sensores 

em geral e interfaces  diversas  entre  a  instrumentação  e  o  processo.  Esse  nível  

também  compreende  a supervisão e o controle local, ou seja, na própria estação através 

de botoeiras e chaves instaladas nos próprios equipamentos. Quando o controle é realizado 

neste nível os intertravamentos lógicos do Nível da Automação não atuam no controle do 

processo. 

 Instrumentação; 

 UAC – Unidade de Aquisição de Controle; 

 Subsistema de Comunicação; 

 Sistema Supervisório. 
 
3. INSTRUMENTAÇÃO 

A  instrumentação  das  unidades  processuais  e  os  demais  instrumentos  instalados,  

têm  o objetivo de prover ao sistema de controle os valores das variáveis do processo e de 

variáveis para proteção dos equipamentos. Nos fluxogramas as Telas de processo de cada 

unidade processual pode ser identificado quais os instrumentos utilizados nas unidades. São 

utilizados instrumentos: de processo, analíticos e elétricos. 

 Variáveis do Processo; 

 Nível dos reservatórios e canais; 

 Pressão Manométrica nas tubulações; 

 Vazão nas tubulações; 

 Temperatura em mancais e enrolamentos de motores; 

 Vibração em mancais de motores; 
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 Variáveis Elétricas. 

1.1. UAC – Unidade  de Aquisição de Controle 

Unidade responsável por realizar a monitoração e controle do processo, além da 

comunicação com o sistema supervisório. É constituída por um conjunto de equipamentos 

eletrônicos microprocessados acondicionados em um painel elétrico. Os principais 

componentes da URAC são: 

 CLP – Controlador Lógico Programável; 

 IHM – Interface Homem Máquina; 

 Equipamento de comunicação de dados. 

 
1.2. Subsistema de Comunicação 

O Subsistema de Comunicação é responsável por prover o canal de comunicação entre 

as UACs que estão espalhadas por toda a área geográfica de abrangência das unidades 

processuais, e o sistema supervisório locado no CCO. Neste projeto é utilizada a tecnologia 

de radiofrequência, fibra-óptica, cabo elétrico e modem celular para comunicação. 

 

1.3. Sistema Supervisório 

Sistema responsável por  realizar  a aquisição  de  informações  das  unidades  

processuais  e prover recursos que permitam a operação e supervisão das unidades 

processuais a partir de um posto operacional central, denominada Centro de Controle 

Operacional (CCO). Este sistema é baseado em recursos computacionais de hardware e 

software. 

 
4. MANUTENÇÃO 

 

 deve realizar limpeza nos painéis e nos instrumentos,  

 reaperto bornes e conectores no painéis; 

 teste operacional nos sistema de alimentação auxiliar nobreak; 

 limpeza e reaperto fontes retificadoras; 

 reaperto e medição nos bancos de baterias, 

 backup software; 



  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

Projeto de Integração do Rio São Francisco 
 

 

 

 

Página 8 de 10 

 
2206-PLN-2850-01-00-002-R00 

 verificação parametrização dos equipamentos; 

 limpeza no computador operação,  

 atualização de software anti vírus. 

5. LIMPEZA GERAL 

 

 Interior dos paines deve ser mantido limpo, isento de poeira, detritos e óleo; 

 Para limpa-lo, devem-se utilizar escovas ou panos limpos de algodão. Se a poeira 

não for abrasiva deve-se utilizar um aspirador de pó industrial, aspirando a sujeira da 

tampa inferior do painel e eliminando todo o acúmulo de pó contido nas pás do 

ventilador e carcaça; 

 Os detritos impregnados de óleo ou umidade podem ser limpos com pano embebido 

em solvente adequado; 

 Se faz necessário uma limpeza nas caixas de ligação. Os bornes e conectores de 

ligações ser mantidos limpos, sem oxidação e em perfeitas condições. Evitar a 

presença de graxa ou zinabre nos componentes de ligação;  

 Manter limpo e organizado ao redor do equipamento. 

 
6. DOS RESPONSÁVEL 

 

 Proceder a divulgação deste procedimento para as pessoas envolvidas; 

 Obedecer rigorosamente ao manual do fabricante; 

 Acompanhar todas as etapas da execução deste procedimento; 

 Emitir relatório de campo informando os serviços realizados; 

 Acompanhar o procedimento de montagem conforme procedimento; 

 Inspecionar e liberar as etapas do serviço. 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
7.1. Os manuais dos fabricantes deverão ser utilizadas em sua ultima revisão. 

 

 PCMSO – Programa de controle Medico de saúde Ocupacional. 

 Programa de Emergências Medicas e Primeiros Socorros. 
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 PDR – Plano Diretor de Resíduos. 

 PCMAT - Programa de Controle e Construções Meio Ambiente no Trabalho. 

 Movimentações de Cargas. 

 Manuseios de Ferramentas Rotativas. 

 Instalações Elétricas. 

 Plano de Gestão Ambiental. 

 
8. TERMINOLOGIA 

A terminologia aplicada a este procedimento tem como princípios básicos os conceitos   

definidos em Normas e procedimentos que serão evidenciados. 

 
9. INSPEÇÃO 

 
Os equipamentos devem ser inspecionados periodicamente, conforme demonstrado no 

plano de manutenção de  fabricante; 

 
10. CONSIDERAÇÃO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

10.1. Realizar DDSMS antes do início dos serviços enfocando os seguintes 

itens: 

 

 O tipo de serviço a ser realizado; 

 No caso de manutenção do equipamento, sempre verificar com o operador se o 

mesmo encontra-se desligado; 

 Levantamento de aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos inerentes ao 

serviço; 

 Divulgação das recomendações das análises preliminar de risco APR; 

 O uso correto das ferramentas a serem utilizados; 

 Paralisação dos serviços na presença de produtos tóxicos, inflamáveis ou corrosivos; 

 Evasão: Rotas de evasão, pontos de coordenação e direcionamento; 

 
10.2. O local do serviço deverá ser sinalizado e isolado com tela plástica, 

permanecendo apenas as pessoas envolvidas na atividade. Antes de iniciar os 
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serviços remover todo e qualquer objeto que possam causar interferências no 

desenvolver das atividades. 

 
10.3. Devem ser observadas as listas de verificação das máquinas e 

equipamentos, caso necessário. Observando sua condição física e 

funcionalidade; 

 
10.4. Todas as ferramentas deverão ser inspecionadas pelo seu executante 

antes de iniciarem 

Os serviços. Ferramentas e equipamentos não adequados e que não se encontram em  

condições de uso deverão ser substituídos. 

 

10.5. Os Trabalhos serão realizados por profissionais qualificados com 

experiência comprovada no exercício das atividades com a conscientização de 

toda equipe de trabalho quanto aos cuidados com a segurança durante a 

execução dos serviços.       

 
11. DISTRIBUIÇÃO 

 

 Fiscalização 

 Engenheiro; 

 Técnico de campo. 

 


