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1/1 

Fl/Re 0 1 2 3 4 Fl/Re 0 1 2 3 4 Fl/Re 0 1 2 3 4 Fl/Re 0 1 2 3 4 Fl/Re 0 1 2 3 4 Fl/Re 0 1 2 3 4 

1 X     47      93      139      185      231      

2 X     48      94      140      186      232      

3 X     49      95      141      187      233      

4 X     50      96      142      188      234      

5 X     51      97      143      189      235      

6 X     52      98      144      190      236      

7 X     53      99      145      191      237      

8 X     54      100      146      192      238      

9 X     55      101      147      193      239      

10 X     56      102      148      194      240      

11 X     57      103      149      195      241      

12 X     58      104      150      196      242      

13 X     59      105      151      197      243      

14 X     60      106      152      198      244      

15 X     61      107      153      199      245      

16 X     62      108      154      200      246      

17      63      109      155      201      247      

18      64      110      156      202      248      

19      65      111      157      203      249      

20      66      112      158      204      250      

21      67      113      159      205      251      

22      68      114      160      206      252      

23      69      115      161      207      253      

24      70      116      162      208      254      

25      71      117      163      209      255      

26      72      118      164      210      256      

27      73      119      165      211      257      

28      74      120      166      212      258      

29      75      121      167      213      259      

30      76      122      168      214      260      

31      77      123      169      215      261      

32      78      124      170      216      262      

33      79      125      171      217      263      

34      80      126      172      218      264      

35      81      127      173      219      265      

36      82      128      174      220      266      

37      83      129      175      221      267      

38      84      130      176      222      268      

39      85      131      177      223      269      

40      86      132      178      224      270      

41      87      133      179      225      271      

42      88      134      180      226      272      

43      89      135      181      227      273      

44      90      136      182      228      274      

45      91      137      183      229      275      

46      92      138      184      230      276      
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1. APRESENTAÇÃO 

O Consórcio Operador CMT/Fahma, contratado para execução dos Serviços De Pré-

Operação, Manutenção, Gestão Ambiental, Conservação e Vigilância Patrimonial, das 

Instalações de Construção Civil, dos Equipamentos e dos Sistemas Elétricos, Mecânicos e 

Hidromecânicos do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias hidrográficas do 

Nordeste Setentrional, vem por meio deste apresentar o Plano de Operação e Monitoramento 

da SE E1 - EIXO LESTE.  

2. OBJETIVO 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer a sequência de atividades 

necessárias para realizar o monitoramento e controle das Subestações de Energia Elétrica, 

do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional – PISF. 

3. APLICAÇÃO 

Aplica-se este procedimento em todas as etapas do monitoramento e controle da 

subestação de energia elétrica SE E1, em todos os turnos de trabalho, e deverá ser 

realizado pelos dois operadores. 

4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Dos Executantes 

 Executar o serviço de acordo com o procedimento pertinente; 

 Acompanhar todas as etapas da execução deste procedimento; 

 Obedecer rigorosamente ao manual do fabricante. 

4.2. Dos Responsáveis 

 Proceder a divulgação deste procedimento para as pessoas envolvidas; 

 Emitir relatório de campo informando os serviços realizados; 

 Acompanhar o procedimento de operação, conforme procedimento; 
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 Inspecionar e liberar as etapas do serviço. 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Norma Regulamentadora – NR 12 - Segurança No Trabalho Em Máquinas e 

Equipamentos; 

 Norma Regulamentadora – NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção; 

 Procedimento interno do MI e manual do fabricante. 

6. TERMINOLOGIA 

A terminologia aplicada a este procedimento tem como princípios básicos os 

conceitos definidos em normas e procedimentos que serão evidenciados. 

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
7.1. LOCAL: INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES DE 230/13.8/6,9 KV DA SE E1 – 

VÃO BX 

 
Uma vez por semana os operadores devem realizar as seguintes inspeções: 

 

7.1.1. Transformador 6TR1  

 Leitura da temperatura do óleo (TM1) e do enrolamento (TM2);  

 Verificar nível de ruído Normal ou Anormal; 

 Inspeção Visual nas Buchas de Alta e Baixa tensão;  

 Verificação do Nível de óleo do Tanque de Expansão; 

 Teste em manual da ventilação forçada;  

 Verificação da coloração da Sílica Gel e nível do compartimento; 

 Inspeção visual no Relé Buchholz; 

 Posição TAP. 

DATA 
TEMPERATURA 

NÍVEL RUÍDO 
NÍVEL ÓLEO 
TANQUE DE 
EXPANSÃO 

SITUAÇÃO SILÍCA-GEL 
PRESSÃO FILTRO DE 

ÓLEO (bar) 

Posição do 
TAP 

ÓLEO ENROLAMENTO 

 

 
TM1 

 
TM2 NORMAL ANORMAL NORMAL BAIXO COLORAÇÃO 

ÓLEO 
DO 

COPO 
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7.1.2. Disjuntor DJ6-02 (Toshiba):  

 

 Verificar Posição “Aberta” ou “Fechada” de todos os Polos; 

 Verificar Contador de Operação dos Mecanismos de Acionamento dos 

Disjuntores de cada fase; 

 Verificação da condição das Molas de Carregamento 

 Verificar pressão do Gás SF6 de cada polo 

 Verificar posição da Chave Seletora Local / Remoto no Armário de Comando 

 Verificar se os Isoladores estão limpos ou Sujos ou trincados, 

 Verificar resistência de aquecimento 

 

DATA 
RESIST  
AQUEC 

POSIÇÃO 
ABERTO 

FECHADO 

PRESSÃO SF6 (MPA) CONT. OP 
TRIPOLAR 
ARMÁRIO  

CONTADOR POR 
POLO CHAVE SELETORA                  

LOCAL OU REMOTO  

ISOLADORES 
LIMPOS OU 

SUJOS A B C A B C 
 

7.1.3. Chaves Seccionadoras SB6-02, SD6-02, SY6-02:  

 

 Verificar Posição da Chave Seletora “Aberta” ou “Fechada”; 

 Verificar Contador de Operação; 

 Verificar Resistência de Aquecimento; 

 Inspeção visual nos Armários de Comando. 

 

DATA 
CHAVE SELETORA CONTADOR DE 

OPERAÇÃO 
CONTR. DE TEMP. INTERNA 

LOCAL REMOTA 

 

7.1.4. Para-Raios  

 

 Verificar leitura do Contador de Descargas Atmosféricas 
 

7.1.5.  Chave Seccionadora 289-01 

 

 Verificar condição Aberta ou Fechada 

 Inspeção visual nos polos 
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7.2. LOCAL: INSTALAÇÃO SUBESTAÇÕES DE 230/69/13.8/6,9 KV DA SE E1 – VÃO 

AY 

 
Uma vez por semana os operadores devem realizar as seguintes inspeções: 
 

7.2.1. Disjuntor DJ6-01 (Toshiba):  

 

 Verificar Posição “Aberta” ou “Fechada” de todos os Polos; 

 Verificar Contador de Operação dos Mecanismos de Acionamento dos 

Disjuntores de cada fase; 

 Verificação da condição das Molas de Carregamento 

 Verificar pressão do Gás SF6 de cada polo 

 Verificar posição da Chave Seletora Local / Remoto no Armário de Comando 

 Verificar se os Isoladores estão limpos ou Sujos ou trincados, 

 Verificar resistência de aquecimento 

 

DATA 
RESIST  
AQUEC 

POSIÇÃO 
ABERTO 

FECHADO 

PRESSÃO SF6 (MPA) CONT. OP 
TRIPOLAR 
ARMÁRIO  

CONTADOR POR 
POLO CHAVE SELETORA                  

LOCAL OU REMOTO  

ISOLADORES 
LIMPOS OU 

SUJOS A B C A B C 
 

   

7.2.2. Chaves Seccionadoras SB6-01, SD6-01, SY6-01, CA6-01:  

 

 Verificar Posição da Chave Seletora “Aberta” ou “Fechada”; 

 Verificar Contador de Operação; 

 Verificar Resistência de Aquecimento; 

 Inspeção visual nos Armários de Comando. 

 

DATA 
CHAVE SELETORA CONTADOR DE 

OPERAÇÃO 
CONTR. DE TEMP. INTERNA 

LOCAL REMOTA 

 

7.2.3. Para-Raios  

 

 Verificar leitura do Contador de Descargas Atmosféricas 
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7.3. LOCAL: INSTALAÇÃO SUBESTAÇÕES DE 230/69/13.8/6,9 KV DA SE E1 – 

CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 

 
Uma vez por semana os operadores devem realizar as seguintes inspeções: 

 

 Verificar Posição das Chaves Seccionadoras 501-01 e SB1-01 “Aberta”, 

“Fechada” ou “Fusível Queimado”; 

 Verificar Condição no DJ1-01 e DJ1-02 “Disjuntor Teste”, “Disjuntor Aberto”, 

“Disjuntor Fechado” e “Disjuntor Extraído”. Condição Chave Seletora Local 

/Remoto. 

 

8. LOCAL: INSTALAÇÃO SUBESTAÇÕES DE 230/69/13.8/6,9 KV DA SE E1 

 

FOLHA DE LEITURA CELPE 

 

 Fazer a inspeção semanal, conforme segue abaixo:  
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9. LOCAL: INSTALAÇÃO SUBESTAÇÕES DE 230/69/13.8/6,9 KV DA SE E1- SALA DO 

BANCO DE BATERIAS 
FOLHA DE LEITURA DAS BATERIAS 

 
 Fazer a inspeção semanal nas baterias, conforme segue abaixo:  
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10. ROTINAS DIÁRIAS 

 

Logo no início do turno o operador deve verificar os parâmetros no SAGE (Sistema 

Aberto de Gerenciamento de Energia) para colher as informações geradas durante a noite e 

verificar se houve alguma ocorrência no período. 

Caso tenha acontecido alguma anormalidade, o operador deve informar ao seu superior 

imediato e tomar as providencias necessárias. 

O restante do dia deve realizar acompanhamento no Supervisório das tensões, 

correntes e alarmes gerados. 

Em seguida os dois Operadores vão até o pátio fazer a inspeção visual de rotina, 

verificando:   

 Chave seccionadora;  

 Disjuntores;  

 Para raios;  

 TC’s;  

 TP’s;  

 Reator;  

 Transformadores;  

 Cubículos. 

Quando necessário esta inspeção se repete 3 ou 4 vezes ao dia. 

Durante o decorrer da semana o Operador verifica as edificações verificando: 

 Sala de baterias; 

 Verificações de painéis e reles de proteção; 

 Centrais de ar-condicionado.  

A cada 15 dias são verificados: 

 No GMG, verificar o nível de óleo, temperatura, partida sem carga durante 30 

minutos; 

  
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ANEXOS  

 
PLANILHAS DE INSPEÇÃO SEMANAL 

 
INSPEÇÃO DOS DISJUNTORES: 
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INSPEÇÃO DOS PÁRA RAIOS E CHAVES DE ATERRAMENTO: 
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INSPEÇÃO DAS SECCIONADORAS: 
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INSPEÇÃO NO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230/6,9 kV: 

 

 
 


