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1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo estabelecer os requisitos técnicos para realizar a
operacdo e manutencao do sistema digital supervisdo e controle SDSC, das estagles de
bombeamento, estrutura de controle e tomadas d’agua de valvula dispersora do eixo leste
projeto de integracdo do Rio Sdo Francisco com bacias hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF.

2. CARACTERISTICAS TECNICA

Nessa arquitetura, o Nivel de Processo compreende todos os equipamentos, tais como
medidores de vazdo, medidores de nivel, medidores de temperatura, atuadores, sensores
em geral e interfaces diversas entre a instrumentacdo e o0 processo. Esse nivel
também compreende a supervisdo e o controle local, ou seja, na prépria estacdo através

de botoeiras e chaves instaladas nos proprios equipamentos. Quando o controle é realizado

neste nivel os intertravamentos l6gicos do Nivel da Automacdo ndo atuam no controle do

processo.
e Instrumentacéo;
e UAC - Unidade de Aquisicdo de Controle;
e Subsistema de Comunicacao;
e Sistema Supervisorio.

3. INSTRUMENTACAO

A instrumentacdo das unidades processuais e 0s demais instrumentos instalados,
tém o objetivo de prover ao sistema de controle os valores das variaveis do processo e de
variaveis para protecdo dos equipamentos. Nos fluxogramas as Telas de processo de cada
unidade processual pode ser identificado quais os instrumentos utilizados nas unidades. S&o
utilizados instrumentos: de processo, analiticos e elétricos.

e Variaveis do Processo;

¢ Nivel dos reservatorios e canais;

¢ Pressdo Manomeétrica nas tubulacdes;

e Vazao nas tubulacdes;

e Temperatura em mancais e enrolamentos de motores;

e Vibragdo em mancais de motores;
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e Variaveis Elétricas.

1.1.UAC - Unidade de Aquisicao de Controle

Unidade responsavel por realizar a monitoragcdo e controle do processo, além da
comunicacdo com o sistema supervisorio. E constituida por um conjunto de equipamentos
eletrénicos microprocessados acondicionados em um painel elétrico. Os principais
componentes da URAC séao:

e CLP — Controlador Légico Programavel;

¢ |HM — Interface Homem Maquina,

e Equipamento de comunicacéao de dados.

1.2.Subsistema de Comunicagao

O Subsistema de Comunicacao é responsavel por prover o canal de comunicagéo entre
as UACs que estdo espalhadas por toda a area geografica de abrangéncia das unidades
processuais, e o sistema supervisorio locado no CCO. Neste projeto € utilizada a tecnologia

de radiofrequéncia, fibra-optica, cabo elétrico e modem celular para comunicagéo.

1.3.Sistema Supervisorio

Sistema responsavel por realizar a aquisicdo de informacBes das unidades
processuais € prover recursos que permitam a operacdo e supervisdo das unidades
processuais a partir de um posto operacional central, denominada Centro de Controle
Operacional (CCO). Este sistema € baseado em recursos computacionais de hardware e

software.
4. MANUTENCAO

e deve realizar limpeza nos painéis e nos instrumentos,

e reaperto bornes e conectores no painéis;

e teste operacional nos sistema de alimentac&o auxiliar nobreak;
e limpeza e reaperto fontes retificadoras;

e reaperto e medicdo nos bancos de baterias,

e backup software;
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e verificagdo parametrizagdo dos equipamentos;
e limpeza no computador operacéao,

e atualizacdo de software anti virus.

5. LIMPEZA GERAL

¢ Interior dos paines deve ser mantido limpo, isento de poeira, detritos e 6leo;

e Para limpa-lo, devem-se utilizar escovas ou panos limpos de algodéo. Se a poeira
nao for abrasiva deve-se utilizar um aspirador de p6 industrial, aspirando a sujeira da
tampa inferior do painel e eliminando todo o acumulo de p6 contido nas pas do
ventilador e carcaca,

e Os detritos impregnados de 6leo ou umidade podem ser limpos com pano embebido
em solvente adequado;

e Se faz necessario uma limpeza nas caixas de ligacdo. Os bornes e conectores de
ligacdes ser mantidos limpos, sem oxidacao e em perfeitas condi¢des. Evitar a
presenca de graxa ou zinabre nos componentes de ligagao;

e Manter limpo e organizado ao redor do equipamento.
6. DOS RESPONSAVEL

e Proceder a divulgacéo deste procedimento para as pessoas envolvidas;
e Obedecer rigorosamente ao manual do fabricante;

e Acompanhar todas as etapas da execucao deste procedimento;

e Emitir relatorio de campo informando os servigos realizados;

e Acompanhar o procedimento de montagem conforme procedimento;

e Inspecionar e liberar as etapas do servico.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1.0s manuais dos fabricantes deverao ser utilizadas em sua ultima reviséo.

e PCMSO - Programa de controle Medico de saude Ocupacional.

e Programa de Emergéncias Medicas e Primeiros Socorros.
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e PDR - Plano Diretor de Residuos.

e PCMAT - Programa de Controle e Constru¢cées Meio Ambiente no Trabalho.
¢ Movimentacdes de Cargas.

e Manuseios de Ferramentas Rotativas.

¢ Instalacdes Elétricas.

e Plano de Gestdo Ambiental.

8. TERMINOLOGIA
A terminologia aplicada a este procedimento tem como principios basicos os conceitos

definidos em Normas e procedimentos que serdo evidenciados.
9. INSPECAO

Os equipamentos devem ser inspecionados periodicamente, conforme demonstrado no

plano de manutencao de fabricante;

10.CONSIDERACAO DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE
10.1. Realizar DDSMS antes do inicio dos servicos enfocando os seguintes

itens:

e Otipo de servico a ser realizado;

¢ No caso de manutencéo do equipamento, sempre verificar com o operador se 0
mesmo encontra-se desligado;

e Levantamento de aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos inerentes ao
Servico;

e Divulgacao das recomendacdes das analises preliminar de risco APR;

e O uso correto das ferramentas a serem utilizados;

e Paralisacdo dos servigcos na presenca de produtos téxicos, inflamaveis ou corrosivos;

e Evasédo: Rotas de evaséo, pontos de coordenagéo e direcionamento;

10.2. O local do servico devera ser sinalizado e isolado com tela plastica,

permanecendo apenas as pessoas envolvidas na atividade. Antes de iniciar os
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servi¢cos remover todo e qualquer objeto que possam causar interferéncias no

desenvolver das atividades.

10.3. Devem ser observadas as listas de verificacdo das maquinas e
equipamentos, caso necessario. Observando sua condicdo fisica e

funcionalidade;

10.4. Todas as ferramentas deverdo ser inspecionadas pelo seu executante
antes de iniciarem
Os servigos. Ferramentas e equipamentos ndo adequados e que nao se encontram em

condicBes de uso deverao ser substituidos.

10.5. Os Trabalhos serdo realizados por profissionais qualificados com
experiéncia comprovada no exercicio das atividades com a conscientizacdo de
toda equipe de trabalho quanto aos cuidados com a seguranca durante a

execugdo dos servigos.

11.DISTRIBUICAO
e Fiscalizacao

e Engenheiro;

e Técnico de campo.
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