TECNOLOGIA
EM CONSTRUGOES
E MEX) AMBENTE

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
LOTEn25

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: TCMA — Tecnologia em Construcdes e Meio Ambiente Ltda — EPP

CNPJ: 17.724.879/0001 - 17

ENDERECO: Al. Lucy Rassi de Oliveira, n® 245, Setor Faicalville, Goidnia/GO CEP: 74.350-720
FONE: (62) 3639 4774

E-MAIL: tcma.eng@gmail.com

SITE: n/d

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF

Ref.: Edital n2 79/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o PREGAO ELETRONICO — SRP - EDITAL N.© 79/2020 e seus elementos técnicos
constitutivos, nos, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execucao dos execucdo de pontes com
cabeceiras modulares em blocos de concreto e transposicao modulares mistas, em municipios diversos
localizados no estado do Tocantins, pelo valor global de RS 2.089.999,11 (Dois milhdes oitenta e nove
mil novecentos e noventa e nove reais e onze centavos), de acordo com a planilha de precos em Anexo,
que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os fornecimentos no prazo fixado
no Edital e conforme EspecificacBes Técnicas, a contar da data de emiss3o da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que nado exceda
5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realizacdo do contrato.

Nos precos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material necessario a
execu¢do do objeto desta licitag3o.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde
a data fixada para abertura das propostas (29/12/2020), representando um compromisso que pode ser

%
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aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.
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Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um
contrato de obrigagdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(2) Tulio Cintra Morgado , carteira de
Identidade n.2 3789782, Orgao Expedidor DGPC— GO, CPF n.2711.619.371- 53, residente e domiciliado(a)
naruaT-27,n.2 1468, bairro Setor Bueno, na cidade de Goiania, Estado de Goias, ao(a) qual outorgamos
0s mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar
contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta,
e ainda, que concordamos plenamente com as condiges constantes no presente Edital e seus anexos, e
que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes
sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

2enologia em Construsles e

Meio Ambiente Lida

TCMA = Tecnologia em Construgées e Meio Ambiente Ltda.
CNPJ n?17.724.879/0001 - 17

il
Tulio Cintra Morgado
Eng® Civil e Ambiental

CREA14 257/D - GO

Eng. Tulio Cintra Morgado

Socio Proprietario / Representante Legal
CREA n® 14.257/D - GO

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faigalville — Goiania-GO — CEP 74350-720 Fone (62) 3289 8431
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CODE VA S I T e U
L — ] TAinaia
CPUG1S5 PROJETO EXE UMIDADE:]  Unldads
CODIGO DESCRIGAO | UND. | COEF. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAO EM A1 und 4000 |R$ 8,02 | R$ 32,08
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAO EM A3 und 4000 |R$ 3,17 | R$ 12,68
CONSULTIVA CODEVASF  [RELATORIO MENSAL und 4000 |RS 18,05 | R$ 72,20
CONSULTIVA CODEVASF  [ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 4000  |[R$S 2,75 | R$ 11,00
TOTAL MATERIAL| R 127,96
MAO DE OBRA
34500/SINAP) COORDENADOR DE PROJETOS h 4000 |R$ 127.90 | RS 51160
2708/SINAP] ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 4000 | RS$ 135,74 | RS 542,96
347T9ISINAP) ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 4000  [RS 88,51 | RS 354,04
2355/SINAP! DESENHISTA DETALHISTA h 38380 |R$ 2584 | R$ 991,74
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§  2.400.34
SERVICOS
CONSULTIVA CODEVASF  [TOPOGRAFIA ha 1500 |R$ 150000 |R$  2250,00
CONSULTIVA CODEVASF  |SCNDAGEM {2 FURGS DE 25 METRCS) und 1000 [R$  500000|R$ 500000
TOTAL SERVICO| RS 7.250,00
PRECO UNITARIO S/ BDI| RS 9.778,30
2408069 JATEAMENTO DE CHAPA DE AGO : - UNIDADE: w
CODIGO DESCRIGAO | UNID. | QUANT. | CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
E9641 Compressor de ar portati de 158 PCM - 33 kW 0,600 R$ 2879 | R 17,27
E8701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 | 0,600 R$ 2126 | R§ 12,75
RS -
RS -
PRODUGAOQ 20,000
TOTAL EQUIPAMENTOS| Rs 1,50
MAO DE OBRA
[mos12 Bloo Venturi longo de 8 mm un | opo143 [rs 50517 | R$ 0.72
[MO511 Granalha de ago Kg | 000025 [RS 627 | RS 0,00
RS -
RS -
TOTAL DE MAO DE OBRA| Rs 0,72
SERVIGOS
R$ -
RS -
TOTAL SERVIGO| R$ -
PRECOUNITARIO S/EBDI|R§ 2,23
A Toonthgiem Consughese

Kain Amblente L ida




5300992 ; sidisnt o _ ~ UNIDADE: m
CODIGO DESCRICAQ | unp. | Quant CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
|[EQuUIPAMENTOS
E9643 Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com h 0,600 R$ 038 |RS 0,23
E9521 Grupo gerador - 2,5/ kVA 0600 |RS$ 249 | R$ 1,50
TOTAL EQUIPAMENTOS| Rs 1,50
MAO DE OBRA
|Pasot Ajudante h 0800 |RS 16,36 | R$ 9,81
|pssz2 Pintor h 0,600 RS 2054 | RS 12,32
TOTAL DE MAQ DE OBRA| Rs 2214
PRODUGAC 45970
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| R$ 0,51
MATERIAL
[m3920 Diluente para tinta epéx de dois ou trés componentes 1 0,009 R$ 34,82 | R$ 0,31
M3919 Lixa n° 350 un 0200 |R3 1,47 | RS 0,20
Jmagz Tinta epéxi 6xido de farro [ 0,088 R$ 54,00 | R$ 474
TOTAL MATERIAL| RS 534
TEMPO FIXO
M3920 Diluente para finta epdxi de dois ou trés componentes - Caminhao t 0,00001 R$ 1848 | R$ -
fam21 Tinta epoxi axido de farro - Caminh@o carroceria 5 t i 000011 |R$ 18,48 | RS
TOTAL TEMFO FiXO| ié .
PREGO UNITARIO S/ BDI| RS 5,8 |
2419703 rmm UNIDADE. s
CODIGO DESCRIGAQ [ unp. | auant CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
[EQuIPAMENTOS
|E%643 Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com h 1400 | R$ 0,38 | RS 053
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 KVA h 1400 |R$ 249 | R$ 349
L TOTAL EQUIPAMENTOS| R$ 2,02
|MAOC DE OBRA
Jrsso1 Ajudante h 1400 | R$ 16,36 | R$ 22,90
|Pos22 Pintor h 1,400 R$ 2054 | R$ 28,75
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 51,65
PRODUGAG 45970
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO| R$ 1.21
MATERIAL
M3520 [Tinte anticorrosiva & base de resina epoxi poliamidabicomponente | L | 0300 | RS 52,00 | R$ 15,90
TOTAL MATERIAL| Rs 15,90
TEMPO FIXO
M3920 | Diluente para tinta epéxi de dois ou rés componentes - Caminndo |t | 000040 | RS 1200 | RS 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,00
PRECO UNITARIO S/ BDI| R§ 17,42

TCMA- Tecnologia em Constiugles
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2408149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A3 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO UNIDADE| _ Kg
CODIGO DESCRICAD | UND. | QuAnT. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
|EQuiPAMENTOS
E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 RWI h 0,075 RE 165,00 | R$ 12,42
| R$ -
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS 12,42
MAC DE OBRA
[Pssot Ajudante h 0200 [Rs 16,36 | RS 327
[Pos3o Montador h 0200 |RS$ 22,81 | R$ 4,56
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 783
PRODUGAQ 15,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| RS 1,35
MATERIAL
Jmoss2 [ Ago em perfis ASTM A36 | kg | 1030 [rs 490 | R$ 5,05
TOTAL MATERIAL| R$ 505
ATIVIDADES AUXILIARES
1408173 Corte com magarico oxiacetileno de perfie metalicos cmt 0,500 RS 056 | R§ 0,28
2408058 Solda eletrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX Kg 0,010 R% 50,00 | RS 050
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| RS 0,78
TEMPO FIXO
[moes2 Ago em perfis ASTM A36 - Caminhao carroceria 15 t | t ] oootos [rs 20,00 | R§ 0,02
TOTAL TEMPO FiXO| R$ 0,02
PREGO UNITARIO S/ BDI| R§ 1,20
407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo UNIDADE:|  Kg
CODIGO DESCRICAO | UNID. [ QUANT. | CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
R$
RS -
[OTAL EQUIPAMENTOS| R g
MAO DE OBRA
P3801 Ajudanie h 0,070 RS 16,36 | R$ 114
PYB0S Armador h 0070 |[R$ 20,48 | RS 143
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 258
PRODUGAQ 1,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| RS 258
MATERIAL
MO004 Ago CA 50 Ka 1.100 RS$ 423 | RS 465
M0075 Arame recozido 18 BWG Kg 0,015 RS 444 | R$ 0,07
TOTAL MATERIAL| RS 472
ATIVIDADES AUXILIARES
RS -
RS .
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R§
TEMPO FIXO
MO004 Ago CA 50 - Caminhao carroceria 15 t t 0,00110 |R$ 20,00 | R$ 0,02
MO075 Arame recazido 18 BWG - Caminh&o carmoceria 15 t t 000002 |R$ 20,00 | R$ 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,02
PRECO UNITARIO S/BDI|R$ 7,32

/’j—/(_/'
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407820 Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagio 2 UNIDADE:|  Kg
cODIGO DESCRICAO | uno. | auant. | cusTounm. | SUBTOTAL
[EQuipAMENTOS
R$
R$
TOTAL EQUIPAMENTOS| R§
MAO DE OBRA
|Paso1 Ajudante h 0070 | R$ 16,36 | R$ 1,14
P9805s Armador h 0,070 R$ 2048 | RS 143
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 258
PRODUGAO 1,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| RS 2,58
MATERIAL
[moo14 Ago CA 60 Kg 1,100 [R$ 431 [Rs 474
fmoo7s Arame recozido 18 BWG Kg 0015 | RS 444 | RS 007
TOTAL MATERIAL | RS 481
ATIVIDADES AUXILIARES
R$
R$
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$
TEMPO FIXO
MO0 14 Ago CA 60 - Caminhao carroceria 15 1 t 000110 [ Rs$ 20,00 | R$ 0,02
MO075 Arame recozido 18 BWG - Caminhdo carroceria 15 t t 000002 |R$ 20,00 | R$ 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,02
PREGO UNITARIO S/ BDI| R§ 741
CPU-02 CONCRETAGEM DO TABULEIRO UNIDADE:|  Unidade
CODIGD DESCRICAD UNID. COEF. CUSTOUNIT. | SUBTOTA
MATERIAL
NCRETO COM LATEX SBR FCK 30 Mpa - CONFECCAO E
LSS (L:A?N{}AMENTO MANUAL - areia e brita :;ardai ’ il 130 IRS S0001RE 6000
TOTAL MATERIAL| R$ sso.ool
MAO DE OBRA
P9821/SICRO PEDREIRO 1800 |R$ 1972 | R$ 35,40 |
P9824/SICRO SERVENTE 1800 | RS 14839 | RS 26,79
TOTAL MAQ DE OBRA| R$ 62,28
PRECO UNITARIO TOTAL S/BUI[ RS 712,28 |
7
nstrughes €
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CODIGO DESCRIGAO | uND. | QUANT. | CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
R$
R$
10TAL EQUIPAMENTOS| Rs :
MAQ DE OBRA
|pss21 Pedreiro h 2,000 R$ 19,72 [ RS 39,44
R$ :
TOTAL DE MAO DE OBRA| Rs 39,44
PRODUGAQ 2,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| RS 19,72
IMATERIAL
fmorss Apolo de neoprene fretado am’ 1000 |R$ 5160 | RS 51,60
Jmo786 Isopor m? 0,008 R§ 220,83 | R$ 172
TOTAL MATERIAL| R 5332
JATIVIDADES AUXILIARES
R$
R$ =
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$
TEMPO FIXO
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhéo carroceria 15t t 000530 [R$ 20,00 | R$ 0,11
MO786 Isopor - Caminhao carroceria 5 | [ 000008 | RS 18,48 | RS 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,11
PRECO UNITARIO S/ BDI| R§ 73,15
3806431 PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE EM PERFIS METALICOS UNIDADE| __ dm®
CODIGO DESCRIGAO | uNp. | QuAwT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
RS
RS
TO1AL EQUIPAMENTOS| R$
[MAO DE OBRA
Pas01 Ajudante h 0,800 R$ 16,36 | RS 13,08
RS -
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 13,08
PRODUGAO 0,220
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO| RS 50,47
|MATERIAL
|m137s Chapa de ago ASTM A5 Kg 284950 |R$ 510|R$ 145325
M2030 Porca sextavada de 73 x 80 mm para ancoragem de firantes un 12,000 R$ 3500 | RS 420,00
|M2056 Tirante monobarra de ago - D = 44 mm INCO 45D m 1,800 R$ 9200 | R$ 165,60
TOTAL MATERIAL| R$  2038,85
ATIVIDADES AUXILIARES
1416139 com magarico oxiacetiieno de chapas de ago com espessura de 6,3 m 17 41000 R% 152 | RS 26,46
2408058 Solds eletrica de perfis mefalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX Kg 4704000 | R$ 4268 | RS 2007 87
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| RS 203413
TEMPO FIXO
|m1a78 Chapa de ago ASTM A36 - Caminhdo carroceria 15 t t 028495 | R$ 18,03 | R$ 539
|E.’.?03E} Porca sextavada de 73 x 80 mm para ancoragem de tirantes - Caminhao t 0,01704 R$ 20,00 | R$ 0,34
Imz056 Tirante monobarra de ago - D = 44 mm INCO 450 - Caminhéo carroceri t 001890 | RS 20,00 | RS 0,38

TOTAL TEMPO FIXO

RS

6,11

PRECO UNITARIO S/ BDI| RS 4.138,56

i B
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CPUOT MONTAGEM DE ESTRUTURAS UNIDADE:| __UNID.
CODIGO DESCRIGAO [ UND. COEF. | CUSTOUNT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
3806420/SICRO LANGAMENTO DE VIGAS DE ATE 500 AN COMUTILIZAGAO DE UNID. 0800 |RS  220000|RS 176000
GUINDASTE
TOTAL MATERIAL| RS 1.760,00
EQUIPAMENTO
TOTAL EQUIPAMENTO)| RS
MAQ DE OBRA
POB24/SICRO SERVENTE H 0800 |RS 1480 | RS 11,01
PIB24/SICRO SERVENTE H 0800 | RS 1489 | RS 1191
TOTAL MAO DE OBRA| Rs 68
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI| RS 1.483,82

L
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TECNOLOGA
Gy
L Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
ﬁ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio
Francisco e do Parnaiba
<<=
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE
OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTQ
L LUCRO
| TRIBUTOS
RS DiscRMINAGRO [ )|
W AR RN s e o e
A_dm_inistra_(;ﬁo central e oo ) 3,80%
| o - :I'_otai AC= 3,80%
BT, _DF  DESPESAS FINANCEIRAS S PR PR R T O
Despgsas ﬁngnceiras - - 1,11%
Total DF = 1,11%
~ SReG  SEGURO, RISCO E GARANTI ADOEMPREENDIMENTO 3
[ taxa d:f_-segu_r_os _ ) _ - 0,22%
'_ _ taxa de_rlsgg _ B ~ 0,97%
taxa de gare_t_r_fcias _ _ _ 0,26%
. __ TotalR= 1,45%
etk wcrRo 0 - _ S aT _
Lucro bruto - - - 6,64%
Total L= 6,64%
ST THBUTOS . - . =50 e e ey el
Ps I ~ 0,65%
! - COFINS _ - w
ISSON S _ - 5,00%
CPRB o ) S __ 000%
T Total | = 8,65%
e T tomeon= | asmow

TCMA- Tecnﬁiog‘la em Construpdes e

!\.{g;n tmhinntp 1fff?
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E = Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
(5] § Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio
: Francisco e do Parnaiba

<=

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
BDI= 24,23

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
e _ DISCRIMINAGAO i e
I AC  ADMINISTRACAO CENTRAL R e |
Administracdo central 3,80%1,
i ) ' Total AC=  3,80%
IR T DESPESAS FINANCEIRAS A e
| L m Despesas financeiras - o " . uy
: Total DF = 1,11%
R ~ SEGURO, RISCO E GA RANTIA DO EMPREENDIMENTO e :—L
| _ ~ taxa de seguros - . 0,22%)|
‘ - B taxa de r_isct_)s - o ) . _ ) w
_ taxa de garantias 0,26%
'''' - ' Total R= 1,45%
L LUCRO 4 = P
- _ Lucro bruto - . - E_,GR
' TotalL= 6,64%
= e o T
| - ps - o 0,65%]
| . COFINS _ _ ~3,00%
- ~IssaN - - - ~ 5,00%
CPRB 0,00%
h ' _ Total | = . 8,65%
FSAER TOTAL(BDI)=  24,2300%

TCMA - Tecnologia em Construgbes e
Meio Ambienie Lida




g Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
u Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio
Francisco e do Parnaiba
=
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE
OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
~ BDI = 24,23%
* Para calculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
e R R e T e e
~ AC ADMINISTRACAOCENTRAL N o il |
Administragdo central - - . 3,80%
_ o _ TotalAC=  3,80%
I _DF DESPESAS FINANCEIRAS AR O
Despesas financeiras } 1,114
,' Total DF = 1,11%
BT SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |
i} taxa de seguros B 0,22%
N B taxe_: de riscos ) ) _ - 0,97%
= - taxa de garantias _ ) )  0,26%|
| B _ TotalR= 1,45%
L LUCRO N T O
B Lucro brut_o - B __6,64%;
__ ~ Totall= 6,64%
" I BRSNS e T B A
: s . R 0,65%
' - COFINS B 3,00%
. Issan - 5,00%
:_ B _CPRB _ 0,0%
_Tc_>t:_al li= 8,65%
2 B _ TOTAL(BDN=  24,300%
¥ A
TCMA- Tecnologia em Construgbes ¢
Meio Amhiente Lida




TECNOLOGL
EM COMNSTRUGDES
E MEIQ AMBENTE

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
LOTE n® 6

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: TCMA — Tecnologia em Construcdes e Meio Ambiente Ltda — EPP

CNPJ: 17.724.879/0001 - 17

ENDERECO: Al. Lucy Rassi de Oliveira, n2 245, Setor Faicalville, Goidnia/GO CEP: 74.350-720
FONE: (62) 3639 4774

E-MAIL: tcma.eng@gmail.com

SITE: n/d

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF

Ref.: Edital n2 79/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o PREGAO ELETRONICO — SRP - EDITAL N.2 79/2020 e seus elementos técnicos
constitutivos, nos, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execu¢do dos execugao de pontes com
cabeceiras modulares em blocos de concreto e transposi¢do modulares mistas, em municipios diversos
localizados no estado do Tocantins, pelo valor global de RS 2.914.993,86 (Dois milhdes novecentos e
quatorze mil novecentos e noventa e trés reais e oitenta e seis centavos), de acordo com a planilha de
precos em Anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os fornecimentos no prazo fixado
no Edital e conforme Especificacbes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo exceda
5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realizacdo do contrato.

Nos pregos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material necessario a
execugdo do objeto desta licitacdo.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde
a data fixada para abertura das propostas (29/12/2020), representando um compromisso que pode ser

%4

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faigalville — Goidnia-GO — CEP 74350-720 Fone (62) 3289 8431

aceito a qualquer tempo antes da expiragdo do prazo.




TECNOLOGIA
EM CONSTRUCOES
E MEID AMBIENTE

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um
contrato de obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(2) Tulio Cintra Morgado , carteira de
Identidade n.2 3789782, Orgio Expedidor DGPC— GO, CPF n.2 711.619.371- 53, residente e domiciliado(a)
naruaT—27,n.2 1468, bairro Setor Bueno , na cidade de Goiania, Estado de Goias, ao(a) qual outorgamos
os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar
contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temaos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta,
e ainda, que concordamos plenamente com as condigdes constantes no presente Edital e seus anexos, e
que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes
sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

TCMA - Tecnologia sm Construgles e
Meio Ambienle Lids

TCMA —Tecnologia em Construgdes e Meio Ambiente Ltda.
CNPJ n2 17.724.879/0001 — 17

g ¥
Tualio Cintra Morgado
Eng® Civil e Ambiental
CREA 14.257/D - GO

Eng. Tulio Cintra Morgado
Sdécio Proprietario / Representante Legal
CREA n?2 14.257/D - GO

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faicalville — Goiania-GO — CEP 74350-720 Fone (62) 3289 8431
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CODEVASF
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a

CPU01.06 "PROJETO EXECUTIVO 18 METROS _ UMIDADE:|  Unidade
cODIGO DESCRICAO | unp. | COEF. CUSTOUNIT, | SUBTOTAL
MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAO EM A1 und 5000 |R$ 802 | R$ 40,10
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAO EM A3 und 5000 |R$ 317 | R$ 15,85
CONSULTIVA CODEVASF  |RELATORIO MENSAL und 5000 |R$ 18,05 | R$ 90,25
CONSULTIVA CODEVASF  |ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 5000 |R$ 275 | R$ 13,75
TOTAL MATERIAL| R§ 159,95
|MAQ DE OBRA
34500/SINAP! COORDENADOR DE PROJETOS h 5000 |R$ 127.90 | R$ 639,50
2708/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 5000 |R$ 135,74 | R$ 678,70
347T9/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR il 10,000 R% 88,51 | R$ 885,10
2355/SINAP! DESENHISTA DETALHISTA I 42820 |R$ 584[RS 110647
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§  3.309,77
SERVICOS
CONSULTIVA CODEVASF  |[TOPOGRAFIA ha 1500 |R$ 150000 [R$ 225000
CONSULTIVA CODEVASF  [SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) und 1000 |R$  500000|R§ 500000
TOTAL SERVICO|R§  7.250,00
PREGO UNITARIO S/BDI[ R§  10.718.72
CODIGO DESCRIGAO | unp. | ouant. | custouwt. | susToTAL
[EQUIPAMENTOS
E9641 Compressor de ar portatil de 158 PCM - 33 kW h 0600 |R$ 2879 | R$ 17,27
E9701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 | h 0800 |R$ 2126 | R$ 12,75
R% -
RS -
PRODUGAD 20,000
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$ 1,50
[MAO DE OBRA
IMJ5'|2 Bico Venturi longo de B mm un 0,00143 R$ 505,17 | RS 0,72
[mMos11 Granalha de ago Kg 000025 |R$ 6,27 | R$ 0,00
R$
R$ :
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 0,72
[sErvIGOS
R$
R$
TOTAL SERVIGO| R$

PREGO UNITARIO S/BDI|{R§ 223

— Iy
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CODIGO DESCRICAO | UND. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
[EQUIPAMENTOS
@643 Equipameanto da pintura a ar comprimido de pistola com caneca com h 0,600 R$ 0,38 | R$ 0,23
[E9s21 Grupo gerador - 2,53 kVA h 0600 | RS 249 | RS 150
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS 1,50
[MAO DE OBRA
fpasot Ajudante h 0500 |RS$ 16,36 | R$ 981
fras22 Pintor h 0,500 R$ 2054 | R$ 12,32
TOTAL DE MAO DE OBRA| RS 22,14
PRODUGAQ 45,970
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| R$ 0,51
MATERIAL
M3820 Diluente para tinta epéxi de dois ou trés componentes 1 0,009 R$ 34,82 | R$ 031
{mag1e Lixa n° 360 un 0,200 R$ 147 | RS 0,29
[m3a21 Tinta epoxi oxido de ferro L 0,088 R$ 5400 | R$ 474
TOTAL MATERIAL | R$ 534
TEMPO FIXO
|M3820 Diluente para finta epdxi de dols ou irés componentes - Caminhao t 0,00001 R$ 18,48 | R$
M3g21 Tinta epoxi dxido de ferro - Caminhéo carroceria 5 1 t 0,00011 RS 18,48 | RS -
TOTAL TEMPO FIXQ| R$ -
PRECO UNITARIO S/BDI{ R§ 585
cODIGD DESCRICAO [ unp. | QuanT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
[EQUIPAMENTOS
|egs43 Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com h 1,400 R% 0,38 | R$ 0,53
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 KVA h 1,400 RS 249 | R$ 3,49
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS 4,02
{MAO DE 0BRA
[Psso1 Ajudante h 1,400 |RS 16,36 | RS 22,90
|Pas22 Pintor h 1,400 RS 2054 | RS 28,75
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 51,65
PRODUGAD 45,970
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| RS$ 1,21
[MATERIAL
M3520 [Tinta anticorrosiva a base de resina epoxi poliamidabicomponente | L | 0300 | R§ 53,00 | R$ 15,90
TOTAL MATERIAL| RS 15,90
TEMPO FIXO
{mae20 [Diluente para tinta epéxi de dois ou irés componentes - Caminhgo |t | 000040 [R$ 12,00 | R$ 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,00
PRECO UNITARIO SIBDI|R§ 1712

e L
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' 2408149 _ STRUTURA EM AGO ASTM A3 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO "~ UNIDADE| __ Kg
CODIGO DESCRIGAO | UNID. | QUANT. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
| B Caminh#o carroceria com guindauto com capacideds de 20 tm - 136 kW h 0,075 R$ 165,00 | R$ 12,42
RS -
TOTAL EQUIPAMENTOS| R§ 12,42
|MAO DE OBRA
[Psso1 Ajudante h 0400  [R$ 16,3 | RS 654
|Ps830 Montador h 0400 |R$ 2281 | RS 912
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§ 1567
PRODUGAO 15,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| R§ 187
[MATERIAL
{moss2 {Ago em perfis ASTM A36 | kg [ 100 [rs 5,10 | RS 525
TOTAL MATERIAL| R§ 525
|ATIVIDADES AUXILIARES
1408173 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metalicos cm* 0,500 R$ 0,56 | R$ 028
2408058 Solda elelrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX Kg 0,010 R$ 60,00 | RS 0,60
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| RS 0,88
TEMPO FIXO
M0BB2 [ Ago em perfis ASTM A36 - Caminhaio carrocsria 15 t | t | 000103 [Rs 20,00 | RS 0,02
TOTAL TEMPO FIXO| RS 0,02
PRECO UNITARIO S/ BDI| R§ 8,03
07818 i Amagao em ago CA-50 - formecimento, preparo e colocagao "UNIDADE: Ko
cODIGO DESCRICAO | UND. | QUANT. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
|EQUIPAMENTOS
R$
R$
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$
MAO DE OBRA
[Paso Ajudante h 0,086 R$ 16,35 | R$ 141
{Pss05 Armador h 008 |R$ 2048 | R$ 1,76
TOTAL DE MAO DE OBRA| RS 317
PRODUGAQ 1,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| RS 317
MATERIAL
Jmooos Ago CA 50 Kg 1100 |RS 423 [ Rs 465
Jmoo7s Arame recozido 18 BWG Kg 0015 |RS$ 444 | R$ 007
TOTAL MATERIAL| R§ 472
JATIVIDADES AUXILIARES
RS
R$ -
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES]| R$ -
TEMPO FIXO
M0004 Ago GA 50 - Caminhéo carroceria 15 t t 000110 | RS 20,00 | RS 0,02
M0075 Arame recazido 18 BWG - Caminhao caroceria 15 t t 000002 |R$ 20,00 [ RS 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,02
PRECO UNITARIO S/ BDI| R§ _-.zgnl

—7ZLY
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T o “Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao UNDADE] kg
CODIGO " DESCRICAO | unp. | quant. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
R$
R$
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$
[MAC DE OBRA
[Pssor Ajudante h 0,086 RS 16,36 | R$ 141
P9805 Armador h 0086 |RS$ 20,48 | RS 176
TOTAL DE MAO DE OBRA| R 317
PRODUGAQ 1,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAOD| R$ 317
[MATERIAL
{moo14 Ago CA 60 Kg 1100 | R$ 4,31 | R$ 474
|mo075 Arame recozido 18 BWG Kg 0015 |Rs 444 | RS 0,07
TOTAL MATERIAL| R$ 4,81
ATIVIDADES AUXILIARES
R$
RS
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R§
TEMPO FIXO
jMo014 Ago CA 60 - Caminh&o carroceria 15 t t 0,00110 RS 20,00 | RS 0,02
Imoors Arame recozido 18 BWG - Caminhao caroceria 15 t t 000002 |RS$ 20,00 | RS 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| RS 0,02
PRECO UNITARIO SIBDI|R§ 8,00
cODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
|MATERIAL
CONCRETO COMLATEX SBR FCK 30 Mpa - CONFECGAQ E
1108064/SICRO Frosaiee gl g:eml ¢ m 1300 |Rs  68500|R§ 89050
TOTAL MATERIAL| RS 890,50
|MAO DE OBRA
P9821/SICRO PEDREIRO h 1800 |R$ 19,72 | R$ 35,49
P9B24/SICRO SERVENTE h 1800 |RS 14,89 | RS 2679
TOTAL MAO DE OBRA| R$ 62,28
PRECO UNITARIO TOTAL SIBDI[RS 952,

_/7’6{4
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W7 T SO U U O e TS TS St UTaTHe HOIIUaa 10 TOCuT > TOT e v UNIDADE o
CODIGO DESCRICAO | UNID. | QUANT. | CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
JEQUIPAMENTOS
R$ -
RS -
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS -
MAO DE OBRA
P9g21 [Pedreiro h 2000 |RS$ 1972 | RS 39,44
| RS ;
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§ 39.44
PRODUGAO 2,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO| R$ 19,72
{MATERIAL
| (e Apoio de necprane fratado dm? 1000 |R$ 5160 | RS 51,60
IMo786 Isopor m* 0008 |RS$ 229,83 | R$ 172
TOTAL MATERIAL | R$ 53,32
IATIVIDADES AUXILIARES
RS -
RS -
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| RS -
[TEMPO FIXO
jMo7ee Apoio de neoprene fretado - Caminhao carroceria 15 t t 0,00530 R$ 2000 | RS 011
Imo786 Isopor - Caminh&o carrocsria 5 1 L 0,00008 R$ 18,48 | R$ 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| RS 01
PREGO UNITARIO S/ BDI| R§ 73,15
3806431 PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE EM PERFIS METALICOS UNDADE] ___ dm?
CODIGO DESCRICAO | unD. | QUANT. | cusTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
RS -
RS -
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS .
|MAG DE OBRA
JPasot Ajudante h 0,800 RS 16,36 | RS 13,08
R$ -
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§ 13,08
PRODUCAO 0,220
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAD| R$ 59,47
IMATERIAL
M1378 Chapa de ago ASTM A36 Ka 284 850 RS 510 | R$ 1.453.25
M2030 Porca sextavada de 73 x 80 mm para ancoragem de firantes un 12,000 RS 38,00 | RS 456,00
M2056 Tirante monobarra de ago - D = 44 mm INCO 45D m 1,800 RS 97,00 | RS 174,60
TOTAL MATERIAL| R$ 2.083,85
ATIVIDADES AUXILIARES
1416139 com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 m 1741000 | R$ 1,52 | R$ 26,46
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX Kg 4704000 | R$ 47,00 | R$ 221088
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$ 223734
TEMPO FIX0
jmi3re Chapa de ago ASTM A36 - Caminh&o carroceria 15 { 0,28495 R$ 18,93 | R% 534
|y2030 Porca sextavada de 73 x 80 mm para ancoragem de tirantes - Caminhéo t 001704 R$ 20,00 [ RS 034
M2056 Tirante monobarra de ago - D = 44 mm INCO 450 - Caminhao carroceria 1 001890 [RS 20,00 [ R$ 0,38
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 6,11
PRECO UNITARIO S/ 8DI| !ﬁ 438677

e W5
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cODIGO DESCRIGAQ [ unm. COEF. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
I —— LANGAMENTO DE VIGAS DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO DE - w0 |Rs 2000 |Rs 220000
GUINDASTE

TOTAL MATERIAL| RS 2.200,00

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO| R$

|MAo DE 0BRA
P9E24/SICRO SERVENTE H 1000 |R$ 14,89 | R$ 14,89
P9824/SICRO SERVENTE H 1000 | R$ 14,89 | R$ 14,89
TOTAL MAO DE OBRA[ R$ 2978
PREGO UNITARIO TOTAL S/BDI[ RS 2.229.78

. &
TCMA- Tecrolagia em Construgbes e
Meio Ambiente Lida
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio
- Francisco ¢ do Parnaiba
<<

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
~ BDI= 24,23%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
' : ; "ITE'I\_H__-—___—J,'-___"M“' s DIS_QRIMINAC&O“ e e _| ! l%)_—_
![_____ AL E KDMINISTRA(}&O CENTRAL e — S 1
! i Administi'—aégo central S - . 3,80%i
— - - Total AC = 3,80%
3 DF DESPESAS FINANCEIRAS B |
L Des-p-esas financeiras - - . 1,119%|
Total DF = 1,11%
'S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO N e
L taxa de seguros - 0224
S taxa-de riscos - “ —Oﬁ
taxa de garantia; - B - 0,26%
- Total R=  1,85%
. E TS I e MERLTE __,!
| lucrobruto . B Y |
i Total L= 6,64%
1 TRIBUTOS | i 2 - ! s _ __
BT o IR S S AR _____._F.)TS_- 3 LU LSS e
COFINS - . 3,00%
- ISSQN - ' - 5,00%
CPRB o 0,00%
! ' ' ) _ _ Total I = 8,6&
’ Rl o S e 3 ~ TOTAL(BD)=  24,2300%

TCMA- Tecrologiaem Construgdes

Main & mhiante | tda
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<3 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
0] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio
Franciseo ¢ do Parnaiba
<<=

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
BDI = 24,23% _

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)* (1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
N e _biscRmiNagRo ] e
‘ AC 'ADMINISTRACAO CENTRAL : ot R )
r Administragao centr_al . - S 3,80%
T o - S Total AC = i 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 5 SRR T
i - - _-_____-'[ié;p_esas ﬁnangéiras - S ) 1:1;]__‘;‘_2_!
Total DF = 1,11%/
S,ReG  SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO : ¥
taxa de _-‘.égu“r.as“__ S - B 0!22%'
: taxa de riscos 0,97%'
i taxa de ga;ahtias - i : —6:26%
L - ~ TotalR= 1,45%
' L LUCRO |
‘ ~ Lucrobruto - o R . 6,64%
[ ' Total L= . 6,64%
Er | R - - __________b,64%
s B -  0,65%
! COFINS 3,00%|
ssaN - _ 500%
CPRB 0,00%|
- ' . Totall=  8,65%

TOTAL(BD)=  24,2300%

TCMA- Tecnologia em Construgdes e
Meio Ambiente Ltda
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o Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
(5] § Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio
Francisco ¢ do Parnaiba
<<=

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
BDI = 24,23%

* Para cdlculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
l e _ DISCRIMINAGAO 5 ol
I AC ADMINISTRACAO CENTRAL CRTET SR 2 .
‘I o - . Administral;ﬁo centri-a-l . - I - 3,;0_3;1
' _ i ' Total AC= 3,80%
. DF  DESPESAS FINANCEIRAS PR e i
i_ - _De_spesas financeiras B B o _1,11%
| Total DF = 1,11%
S,ReG  SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
 taxadeseguros - -  0,22%
3 taxa de riscos - 6,97%;
taxa de garantiaé - : S _ 0,26%
— - ~ TotalR= . 1,45%
TR LUCRO 3 RN B i |
| - ~ Lucro bruto D - . 6,64%
T - TotallL=  6,64%
= : e S TR |
. N PIS - _ - 0,65%
N COFINS ' 3,00%
o ISSQN ' - 5,00%
- CPRB - ' - 0,00%
T ) - Total | = o _3,5%'1
e _ TOTAL(BDI)= 24,2300%

TCMA- Tecnologia em Construgdes e
Meio Ambiente Lida




TECNOLOGIA
EM CONSTRUGOES
£ MEIC AMBIENTE

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
LOTEn2 7

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: TCMA - Tecnologia em Construgdes e Meio Ambiente Ltda — EPP

CNPJ: 17.724.879/0001 - 17

ENDERECO: Al. Lucy Rassi de Oliveira, n2 245, Setor Faicalville, Goidnia/GO CEP: 74.350-720
FONE: (62) 3639 4774

E-MAIL: tcma.eng@gmail.com

SITE: n/d

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF

Ref.: Edital n2 79/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o PREGAO ELETRONICO — SRP - EDITAL N.© 79/2020 e seus elementos técnicos
constitutivos, nos, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execucao dos execucdo de pontes com
cabeceiras modulares em blocos de concreto e transposicao modulares mistas, em municipios diversos
localizados no estado do Tocantins, pelo valor global de RS 4.344.991,88 (Quatro milhdes trezentos e
quarenta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), de acordo com a
planilha de precos em Anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os fornecimentos no prazo fixado
no Edital e conforme Especificagcdes Técnicas, a contar da data de emissio da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que n3o exceda
5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realizacdo do contrato.

Nos precos cotados, deverd estar incluso o transporte (frete) para o material necessario 3
execucdo do objeto desta licitagao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde
a data fixada para abertura das propostas (29/12/2020), representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expiragio do prazo.

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faicalville — Goiania-GO — CEP 74350-720 Fone (62) 3289 8431




TECNOLOGIA
EM CONSTRUGCES
E MEID AMBIENTE

Ate que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um
contrato de obrigacdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(2) Tulio Cintra Morgado , carteira de
|dentidade n.2 3789782, Orgio Expedidor DGPC - GO, CPFn.2 711.619.371 - 53, residente e domiciliado(a)
naruaT-27,n.2 1468, bairro Setor Bueno, na cidade de Goiania, Estado de Goias, ao(a) qual outorgamos
os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar
contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta,
e ainda, que concordamos plenamente com as condigdes constantes no presente Edital e seus anexos, e
que nos pre¢os propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes
sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

TCMA - Tecnologia em Construgbes e
Heinju"-::'ﬁi_'- Pids
TCMA - Tecnologia em Construcées e Meio Ambiente Ltda.

CNPJ n217.724.879/0001 - 17

— C iy
Talio Cintra Morgado

Eng® Civil e Ambiental
CREA14 2570 a0

Eng. Tulio Cintra Morgado
Socio Proprietario / Representante Legal
CREA n® 14.257/D - GO

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faicalville — Goiania-GO — CEP 74350-720 Fone (62) 3289 8431
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C o D E VAS F r@ lmE‘{l} ais? ?g'ér’i%‘il’?’nﬁ&'ﬁu ﬁsq{}g es do au Francisco e do
= arn
CPU-01.07 PROJETO EXECUTIVO 24 METROS UNIDADE:| __ Unidade
cODIGO DESCRICAQ | uND. | COEF. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
{MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF IMPRESSAC EM A1 und 8,000 R$ 8,02 | R$ 4812
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAC EMA3 und 6,000 R$ 317 | R$ 18,02
CONSULTIVA CODEVASF  |RELATORIO MENSAL und 8,000 RS 18,05 | R$ 10830
CONSULTIVA CODEVASF  |ENCADERNA GAO ATE S0 FLS und 6,000 RS 2,75 | R$ 16,50
TOTAL MATERIAL| RS 191,94
IMAC DE OBRA
34500/3INAPI COORDENADCR DE PROJETOS h 6,000 R$ 127,90 | R$ 767 40
2T08/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 6,000 R$ 135,74 | R$ 814 44
347T7T9SINAPI ENGENHEIRO GIVIL JUNIOR h 12,000 R& 8851 | R§ 106212
2365/SINAPI DESENHISTA DETALHISTA h 47 800 R$ 2584 | R$ 1.237.74
TOTAL DEMAO DE OBRA| R§  3.881,70
ISERVICOS
CONSULTIVA CODEVASF  |TOPOGRAFIA ha 1,500 RS 150000 | R$ 2.250,00
CONSULTIVA CODEVASF |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) und 1,000 RS 500000 [ R$ 5.00000
TOTAL SERVICO| R§ 7.250,00
PREGO UNITARIO S/ BDI| R§ 11.32:
2408069 JATEAMENTO DE CHAPA DEAGO UNIDADE: n
CcODIGO DESCRIGAQ | unp. | QUANT. | CUSTOUNT. | SUBTOTAL
|EQUIPAMENTOS
E9641 Compressor de ar portatil de 159 PCM - 33 kW h 0,600 RS 28,79 | R$ 17,27
ES701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 | h 0,600 R% 2126 | R$ 12,75
R$ -
R$ -
PRODUGAD 20,000
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$ 1,50
|MAO DE OBRA
M0512 Bico Venturi longe de 8 mm un 000143 R$ 505,17 | R$ 072
M0511 Granalha de ago Kg 0.00025 R$ 6.27 | R$ 0,00
R
R$ -
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 0,72
SERVICOS
R$ -
R$ -
TOTAL SERVICO| R$
PREGO UNITARIO S/ BDI| R$

TCMA- Te€fologia em Construgdes
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"CODIGO DESCRICAQ [ unp. | QuANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
R$
R% =
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$
MAD DE OBRA
|Posos Ajudante h 0,800 R$ 16,36 | R$ 13,08
R$ -
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 13,08
PRODUGAC 0,220
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAD| R$ 59,47
MATERIAL
| IEE Chapa de ago ASTM A36 Kg 284950 | R$ 510 |R$ 145325
JM2030 Porca sextavada de 73 x B0 mm para ancoragem de tirantes un 12,000 R$ 38.00 | R$ 456,00
M2056 Tirante monobarra de aco - D = 44 mm INCO 45D m 1,800 R$ 97.00 | R$ 174,60
TOTAL MATERIAL| RS 208385
ATIVIDADES AUXILIARES
1416139 com magarico oxiacefilenc de chapas de ago com espessura de 6,3 m 1741000 | R$ 152 | R$ 26,46
2406058 Solda elatrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX Kg 4704000 | R$ 4700 |R$ 221088
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$§ 223734
TEMPO FIXO
fm13re Chapa de ago ASTM A36 - Caminhéio carroceria 15 | t 028495 | RS 18,93 | RS 5,39
|MQ030 Poroa sextavada de 73 ¥ 80 mm para ancoragem de firantes - Caminh&o t 001704 |[R$ 20,00 | R$ 0,34
[m20s6 Tirante monobarra de ago - D = 44 mm INCO 45D - Caminhéo camocerig t 001880 |R$ 20,00 | RS 0,38
TOTAL TEMPQ FiXO| R$ 6,1
PREGO UNITARIO S/ BDI| R§  4.381
CODIGO DESCRICAO |  UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
|MATERIAL
OCESICRD LANGAMENTO DE VIGAS DE ATE 500 kN COM UTILIZAGAO DE UNID 1,000 R 245000 |R$ 245000
GUINDASTE
TOTAL MATERIAL| R$  2.450,00
EQUIPAMENTO
TOTAL EQUIPAMENTO| RS -
|MAO DE OBRA
PY824/SICRO SERVENTE H 1,200 R$ 14,89 | R$ 17,86
PO824/SICRO SERVENTE H 1,200 RS 14,89 | R$ 17,86
TOTAL MAO DE OBRA| R$ 35,72
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI|
et
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~ cPUa2 CONCRETAGEM DO TA UNIDADE| _ Unidade
cODIGO UNID. COFF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
IMATERIAL
CONCRETO COM LATEX SBR FCK 30 Mpa - CONFECGAQ E
1108064/SICRO LANGAMENTO MANUAL - arsia ¢ biita m"""r:er at ¢ m? 1,300 R$ 685,00 | R$ 890,50
TOTAL MATERIAL| R$ 890,50
|mMA0 DE OBRA
Pg821/SICRO PEDREIRO h 1,800 RS 1972 | RS 35,49
P9824/SICRO SERVENTE h 1,800 RS 14,80 | RS 26,79
TOTAL MAO DE OBRA| Rs 62,28
PRECO UNITARIO TOTAL S/BDI[ RS 952,78
307731 rmwm UNIDADE. proec
CODIGO | uni. | QuanT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
R$ z
R$ .
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$ .
MAO DE OBRA
|Pa821 Pedreiro h 2,000 R$ 1972 | R$ 30,44
R$ =
TOTAL DE MAQ DE OBRA| RS 39,44
PRODUGAQ 2,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAOQ| RS 19,72
[MATERIAL
|mo7ss Apoio de neoprene fretado dm? 1,000 R$ 5150 [ RS 51,60
MO786 Isopor m? 0,008 RS 22983 | RS 172
TOTAL MATERIAL| R§ 53,32
ATIVIDADES AUXILIARES
R$ .
R$ -
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$ -
TEMPO FIXO
|MO798 Apoio de neoprene fretado - Caminh&o carroceria 15 t t 0,00530 R$ 20,00 | R$ 0,11
|mo7as Isopor - Caminhé@o carroceria 5 t t 0,00008 |R$ 18,48 | R 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,11
PREGCO UNITARIO S/ BDI| R§ 7315

TCMA - Tecnologia em Construgdes e
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"Wnen | ‘Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao - UNDADE: ___ Kg
CODIGO DESCRIGAQ | unD. | QuANT. CUSTO UNIT, SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
R$
RS
TOTAL EQUIPAMENTOS| R$
|[mAo DE OBRA
{Paso1 Ajudante h 0086 |R$ 16,36 | RS 141
P9805 Armador h 0,086 R$ 2048 | R$ 1,76
TOTAL DE MAD DE OBRA| R$ 317
PRODUGAD 1,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| R$ 317
MATERIAL
MO014 Ago CA 60 Kg 1,100 RS 431 | RS 474
MOO75 Arame recozido 18 BWG Kg 0,015 R$ 444 | RS 0,07
TOTAL MATERIAL| RS 481
ATIVIDADES AUXILIARES
R$
R$ -
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$ -
TEMPO FIXO
MO0 14 Ago CA B0 - Caminh@o carroceria 15 1 t 0,00110 |R$ 2000 | R$ 0,02
MOOT7S Arame recozido 18 BWG - Caminh@o carroceria 15 t i 0,00002 R$ 20,00 | RS 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| RS 0,02
PRECO UNITARIO S/ BDI| R§ 8,00

s A0
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2408149 . A - FORNECIM! UNIDADE: Kg
cobico DESCRIGAQ | unp. | aquant. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
|Ess86 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW] h 0,075 R$ 165,00 | RS 1242
RS -
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS 12,42
MAO DE OBRA
P9s01 Ajudants h 0500 [RS 16,36 | RS 8,18
P9830 Montador h 0500 |[RS$ 2281 | RS 11.40
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§ 19,58
PRODUCAD 15,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO| R§ 213
|MATERIAL
Moss2 |Ago em perfis ASTM A36 | kg | 1030 Jrs 514 [ RS 5.28
TOTAL MATERIAL| R$ 529
ATIVIDADES AUXILIARES
1408173 Corte com magarico oxiacetileno ds perfis metalicos cm? 0500 |RS 056 | RS 0,28
12408058 Solda eletrica de perfis metalicos & chapas de ago com eletrodo E70XX Kg 0,010 R$ 63,40 | RS 0,63
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R§ 0,91
TEMPO FIXO
[moss2 |Ago em perfis ASTM A36 - Caminhao carroceria 15 1 [t T 000103 [rs 2000 | R$ 0,02
TOTAL TEMPO FIXO| R$ 0,02
PRECO UNITARIO S/BDIJRS 8,36
407818 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio UNIDADE: Kg
CODIGO DESCRICAQ | UNID. | QuANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
|[EQUIPAMENTOS
RS
R%
TOTAL EQUIPAMENTOS| R
[mA0 DE OBRA
P9801 Ajudante h 0086 |RS$ 16,36 | RS 141
P9805 Armador h 008 | R$ 20,48 | R$ 176
TOTAL DE MAO DE OBRA| Rs 317
PRODUGCAOD 1,000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAD| R$ 37
[MATERIAL
{moo004 Ago CA 50 Kg 1100 |RS 423 | R$ 465
|moo7s Arame recozido 18 BWG Kg 0015 |R$ 444 (R 0,07
TOTAL MATERIAL| R§ 472
TIVIDADES AUXILIARES
R$
R$
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R$
TEMPO FIXO
Mo004 Ago CA 50 - Caminhao carroceria 151 t 0,00110 R$ 20,00 | R$ 0,02
Jmoo7s Arame recozido 18 BWG - Gaminhao carroceria 15 t t 000002 | R$ 2000 | R$ 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| RS 0,02
PRECO UNITARIOS/BDI|R§ 791

&
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m T mmmmmwﬂm Ladia bl Uﬂm =
CODIGO DESCRIGAQ | UNID. | QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
EQUIPAMENTOS
E9643 Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 0,600 R$ 038 | RS 023
|Eos21 Grupo gerador - 2,513 KVA 0600 |R$ 249 | RS 150
TOTAL EQUIPAMENTOS| RS 1,50
|mAO DE OBRA
JPasot Ajudante h 0,600 RS 16,36 | RS 9,81
PAz2 Fintor h 0,600 RS 2054 | RS 1232
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$§ 2214
PRODUGAC 45970
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO| R$ 0,51
MATERIAL
M3920 Diluente para tinta epdxi de dois ou trés componentes i 0,008 R3 3482 | RS 0,31
|m3a18 Lixa n® 360 un 0,200 R$ 147 | RS 0,29
M3921 Tinta epoxi oxido de farro L 0,088 RS 5400 | R$ 474
TOTAL MATERIAL| RS 5,34
ITEMPO FIXO
M3920 Diluente para tinta ep&x de dois ou irés componentes - Caminhéo t 0,00001 RS 16,48 | R$
fmasa1 Tinta epoxi oxido de ferro - Caminhao carroceria 5 t t 0,00011 RS 18,486 | RS -
TOTAL TEMPO FIXO| R$ -
PREGO UNITARIOS/BDI|RS 585
CODIGO DESCRICAO | uniD. | QuanT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
|[EQUIPAMENTOS
|E9643 Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com h 1,400 R$ 038 | R$ 0.53
feg521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA h 1400 [R$ 249 [ RS 3,49
| TOTAL EQUIPAMENTOS | R$ 4,02
[MAO DE OBRA
JPasot Ajudante h 1,400 R$ 16,36 | R$ 22,90
fraszz Pintor h 1,400 RS 2054 | R$ 28,75
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 51,65
PRODUGAD 454970
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAD| R$ 1,1
IMATERIAL
fms20 [Tinta anticorrosiva & base de resina epoxi poliamida bicomporente. | L | 0300 [R$ 53,00 [ R$ 15,80
TOTAL MATERIAL| R$ 15,90
TEMPO FIXO
{ma920 | Diluente para tinta epoxi de dois ou trés componentes-Caminhgo |t | 000040 | RS 1200 | R$ 0,00
TOTAL TEMPO FIXO| RS 0,00
PRECO UNITARIO S/ BDI| R$ 1712
//ﬂ P4
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAQ
BDI = 24,23%

T o e
ol

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURQ, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
B LUCRO
| TRIBUTOS
E N T T DGO, ) D |
| e S I
. AC_ ADMINSTRACAOCENTRAL e A
_ _Adminis_t{a;ﬁ_tﬂenti - - - 3,80%.1
. T Total AC = . 3,80%
= e RN s e e
__DesEsasﬁn_anceirgs_ - - - 1,11%
Total DF = 1,11%

SReG  SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

| taxa de seguros N _ - __ R —_322%
.' -  taxaderiscos - - 0,97%|
| - taxa de garantias - - - 0,26%
| - - ~ TotalR=  1,45%|
EEE LuCRO " S
N | Lucro bruto S 6,64%
- - - - Totall=  6,64%

il TRIBUTOS _ i B ey
- PIS -  0,65%
| - COFINS - - - 3,00%
| ISSQN - ~ 5,00%|
- - CPRB - - - 0,00%
o - - . Totall=  g65%

_ TOTAL(BD)=  24,2300%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
BDI = 24,23%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

TECMNERL OGS
EM CONCTRLECES
E B ALSENTE

Onde:
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
T 1 ~ DISCRIMINAGO e e T R
|
B ADMINISTRACAO CENTRAL |
-  Administracdo central B 3,80%
%— - - - —Tc_»t_amc= - 3,80%
B B ‘ _"DESPESAS_FINAHCE}RAS : R e _——
- o Despesas ﬁnancei_ras-_'__ _ ) __1:11‘3/_,
_ Total DF = 1,11%|
S,ReG _ SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
i ' R taxa de seguros - n . 0,22%‘
| - = ) —téxa de riscés_ - o - - - 0,97%
r  taxadegarantas - - 0,26%
[ S - ~ TotalR=  1,45%
S R T N SR T ot
| Lucro bruto _ 6,64%
f_'— - - - ~ Totall=  6,64%
o 1 '_'_'fmn;rros 3 : s S feahad
i N— __ 250% R
R ~ COFINS - o - 3,00%
| - IssaN - T s00%
- CPRB S - _ _0,_009_4;i
o _ Totall= 8,65%
" : TOTAL (8DI) = 24,2300%

TCMA- Tecnologia em Construches &
Meio Ambiente Lida
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERACAO
BDI = 24,23%

* Para cdlculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
i R e S L e S
s L A ADMINISTRACAO CENTRAL : :
! S o Administra;éo central - - ik é,goad
— - - ' - TotalAC=  3,80%
s DF . .. DESPESASFINANCEIRAS. . . e ]
| Despesasfinanceiras S —"— 1,11%)|
Total DF = 1,11%
S,ReG ~ SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO e
- taxa de seguros = = - 022%
-  taxa de riscos - - o _6,_9?%
| - ' taxa de garan_tié_s—_ : - - 0_,56%
i R o - TotalR=  1,45%
___ N LUCRO B (ES iy S N A
_______  Lucro bruto i _ _ ' . 6,64%
[ - ' - - TotalL=  6,64%
| B TRIBUTOS el R s S
| - L - o o5%
COFINS - 3,00%
- ISSQE\I - - ) _ _ 5,00%
- ~ CPRB - -  0,00%
- S - : - ~ Total =  8,65%

_TOTAL(BDI)=  24,2300%

TCMA- Tecnologia em Construpdes e
Meio Amhiente Lida




c o D E VAS F (y.lc:mff:ﬁl':ﬁl aeD ‘:‘;g;?'!;i:!rﬂ'tel:;goktf ;De;‘lle; t}:laiggu Francisco e do
h—"|
©CPU0104 | - PROJETOEXECUTIVO12METROS | - UNIDADE:[ = Unidade
cODIGO DESCRIGAO [ unio. | coeF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF |IMPRESSAQ EM A1 und 4,000 R$ 802 | R§ 32,08
CONSULTIVA CODEVASF |IMPRESSAQ EM A3 und 4,000 R$ 317 | R$ 12,68
CONSULTIVA CODEVASF |RELATORIO MENSAL und 4,000 RS 18,05 | R$ 72,20
CONSULTIVA CODEVASF |ENCADERNAGAD ATE 50 FLS und 4,000 R$ 275 | R§ 11,00
TOTAL MATERIAL| R$ 127,96
|MAO DE OBRA
34500/SINAP| COORDENADOR DE PROJETOS h 5,200 R$ 127,90 | R$ 665,08
2708/SINAPI ENGENHEIRQ CIVIL SENIOR h 7,000 R$ 135,74 | R$ 950,18
34779/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 9,000 R3 88,51 | RS 786,59
2355/SINAP| DESENHISTA DETALHISTA h 51600 [RS 2584 |RS  1.333.34
TOTAL DE MAD DE OBRA| R§  3.74519
SERVICOS
CONSULTIVA CODEVASF |TOPOGRAFIA ha 1,000 R$ 161899 [RS 161899
CONSULTIVA CODEVASF |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) und 1,000 RS 565973 [RS 565973
TOTAL SERVIGO| RS  7.278,72
PREGO UNITARIO S/ BDI[ RS 11.151,87
GRS SR SR PROJETO EXECUTIVO 15 METROS i - UNIDADE:|  Unidade
CODIGO DESCRICAQ [ unm. | coer CUSTO UNIT, SUBTOTAL
MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAQ EM A1 und 4,000 R$ 802 | R$ 32,08
CONSULTIVA CODEVASF  |IMPRESSAQ EMA3 und 4,000 R$ 317 | R$ 12,68
CONSULTIVA CODEVASF |RELATORIO MENSAL und 4,000 R$ 18,05 | R$ 72,20
CONSULTIVA CODEVASF |ENCADERNAGAD ATE 50 FLS und 4,000 R$ 275 | R$ 11,00
TOTAL MATERIAL| R$ 127,96
MAQ DE OBRA
34500/SINAPI COORDENADOR DE PROJETOS h 5,200 R$ 127,90 | R$ 665,08
270B/SINAPI ENGENHEIRQ CIVIL SENIOR h 7,000 R$ 13574 | RS 950,18
34779/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 9,000 R$ 88,51 | R$ 796,59
2355/5INAPI DESENHISTA DETALHISTA h 51600 |R§ 2584 |R§ 133334
TOTAL DE MAO DE OBRA| R§  3.74519
SERVIGOS
CONSULTIVA CODEVASF  [TOPOGRAFIA ha 1,500 R 161599 RS 242849
|consuLTIVA CODEVASF  [SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) und 1,000 R 565973 |RS 565973
TOTAL SERVIGO| R$  6.088,22
PREGO UNITARIO S/BDI[ RS 11.961,37




CODEVASF )
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" CPU1.06 PROJETO EXECUTIVG 18 METROS UNIDADE.|  Unidade
coDIGO DESCRIGAO | unD. COEF. CUSTOUNIT. | SUBTOTAL
|MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF [IMPRESSAQ EM A1 und 5,000 RS 8,02 [ R$ 40,10
CONSULTIVA CODEVASF |IMPRESSAQ EM A3 und 5,000 RS 317 | R$ 15,85
CONSULTIVA CODEVASF  |RELATORIO MENSAL und 5,000 R$ 18,05 | R$ 90,25
CONSULTIVA CODEVASF |ENCADERNACAO ATE 50 FLS. und 5,000 R$ 275 | R$ 13,75
TOTAL MATERIAL| RS 159,95
|MAO DE OBRA
34500/SINAPI COORDENADOR DE PROJETOS h 6.500 RS 12790 | RS 831,35
2708/SINAP| ENGENHEIRQ CIVIL SENIOR h 9,000 RS 13574 |[R§ 122166
34T79/SINAPI ENGENHEIRQ CIVIL JUNIOR h 11,000 |R§ 88,51 [ R$ 973,61
2355/SINAPI DESENHISTA DETALHISTA h 54,500 | R$ 2584 |RS  1.666,68
TOTAL DE MAO DEOBRA| R§  4.693,30
SERVIGOS
CONSULTIVA CODEVASF | TOPOGRAFIA ha 1,500 R§ 161899 |R§ 242849
CONSULTIVA CODEVASF |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) und 1,000 R$  565973|R§ 565973
TOTAL SERVIGO| RS  8.088,22
PREGO UNITARIO §/ BDII RS 12.941.47
CPU-01.07 PROJETO EXECUTIVO 24 METROS UNIDADE:|  Unidade
CODIGO DESCRIGAD ] UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
|MATERIAL
CONSULTIVA CODEVASF [IMPRESSAQ EM A1 ungd 6,000 RS 8,02 [ R$ 48,12
CONSULTIVA CODEVASF  [IMPRESSAC EM A3 und 6,000 R$ 317 [ R$ 19,02
CONSULTIVA CODEVASF  |RELATORIO MENSAL und 6,000 R$ 18,05 | RS 108,30
CONSULTIVA CODEVASF [ENCADERNAGAD ATE 50 FLS. und 6,600 R$ 2,75 | R$ 16,50
TOTAL MATERIAL| RS 191,94
|MAO DE OBRA
34500/SINAPI COORDENADOR DE PROJETOS h 7,800 R$ 127,90 | R$ 997 52
2708/SINAPI ENGENHEIRQ CIVIL SENIOR h 10,000 |R$ 13574 |[R§ 135740
34T79/SINAPI ENGENHEIRQ CIVIL JUNIOR h 14,400 | RS 88.51 [R§ 127454
2355/SINAPI DESENHISTA DETALHISTA h 77.400 | R$ 2584 [R$ 200002
TOTAL DE MAO DEOBRA| R$  5.629,58
|SERVIGOS
CONSULTIVA CODEVASF | TOPOGRAFIA ha 1,500 RS 161899 |R§ 242849
CONSULTIVA CODEVASF |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) und 1,000 R$ 565973 |R§ 565973
TOTAL SERVICO| R$ 8.088,22
PREGO UNITARIO S/BDI| RS 13.909,74
~ CPU-02 ' CONCRETAGEM DO TABULEIRO g - UNIDADE:|  Unidade
cODIGO DESCRIGAQ UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
IMATERIAL
COMCRETO COM LATEX SER FCK 30 Mpa - CONFECGAD E
1108064/SICRO LANGAMENTO MANUAL - areia o bita w"mmim g m? 1,300 R$ 70351 | R$ 914,56
TOTAL MATERIAL| R 914,56
|[MAO DE OBRA
P9§21/SICRO PEDREIRO h 2,000 RS 1972 | R$ 39,44
PGE24/SICRO SERVENTE h 1,800 RS 14,89 | R§ 26,79
TOTAL MAC DE OBRA| R§ 66,23

PREGO UNITARIO TOTAL S/BDI[ RS

980,79
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o CPU-07 2 i ik MONTAGEM DE ESTRUTURAS i e AT ~ UNIDADE:| UNID.
cODIGO DESCRIGAO | uND. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
_ LANGAMENTO DE VIGAS DE ATE 500 kN COM UTILIZAGAO DE il o |ms  zemoee|ms  asrams
GUINDASTE
TOTAL MATERIAL| RS 2.574,02
|EQUIPAMENTO
TOTAL EQUIPAMENTO| RS
MAQ DE OBRA
PO324/SICRO SERVENTE H 1,200 RS 14,89 | R$ 17,86
JP3824/SICRO SERVENTE H 1,200 R$ 14,89 | R§ 17.86
TOTAL MAQ DE OBRA| R$ 3572
PRECO UNITARIO TOTAL S/BDI[RS _ 2.609,74
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de SERVICOS - SEM DESONERAGAO

BDI = 24,23%
e

R VT A

Lkl

* Para calculo do BDI, deverad ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACJ&D CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
SN e i DISCRIMINACAO S (%)
" AC ADMINISTRACAO CENTRAL R T
- Administracao central ) 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS : £ S |
o - Despesas financeiras 1,11%
Total DF = 1,11%
R ReG ~ SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |
taxa de s_eétirbs 0,22%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,26%
Total R= - 1,45%
L S geRD.
Lucro bruto 6,64%
TotalL=  6,64%
ol ~ TRIBUTOS R
S L e s % 7, vy =ty e
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Totall= 8,65%

~ TOTAL(BDI)=  24,2300%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF - SEDE

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: BDI de MATERIAIS SEM DESONERACAO
BDI = 16,80%

COMPOSIGROIDE BDI (%) =5 = i

* Para calculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
BDI=1680%
ITEM DISCRIMINACAO QopFe A
AC  ADMINISTRACAO CENTRAL
~ Administraco central - o  3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS . -
Despesas financeiras - B S _TOO%
Total DF = 1,00%
S,ReG ~ SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros o,zi%
taxa de riscos 0,89%
taxa de garantias 0,22%
o Total R= 1,32%
L LUCRO ; % W
Lucro bruto : 6,00%
S - Total L= 6,00%
! TRIBUTOS ' '
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%

et slil GleE e
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF

Encargos Socials do TO (Sem Desoneragdo) - SINAPI - vigéncia a partir de 01/2020

cODIGO DESCRICAQ [ HORISTA % ! MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI B ) 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 [INCRA 0,20 0,20
AS 'SEBRAE 0,60 0,60
A6 'SALARIO EDUCAGAD | 2,50 _ 2,50
A7 SEGURQ CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 _ 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1 _ 1
A TOTAL 37,80 | 37,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 Nig incide
B2 _FERIADOS_ - 3,94 MNao incide
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 ' 0,69
B4 132 SALARIO 10,98 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,45 Nao incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 11,35 B,62
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM
g INCIDENCIAS DE A i 1808
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO B,76 5,14
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16 0,12
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 2,78 1,73
ca DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CAUSA 3,81 2,89
s 'INDENIZAGAO ADICIONAL - 0,57 0,43
g TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM I _—
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,94 6,95

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,60 0,46
AVISO PREVIO INDENIZADO

o ToAL 18,54 _ 7,41
 TOTAL (A+B+C+D) 117,37 73,90




Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital
Secretaria de Gestdo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Ocorréncias

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241
Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 30/12/2020 14:25 lde
CPF: 703.605.701-78  Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital
Secretaria de Gestdo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio de Ocorréncias Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241
Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 30/12/2020 14:25 lde
CPF: 703.605.701-78  Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital
Secretaria de Gestdo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241
Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/12/2020 14:25 1
CPF: 703.605.701-78  Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a

situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241

Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2021
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:

I - Credenciamento
IT - Habilitacdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 15/03/2021

FGTS Validade: 21/01/2021

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 26/06/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/02/2021

Receita Municipal Validade: 21/01/2021

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econdmico-Financeira
Validade: 31/12/2020

Emitido em: 30/12/2020 14:25 1 de 1
CPF: 703.605.701-78 Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio Nivel V - Qualificagio Técnica

Dados do Fornecedor

CNPYJ:
Razio Social:
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

17.724.879/0001-17

DUNS®: 902731241

TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

TCMA

Situacio do Nivel:

Entidades de Classe

Cadastrado

Entidade e UF N?® Registro Data de Validade
CREA GO 20919/RF 31/03/2021
CREA/GO 1020170000221 -
CREA GO 14257/D-GO 31/03/2021
CREA/GO 1020180002023 -
CREA/GO 1020180002053 -
Emitido em: 30/12/2020 14:26 1 de

CPF: 703.605.701-78

Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA




Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissdo conforme art. 17 da Instru¢io Normativa n® 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.724.879/0001-17
Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

Atividade Econémica Principal:

4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Endereco:

ALAMEDA LUCY RASSI DE OLIVEIRA, 430 - QUADRA 156 LOTE 9/11 - SETOR
FAICALVILLE - Goiinia / Goias

Observagées:
A veracidade das informagdes podera ser verificada no endereco www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado ndo substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993.

Emitido em: 28/12/2020 11:10 1 de



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPYJ:
Razio Social:
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241

TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
TCMA

Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2021

Situacio do Nivel:

Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:
Inscricio Estadual:
Natureza Juridica:
Capital Social:
CNAE Primario:
CNAE Secundario 1:
CNAE Secundario 2:
CNAE Secundario 3:
CNAE Secundario 4:
CNAE Secundario 5:
CNAE Secundario 6:
CNAE Secundario 7:
CNAE Secundario 8:
CNAE Secundario 9:

CNAE Secundario 10:
CNAE Secundario 11:
CNAE Secundario 12:
CNAE Secundario 13:

Empresa de Pequeno Porte

10.561.081-0 Inscrigdo Municipal: 3481001
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MEI: Nio

R$ 1.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: ~ 11/03/2013
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A
4120-4/00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

4211-1/01 - CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO
8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS

Dados para Contato

CEP: 74.350-720

Endereco: ALAMEDA LUCY RASSI DE OLIVEIRA, 430 - QUADRA 156 LOTE 9/11 -
Municipio / UF: Goilnia / Goias

Telefone: (62) 30925183

E-mail: grupoinovar2@gmail.com

Emitido em: 28/12/2020 11:06 1 de

CPF: 711.619.371-53

Nome: TULIO CINTRA MORGADO



Relatorio Nivel I - Credenciamento

Dados do Responsavel pelo Cadastro

CPF:

Nome:

Carteira de Identidade:
Data de Expedicio:
E-mail:

711.619.371-53

TULIO CINTRA MORGADO

3789782 Orgio Expedidor: DGPC/GO
21/05/2019

tcma.eng@gmail.com

Socios / Administradores

Dados do S6cio/Administrador 1

CPFE: 004.027.821-27 Participagdo Societaria:  10,00%
Nome: LARISSA GUIMARAES MACHADO
Carteira de Identidade: 4253731 Orgio Expedidor: DGPCGO
Data de Expedicio: 14/08/1998
Estado Civil: Casado(a)
Dados do Cénjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro: Nio CPF: 711.619.371-53
Nome: TULIO CINTRA MORGADO
Carteira de Identidade: 3789782 Orgio Expedidor: DGPCGO

Data de Expedicao:

E-mail:

09/10/1995

larissagmachado27@gmail.com

Dados do S6cio/Administrador 2

CPF: 711.619.371-53 Participagio Societaria:  90,00%
Nome: TULIO CINTRA MORGADO
Carteira de Identidade: 3789782 Orgio Expedidor: DGPC/GO
Data de Expedicio: 09/10/1995
Estado Civil: Casado(a)
Dados do Cénjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro: Nio CPF: 004.027.821-27
Nome: LARISSA GUIMARAES MACHADO
Carteira de Identidade: 4253731 Orgio Expedidor: DGPCGO

Data de Expedicio:

E-mail:

14/08/1998

tuliotcm@gmail.com

Emitido em: 28/12/2020 11:06 2 de

CPF: 711.619.371-53

Nome: TULIO CINTRA MORGADO



Relatorio Nivel I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPE: 711.619.371-53
Nome: TULIO CINTRA MORGADO
Carteira de Identidade: 3789782 Orgio Expedidor: DGPC/GO
Data de Expedic¢io: 09/10/1995
Estado Civil: Casado(a)
Dados do Cénjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro: Nio CPF: 004.027.821-27
Nome: LARISSA GUIMARAES MACHADO
Carteira de Identidade: 4253731 Orgio Expedidor: DGPCGO
Data de Expedicio: 14/08/1998
E-mail: tuliotcm@gmail.com

Linhas Fornecimento

Servigos
1341 - Supervisio / Gerenciamento / Fiscalizag¢io - Projeto Constru-¢io / Obras Civis

1384 - Obras Civis de Terraplenagem

1449 - Obras Civis de Fundag¢des Diretas

1457 - Obras Civis de Fundac¢des em Estacas de Concreto

1465 - Obras Civis de Funda¢ées em Estacas Metalicas

1473 - Obras Civis de Fundac¢des em Tubuldes

1490 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

1503 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Protendido

1511 - Obras Civis de Estruturas Metalicas

1520 - Obras Civis de Estruturas Pré-Moldadas

Emitido em: 28/12/2020 11:06
CPFE: 711.619.371-53 ~ Nome: TULIO CINTRA MORGADO

3

de



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relat6orio Nivel III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241

Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2021

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 15/03/2021
Codigo de Controle: 112C00175A5EC238

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 21/01/2021
Cobdigo de Controle: 2020122305025530186732

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 25/06/2021
Codigo de Controle: 346941012020

Emitido em: 28/12/2020 11:07 1
CPF: 711.619.371-53 ~ Nome: TULIO CINTRA MORGADO

de



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPYJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241
Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 20/02/2021
Codigo de Controle: 19753735

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 21/01/2021

Cobdigo de Controle: 45574839

Emitido em: 28/12/2020 11:08
CPFE: 711.619.371-53 ~ Nome: TULIO CINTRA MORGADO

1

de



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio Nivel VI - Qualificagio Econdmico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPYJ: 17.724.879/0001-17 DUNS®: 902731241
Razio Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Nome Fantasia: TCMA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Dados do Balanco Anual - 12/2019

Exercicio Financeiro:

Periodo: 01/2019 a 12/2019 Validade: 12/2020

Certidao de Faléncia / Recuperagio

Data de Validade: 10/12/2020
Codigo de Controle: 205784135

Emitido em: 28/12/2020 11:09 1
CPF: 711.619.371-53 ~ Nome: TULIO CINTRA MORGADO



Bens Numerérios
Aplicacdes Financeiras
CREDITOS
Clientes
Adiantamentos a Fornecedores
Impostos a Recuperar
ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO

Muatuos com Partes Relacionadas
(Fisica/Juridica)

IMOBILIZADO
Bens em Operacgao
(-) Depreciagdes Acumuladas
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAGOES DE CURTO PRAZO
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigagdes com Pessoal
Obrigagoes Trabalhistas Prev e Sociais
Obrigagoes Tributarias

Provisdes Trabalhistas

OBRIGAGOES TRABALHISTAS E SOCIAIS
(Reclassificada)

Obrigagoes Previdenciarias (Reclassificada)

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
(Reclassificada)

Obrigagoes Tributarias a Recolher
(Reclassificada)

Imposto na Fonte a Pagar (Reclassificada)

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
(Reclassificado)

BANCOS CONTA GARANTIDA
PASSIVO NAO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Subscrito
RESULTADOS ACUMULADOS (Reclassif)
Lucros /Prejuizos Acumulados (Reclassif)
RESERVAS
Reservas de Lucros
OUTRAS CONTAS DO PATRIM LIQUIDO

Lucros / Prejuizos Acumulados

R$ 1.541.700,64
R$ 0,00

R$ 16.406,87
R$ 6.153,86
R$ 2.041,45
R$ 8.211,56
R$ 200.259,58
R$ 199.547,14
R$ 199.547,14
R$ 712,44

R$ 81.780,00
R$ (81.067,56)
R$ 1.758.367,09
R$ 76.697,55
R$ 955,00

R$ 955,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,82

R$ 0,82

R$ 25.408,04

R$ 25.395,95
R$ 12,09

R$ 50.333,69
R$ 50.333,69
R$ 25.317,69
R$ 25.317,69
R$ 25.317,69
R$ 1.656.351,85
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 156.351,85
R$ 156.351,85
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUQOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.724.879/0001-17
Numero de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 1.758.367,09 R$ 2.028.847,50
ATIVO CIRCULANTE R$ 1.558.107,51 R$ 1.736.297,92
DISPONIVEL R$ 1.541.700,64 R$ 1.734.354,50

R$ 334.354,50
R$ 1.400.000,00
R$ 1.943,42

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.943,42

R$ 292.549,58
R$ 99.547,14
R$ 99.547,14
R$ 193.002,44
R$ 274.070,00
R$ (81.067,56)
R$ 2.028.847,50
R$ 158.086,56
R$ 158.086,56
R$ 12.714,00
R$ 38.126,59
R$ 31.322,17
R$ 6.232,25

R$ 24.068,56
R$ 45.622,99
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 192.290,00
R$ 192.290,00
R$ 192.290,00
R$ 1.678.470,94
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 176.124,36
R$ 176.124,36
R$ 2.346,58

R$ 2.346,58

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcdo se comprova pelo recibo de nimero FC.D4.CC.50.FA.F2.
C9.9E.6E.33.9F.50.F6.2B.CC.FB.66.97.8F.50-8, nos termos do Decreto n® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Versédo 7.0.6 do Visualizador Pagina 1 de 1



Bens Numerérios
Aplicacdes Financeiras
CREDITOS
Clientes
Adiantamentos a Fornecedores
Impostos a Recuperar
ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO

Muatuos com Partes Relacionadas
(Fisica/Juridica)

IMOBILIZADO
Bens em Operacgao
(-) Depreciagdes Acumuladas
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAGOES DE CURTO PRAZO
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigagdes com Pessoal
Obrigagoes Trabalhistas Prev e Sociais
Obrigagoes Tributarias

Provisdes Trabalhistas

OBRIGAGOES TRABALHISTAS E SOCIAIS
(Reclassificada)

Obrigagoes Previdenciarias (Reclassificada)

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
(Reclassificada)

Obrigagoes Tributarias a Recolher
(Reclassificada)

Imposto na Fonte a Pagar (Reclassificada)

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
(Reclassificado)

BANCOS CONTA GARANTIDA
PASSIVO NAO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Subscrito
RESULTADOS ACUMULADOS (Reclassif)
Lucros /Prejuizos Acumulados (Reclassif)
RESERVAS
Reservas de Lucros
OUTRAS CONTAS DO PATRIM LIQUIDO

Lucros / Prejuizos Acumulados

R$ 1.541.700,64
R$ 0,00

R$ 16.406,87
R$ 6.153,86
R$ 2.041,45
R$ 8.211,56
R$ 200.259,58
R$ 199.547,14
R$ 199.547,14
R$ 712,44

R$ 81.780,00
R$ (81.067,56)
R$ 1.758.367,09
R$ 76.697,55
R$ 955,00

R$ 955,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,82

R$ 0,82

R$ 25.408,04

R$ 25.395,95
R$ 12,09

R$ 50.333,69
R$ 50.333,69
R$ 25.317,69
R$ 25.317,69
R$ 25.317,69
R$ 1.656.351,85
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 156.351,85
R$ 156.351,85
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUQOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.724.879/0001-17
Numero de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 1.758.367,09 R$ 2.028.847,50
ATIVO CIRCULANTE R$ 1.558.107,51 R$ 1.736.297,92
DISPONIVEL R$ 1.541.700,64 R$ 1.734.354,50

R$ 334.354,50
R$ 1.400.000,00
R$ 1.943,42

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.943,42

R$ 292.549,58
R$ 99.547,14
R$ 99.547,14
R$ 193.002,44
R$ 274.070,00
R$ (81.067,56)
R$ 2.028.847,50
R$ 158.086,56
R$ 158.086,56
R$ 12.714,00
R$ 38.126,59
R$ 31.322,17
R$ 6.232,25

R$ 24.068,56
R$ 45.622,99
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 192.290,00
R$ 192.290,00
R$ 192.290,00
R$ 1.678.470,94
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 176.124,36
R$ 176.124,36
R$ 2.346,58

R$ 2.346,58

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcdo se comprova pelo recibo de nimero FC.D4.CC.50.FA.F2.
C9.9E.6E.33.9F.50.F6.2B.CC.FB.66.97.8F.50-8, nos termos do Decreto n® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Versédo 7.0.6 do Visualizador Pagina 1 de 1
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PODER JUDICIARIO ) 4
COMARCA DE GOIANIA

CARTORIO DISTRIBUIDOR

b
Estado de Goias
Poder Judiciario

COMARCA DE GOIANIA

¢

» Q O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Civel do )- §
Termo e Comarca de Goiania, Capital do Estado de
Goias, na forma da lei, etc.

~

CERTIFICA & requerimento verbal da parte interessada [

@ CERTIDAO POSITIVA
§

Sy

4% que, revende nesta serventia o seu banco de dados informatizade, os livros, fichas,
bamE Papeis e demais assentamentos, verificou dos mesmos CONSTAR, em andamento CONTRA: 4
»ﬁg Identificagdo: ) §
ﬁ Requerente : TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

(4,; Profissic : PESSOA JURIDICA (1
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CIVEIS
COMARCA DE GOIANIA

N 109291552415

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciario do Estado de Goias, consultando ag¢des civeis em geral, ou
seja, execugodes, execugdes patrimoniais, execugdes fiscais, faléncias, concordatas, recuperagao
judicial e insolvéncia, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIANIA, NADA
CONSTA contra:

Requerente : TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ :17724879000117

a) a presente certidao foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuario do sistema;

b) a informagao do numero do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados a
razao social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatario deve conferir a razdo social e a
titularidade do niimero do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certiddo deve ser confirmada no site do Tribunal de Justica do Estado de Goias no
endereco https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

d) ndo positivam a certiddo as agbes que correm em segredo de justica e as agbes que versam sobre
processos de jurisdicao voluntaria;

e) esta certidao refere-se ao periodo de 05/1996 até a presente data.

f) qualquer rasura ou emenda invalidara a presente certidao.

CODIGO DE AUTENTICACAO - 109291552415

Esta certiddo ndo abrange os processos do Sistema Eletrénico de Execugao Unificado - SEEU.

Certiddo expedida em 30 de dezembro de 2020, as 18:11:27
Tribunal de Justica do Estado de Goias - Corregedoria Geral da Justica
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da ultima atualizagdo do banco de dados: 30 de dezembro de 2020

Tribunal de Justiga do Estado de Goias
Documento Publicado Digitalmente em 30/12/2020 - 18:11:27
Validagdo pelo cédigo: 109291552415, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
CERTIDAO NEGATIVA DE AGOES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N 109191502410

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciario do Estado de Goias, consultando ag¢des civeis em geral, ou
seja, execugodes, execugdes patrimoniais, execugdes fiscais, faléncias, concordatas, recuperagao
judicial e insolvéncia, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Requerente : TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ :17724879000117

a) a presente certidao foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuario do sistema;

b) a informagao do numero do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados a
razao social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatario deve conferir a razdo social e a
titularidade do nimero do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certiddo deve ser confirmada no site do Tribunal de Justica do Estado de Goias no
enderecgo https://projudi.tjgo.jus.br/CertidacPublica;

d) ndo positivam a certidao as agdes que correm em segredo de justica e as agdes que versam sobre
processos de jurisdicao voluntaria;

e) esta certidao refere-se ao periodo de 05/1996 até a presente data.

f) qualquer rasura ou emenda invalidara a presente certidao.

CODIGO DE AUTENTICACAO - 109191502410

Esta certiddo ndo abrange os processos do Sistema Eletrénico de Execugao Unificado - SEEU.

Certiddo expedida em 30 de dezembro de 2020, as 18:13:11
Tribunal de Justica do Estado de Goias - Corregedoria Geral da Justica
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da ultima atualizagdo do banco de dados: 30 de dezembro de 2020

Tribunal de Justiga do Estado de Goias
Documento Publicado Digitalmente em 30/12/2020 - 18:13:11
Validagdo pelo cédigo: 109191502410, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica




E MEIQ AMBEENTE

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAOQ DOS SERVICOS

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF

Ref.: Edital n® 79/2020

A empresa (TCMA - Tecnologia em Construcdes e Meio Ambiente Ltda — EPP, CNPJ n2
17.724.879/0001 - 17, sediada na Al. Lucy Rassi de Oliveira, n2 245, Setor Faicalville, Goidnia/GO CEP:
74.350-720, através de seu Diretor ou Representante Legal , Tulio Cintra Morgado , carteira de Identidade
n.2 3789782, Orgéo Expedidor DGPC—GO, CPFn.2 711.619.371 - 53, em atendimento ao edital da licitagdo
em epigrafe, DECLARA que conhece as condigdes do local em que a obra sera executada e que tem
conhecimento de todas as informacdes necessarias a elaboragdo da proposta de pregos. Por ser expressio
de verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

~ TCMA-Tecnologia em Censtrugbes 6

Maio Ambionia | 142
rETorT -

FIRMA LICITANTE/CNP!

,/7‘1—% (/@‘: /‘//Z/M/{

Tulio Cintra Morgado
Eng°® Civil e Ambiental
CR

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faicalville — Goidnia-GO — CEP 74350-720 FGRE (62) 3289 8



TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

CNPJ 17.724.879/0001-17
NIRE 52203196603

QUARTA ALTERACAO DE RE-RATIFICACAO DO CONTRATO SOCIAL

TULIO CINTRA MORGADO, brasileiro, Engenheiro Civil e Ambiental sob-registro no
CREA N? 14.257/D - GO, natural de Goiania-Go, casado scb o regime de comunhao
parcial de bens, data de nascimento 26/03/1981, inscrito no CPF sob o n? 711.619.371-
53, portador da careira de identidade n? 3789782 DGPC-GO, domiciliado e residente a
Rua T-47, n® 369, Apartamento 602, Edificio Piemont, Setor Bueno, CEF 74210-180,

Goiania-GO;

LARISSA GUIMARAES MACHADO, brasileira, casada, Analista Judiciaria do Tribunal Regional
do Trabalho de Goias, nascida em 27/01/1983, natural de Goiania-GQ, filha de Celso Machado e
Isabel Maria de Barros Guimaraes Machado portadora do RG 4253731 emitido peia DGPCGQO,
inscrita no GCPF sob o N2 004.027.821-27, residente e domiciliada a Rua T-47, n? 369,
Apartamento 602, Edificio Piemont, Setor Bueno, CEP 74210-180;

UNICOS sdcios da sociedade empresdria limitada denominada TCMA - TECNOLOGIA N
EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, nome de fantasia TCMA,

estabelecida na Alameda Lucy Rassi de Oliveira, N® 245, Quadra 156, Lotes 9/11, Setor

Faigalville, CEP 74.350-720, Goiania-GO, registrada na Junta Comercial do Estado de :
Goias sob o NIRE 52203196603, e inscrita no CNPJ/MF sob o N°® 17.724.879/0001-17, .
resolvem promover a Quarta Alteracao de Re-ratificacao do Contrato Social, mediante :
as clausulas e condicdes seguintes: "

CLAUSULA PRIMEIRA -~ RE-RATIFICACAO da Terceira Alteracdo Contratual, registrado
na Junta comercial de Goias sob o N? de arquivamento 52171869450 em 07/02/2017, em
face do erro material constante na Clausula Segunda da Consolidacao do Contrato
Social:

Onde se lé:

Clausula Segunda — O capital social 6 R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil
reais), dividido em 1.500.000 (um milhdo e quinhetas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais e assim
distribuido:

e

- r——— — e — — - -—————— -

Certifico que este documento da empresa TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Nire: 52 20319660-3 , foi deferido e
arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/216660-8 e o
codigo de seguranca pTxvx. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 11:22:11 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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Sécios Quantidade guotas | Capital - R$ Yo

Tulio Cintra Morgado 1.350.000 1.350.000,00 90

Maria Viviani Guiotti Cintra Morgado 150.000 150.000,00 10

Total 1.500.000 1.500.000,00 100
Leia-se:

Clausula Segunda — O capital social € R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil
reais), dividido em 1.500.000 (um milhido e quinhetas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais e assim
distribuido:

Sdcios Quantidade quotas | Capital - R$ Y%
Tualio Cintra Morgado 1.350.000 1.350.000,00 90
Larissa Guimaraes Machado 150.000 150.000,00 10 .
Total 1.500.000 1.500.000,00 | 100 :
CLAUSULA SEGUNDA

- As demais clausulas, n3o alcangadas pelo presente .
instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor, e tendo em vista as modificacées

ora ajustadas, consolida-se o Contrato Socilal, com a seguinte redacao:

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL.

TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
CNPJ 17.724.879/0001-17
NIRE 52203196603

Clausula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial TCMA - TECNOLOGIA
EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, nome de fantasia TCMA e é

Certifico que este documento da empresa TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Nire: 52 20319660-3 , foi deferido e
arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/216660-8 e o

codigo de seguranca pTxvx. Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 11:22:11 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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estabelecida a Alameda Lucy Rassi de Oliveira, N2 430, Quadra 156, Lote 9/11, Setor
Faicalville, CEP 74.350-720, Goiania-GO.

Clausula Segunda — O capital social € R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil
reais), dividido em 1.500.000 (um milhdo e quinhetas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00
(um reai) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais e assim

distribuido:
Sécios Quantidade quotas | Capital - R$ %
Tualio Cintra Morgado 1.350.000 1.350.000,00 90
Larissa Guimaraes Machado 150.000 150.000,00 10
Total 1.500.000 1.500.000,00 100

Clausula Terceira - O objeto social é:
4212-0/00 _ Construgdo de obras de artes especiais.
4313-4/00 — Obras de Terraplanagem.

4319-3/00 — Servigos de preparacdo do terreno nado especificados anteriormente: obras

de bombeamento e drenagem (construgdo); construgcdao de obras de escoamento; T .
preparacao de locais para exploragdo mineral; escavaciao de minas; execucdo de valas,
regos e fossas; obras (construcao) de valas, regos e fossas. .
4120-4/00 — Construcao de Edificios. *e°c
4211-1/01 — Construcao de rodovias e ferrovias. "

4213-8/00 — Obras de urbanizagao —ruas, pragas e calgadas.

4299-5/99 — Qutras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente: obras de
atirantamentos e cortinas de protecao de encostas; obras de contencao de encostas;
execugao de escoramento; execugdo de obras de estabilidade: enrocamento, muro de **c.
concreto cicloo=pico, rip-rap, gabido, berna, escalonamento; construcao de obras de infra- es o

estrutura para execugao de plantas industriais; instalac&o de tanques para combustiveis.
4391-6/00 — Obras de fundacgdes.

3702-9/00 — Atividades relacionadas e esgoto, exceto a gestao de redes.

7732-2/01 — Aluguel de maquinas e equipamentos para construgéo sem operador, exceto
andaimes.

2330-3/98 — Fabricagao de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semeihantes.

8211-3/00 — Servigos combinados de escritdrio e apoio administrativo.

8218-9/98 — Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrativo
nao especificados anteriormente: servicos de apoio administrativo para terceiros; servicos

de escritdrio; preparagdo de documentos e servicos especializados de apoio
administrativo.

4311-8/02 — Preparacgao de canteiros e limpeza de terreno.

A

Ao

Certifico que este documento da empresa TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Nire: 52 20319660-3 , foi deferido e
arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/216660-8 e o
codigo de seguranca pTxvx. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 11:22:11 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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Clausula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 12/03/2013 e seu prazo de
duracgao é indeterminado.

Clausula Quinta - As quotas sao indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condigbes e prego direito de preferéncia para a sua aquisicdo se postas a venda,
formalizando, se realizada a cesséao delas, a alteragio contratual petrtinente.

Clausula Sexta - A responsabilidade de cada sbécio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social.

Clausula Sétima - A administracdo da sociedade cabe ao sécioc TULIO CINTRA
MORGADO que administra isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extra-
judicialmente com os poderes e atribuigbes de administrar, autorizado 0 uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigagdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao do outro soécio.

Clausula Oitava - Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o©

administrador prestara contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboragao . o
do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado econémico, cabendo aos . ..
sOcCios, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. cens

Clausula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os s6cios
deliberarao sobre as contas e designarao administrador quando for o caso. :

Clausula Décima - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra .
dependéncia, mediante alteracdo contratual assinada por todos os socios. *

Clausula Décima Primeira - Os sdcios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada >.
mensal, a titulo de “pro labore”, observadas as disposigdes regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Segunda - Falecendo ou interditado qualquer sdcio, a sociedade
continuara suas atividades com 0s herdeiros, sucessores e 0 incapaz. Ndo sendo possivel
ou inexistindo interesse destes ou do s6cio remanescente o valor de seus haveres sera
apurado e liquidado com base na situacdo patrimonial da sociedade, a data da resolucao,
verificada em balanco especialmente levantado.

Paragrafo unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relagdo a seu sécio.

Clausula Décima Terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que ndo
esta impedido de exercer a administragcao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

A2

Certifico que este documento da empresa TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Nire: 52 20319660-3 , foi deferido e
arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/216660-8 e o
codigo de seguranca pTxvx. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 11:22:11 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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condenagado criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ain_cla que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao,
peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagbes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

Clausula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de Goiania, Estado de Goias
para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.
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LARISSA GUIMARAES MACHADO

TULIO CINTRA MORGADO
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Certifico que este documento da empresa TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Nire: 52 20319660-3 , foi deferido e

arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/216660-8 e o
codigo de seguranca pTxvx. Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 11:22:11 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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Certifico que este documento da empresa TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Nire: 52 20319660-3 , foi deferido e
arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/216660-8 e o

codigo de seguranca pTxvx. Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 11:22:11 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral
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Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO N.: 48812/2020-INT

Valida até: 31/03/2021

Nome........: TULIO CINTRA MORGADO

Titulo(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AMBIENTAL

Carteira....: 14257/D-GO Data da Expedicao: 28/03/2008
RNP.........: 1001996372

Atribui¢ées.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E RESOLUCAO 447/2000,
AMBAS DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional esta quite
com sua anuidade relativa ao corrente exercicio, de acordo com o arti-
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data,
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidao expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
numero 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida as 14:59:02 hs do dia 22/12/2020 (hora e data de Brasilia).
Coédigo de controle da certidao: ©4E2753942

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no endere¢o http://www.creago.org.br, item

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidodes.
——————————————————————————————— FIM —mmmmmmmmm e e e - -



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

sl i CAT GOM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170000221

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1.025, de 30 de outubre de 2008, do Confea, gue consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do prafissional
TULIO CINTRA MORGADO referente a(s) Anotag2o(des) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissicnal: TULIO CINTRA MORGADQ RNP: 1001996372 Registro: 14257/D-GO
Titula profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro Ambiental

N® ART: 1020160169299.... . Tipo: Obra ou servigo. Registrada em: 28/09/2016 .. Baixada em; 30/01/2017
Forma de registro; Inicial........ Parlicipacao técnica: Individual.........

Empresa contratada: 20919 - TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIQ AMBIENTELTDA-ME................

Contratante: Santa Helena Energia Ltda............... CPF/CNPY: 12,150.746/0001-60
Rodovia
oo L Numero: 0...... Bairra: Zona Rural.. ... CEP: 75920-000
Quadra: 0......... Lote: 0......... ;;rgplemenlo- HmA8, Rangh Cidade: Santa Helena de Goias......... -GO
E-Mall; cinthia.hax@ype.ind.br........ Fone: (18....)38088485, ...
Contrato: Qi Celebrado em: 08/07/2016 Valor R$: 4.082.289.52...
Vinculada a ART ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agao instijucional: Nenhuma/Nao Aplicavel
Enderego da ObraiServico: Rodovia GO-325.........cccccvveiein Namero: 0......
Bairrg: Zona Rural......c..cocoeenens CEP: 75820-000...........
Quadra: 0........ Lote:D......... Conplamure FoIMS-as Rio Cidade: Sania Helena de Goids.........-GO
Verdao......
Data de Inicio: 01/08/2016 Previsao término; 28/02/2017 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Infra-estrutura Cadign/Obra publica: ... ...
Proprietario; Santa Helena Energia Ltda............... CRF/CNPJ): 12.150.746/0001-60
E-Mail: cinthia hax@ype.ind.br Fone: {18....) 38088495..

Atividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAQ EXECUCAD PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 142,00 METROS:

Obsavagdes

EXECUCAQ DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO", COM 142 METROS DE COM PRIMENTO E
10,40 METROS DE LARGURA.

rinformagies Complementares

Periodo de Execucao da Obra/Servigo de: 01/08/2016 até 30/01/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certid3o de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 44755 a 44756, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informaces nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020170000221
Data: 31/01/2017 Hora: 11:00:00
Cédigo de Controle: ZIDZYSO

A CAT & qual o atestado esta vinculado € o documenie que comprova o A CAT perdera a validade no case de modificagdo dos dados tcnicos

registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitalivos nela contidos, bem come de alteragdo da
A CAT a qual o alestade estd vinculado constitulrd prova da capacidade siluagao do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel lécnico A autenticidade & a validade desla certidao deve ser confirmada no site do
Indicado estiver ou venha a ser integrada ao seu quadro técnico por meio  CREA-GD (www.creago,.org, br)

de declaragao entregue no momento da habilitagao ou da enlrega das A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

propostas. Brasileira, sujeitando o autor & respectiva aglo penal.
A CAT & valida em lodo o ferritério nacional.

Processo ZAFRAUSINO PEREIRA | Tabelia -
ARRARSE gu,ckg:;ﬁ&qu? Setor Qeste- Goana- GO Fone: (2) 2158688 & cﬁﬁ__ﬁ:g_"’

Goiania, 22 de setembro de 2020.
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Energia para crescer

ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovagio de apliddo para desempenho de atividade pertinente & compativel em
caracterisiicas, quantidades e prazos com o objeto do contratado, a realizacdo pelo Engenheiro Civil @ Ambiental Tulio
Cintra Morgado das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Servigo

ART n® 1020180189299

Objeto do contrato: Construgao de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Verdao.
Local da obra: Rodavia GO-325, KM 83, frecho Santa Helena — Arantina, municipio de Santa Hetena, GO, CEP 75.920-
000

Periodo de reallzacio do projeto: D1/08/2016 a 01/03/2017

2. Dados da Pessoa Juridica Contratante
Razao Social: Sanla Helena Energia Lida.
CNPJ: 12.150.748/0001-60

CREA - GO
A 044,755

Endersco: Avenida Waldyr Beira, N® 1000, Bairro Amparo, S&o Paulo — 5P, CEP 13.904-306

3. Dados da Pessoa Juridica Contratada

Raz&o Social: TCMA Teenologia em Construcoes e Meio Ambiente Lida. - ME

CNPJ: 17.724.879/0001-17

Endereco: Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 256, gd. 156, It. 9/11, Setor Faigalville, Goiania—~ GO, CEP 74.350-720

4. Dados do Responsavel Tecnico

Nome: Tulio Cintra Morgado

Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental
RNP: 100198637 - 2

Registro CREA: 14.257/D-GO

5. Descrigao das Atividades Desenvolvidas

Construgdo de ponte em concrete armado moldado in loco, com as sequintes caracteristicas
Classe da ponte: 45 toneladas
Comprimento total: 142 00 m

Largura total: 10.40 m

Area total da laje da ponte: 1.476,80 m?

Largura da pista: 2680 m

Véao livre maximo: 28,00 m

Fundacaeo: 12 tubuldes escavados em ar comprimido, com abertura de base de 3,00 m de didgmetro em rocha,

CLOTILDE SOUZAFRAUSINO PEREIRA | Tebelia

Rua Joao de Abreu, 157 - ator Ceste - Golania - GO - Fone: (62} 3215-8996.

NG | Amparo - 5P



Energia para crescer

Segue abaixo a tabela de quantitativos totais

do projeto:

ITEM DESCRIGAC DOS SERVICO | ouawt | umip. | vALGRuUNIT PARCIAL VALOR TOTAL
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Artal Cavalcante de Assungao - E

TOTAL GERAL

Goiania, 10 da Janeira de 2017.

(ém-— \ L’\_ /

et T

Santa Helena Energia Ltda
Cinthia De Vecchi Hax
Gerente de Projeto
CPF: 008.529.129-35

f,

Tullo Cintra Morgado

Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental
CPF:711.619.371 - 53

CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabelia

WE

906 | Amparc - 5P

Rua JoZo de Abreu, 157 - Setor Deste - Golania - GO - Fone: (62) 3215-8898

Golania, 22 de setembro de 2020.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.724.879/0001-17
Ndmero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricao

RECEITA BRUTA DE SERVICOS E
ALUGUEIS DE MAQUINAS

Receita de Prestagao de Servigos

Receitas com Aluguéis de Maquinas

() (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/
SERVICOS

(-) (-) Impostos Incidentes s/ Servigos
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
(-) CUSTOS DOS SERVICOS
(-) Custo com Pessoal (Obras)
(-) Custo na Prestacao de Servigos
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Despesas com Pessoal
(Administrativo)

(-) Despesas Gerais e Administrativas
(-) Despesas Tributarias
(-) RESULTADO FINANCEIRO
(-) Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
LUCRO OPERACIONAL LiQUIDO
LUCRO LiQUIDO DO PERIODO

Nota

Saldo anterior

R$ 879.486,17

R$ 879.486,17
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 879.486,17
R$ (49.268,61)
R$ (49.268,61)
R$ 0,00

R$ 830.217,56
R$ (311.372,35)
R$ 0,00

R$ (311.258,38)
R$ (113,97)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 518.845,21
R$ 518.845,21

Saldo atual

R$ 2.063.815,62

R$ 2.015.941,51
R$ 47.874,11

R$ (194.047,84)

R$ (194.047,84)
R$ 1.869.767,78
R$ (960.057,54)
R$ (598.271,33)
R$ (361.786,21)

R$ 909.710,24
R$ (269.582,28)

R$ (14.764,27)

R$ (238.790,38
R$ (16.027,63
R$ (48.583,38
R$ (48.585,86

R$ 2,48
R$ 591.544,58
R$ 591.544,58

)
)
)
)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcdo se comprova pelo recibo de nimero FC.D4.CC.50.FA.F2.
C9.9E.6E.33.9F.50.F6.2B.CC.FB.66.97.8F.50-8, nos termos do Decreto n® 9.555/2018.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracédo Digital — Sped

Verséo 7.0.6 do Visualizador Péagina 1 de 1



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped

Versao: 7.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGCAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
17.724.879/0001-17

NOME EMPRESARIAL
TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUGOES E MEIO AMBIENTE LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURAQAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGAO
01/01/2019 a 31/12/2019

Livro Diario
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Escrituracdo Contabil Digital do Livro Diario Geral 1

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
FC.D4.CC.50.FA.F2.C9.9E.6E.33.9F.50.F6.2B.CC.FB.66.97.8F.50

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N2 SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFIGADD VALIDADE oo
TCMA TECNOLOGIA EM
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e- CONSTRUCOES E MEIO 537889408501363558  03/04/2020 a .
PJ 1772487900017 AMBIENTE LT: 7 03/04/2021 Sim
17724879000117
SERGIO HENRIQUE  648663686671402406  22/05/2020 a 3
Contador 46662740144 1A CEDO:46662740144 3 22/05/2023 Nao
NUMERO DO RECIBO: Escrituragao recebida via Internet
FC.D4.CC.50.FA.F2.C9.9E.6E.33.9F. pelo Agente Receptor SERPRO
50.F6.2B.CC.FB.66.97.8F.50-8 em 28/07/2020 as 11:56:43

83.D5.40.5D.8C.90.3C.C1
26.2B.95.90.2D.4A.49.AF

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n® 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticagdo. Este recibo comprova a autenticagao.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUGOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.724.879/0001-17
Numero de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUGCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
NIRE
CNPJ 17.724.879/0001-17

NUmero de Ordem 1

Natureza do Livro Escrituragao Contabil Digital do Livro Diario Geral

Municipio Goiania

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

11/03/2013

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

- 9526
digital

TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUGOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Natureza do Livro Escrituracdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

NUmero de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo

o 9526
digital

Data de inicio 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero FC.D4.CC.50.FA.F2.
C9.9E.6E.33.9F.50.F6.2B.CC.FB.66.97.8F.50-8, nos termos do Decreto n® 9.555/2018.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracédo Digital — Sped

Versao 7.0.6 do Visualizador Péagina 1 de 1




E MEIO AMBENTE

RELATORIO DE SITUAGAO ECONOMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA RELATIVO AO
BALANGO FINDO EM 31/12/2019

Sob as penas da lei, atestamos a boa situagéo financeira da empresa TCMA - Tecnologia em
Construcdes e Ambiente Ltda, com sede a Rua Lucy Rassi de Oliveira, 430, Qd. 156, Lt 9 a
11, Setor Faicalville, Cep: 74350-720, Goiénia — Goias, Inscrita no CNPJ n® 17.724.879/0001-1 Z,
baseada nos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG),
maiores que 1 (um), conforme demonstrativo abaixo extraido do Balanco Patrimonial da empresa
levantado em 31/12/2019.

LG = Alivo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 1.835.845,06 2 05.2396
N Passivo Circulante + Exigivel em Longo Prazo 350.376,56 N i
Ativo Circulante 1.736.297,92 b
LC= Passivo Circulante 158.086,56 - 10,9832
Ativo Total 2.028.847,50 a
= Passivo Circulante + Exigivel em Longo Prazo 350.376,56 ~ 02704

Considerando ainda que n&o ha outros compromissos através de contratos com terceiros, o
PATRIMONIO LIQUIDO LIVRE DE OUTROS COMPROMISSOS da empresa esta composto da
seguinte forma:

PATRIMONIO LIQUIDO:
Capital Social 1.500.000,00
Resultados Acumulados 178.470,94
Total do Patriménio Liquido 1.678.470,94
Outros Comprormissos 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO LIVRE DE OUTROS COMPROMISSOS 1.678.470,94

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.
Goiania(GO), 14 de setembro de 2020

#/ CONTADOR CRC/GO 011.665
CPF: 466.627.401-

serqio Henrique Macedo
CONTADOR - CRC - GO: 11,865
PF- 46662740144

Al. Lucy Rassi de Oliveira n2 245 - Setor Faicalville — Goiania-GO — CEP 74350-720 Fone (62) 3289 8431




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

o o CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170000221

Alividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, gue consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Geids - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
TULIO CINTRA MORGADO referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Frofissional, TULIO CINTRA MORGADO RNP; 1001996372 Registro: 14257/D-GO
Title profiesional Engenheiro Civil , Engenheiro Ambiental

N° ART: 1020160489299, Tipo. Obra ou servigo..Repistrada em: 28/09/2016 . Baixada em: 30/01/2017
Forma de registro: Inicial... ... Participacio téenica: Individual.......
Empresa contratada. 20919 - TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOQES E MEIO AMBIENTE LTDA -ME ... ...

Conbratante: Santa Helena Energia Ltda............... CRF/CNPY 12.150.746/0001-60
Rodovia
2T 1L ——— Namero: 0., Bairo: Zona Rural............. CEF: 75220-000
Quadra: 0,........ Lote: 0. ,.. Ezzp'em"m' KM 18, Rencho . suie: Santa Helena de Goids....... -GO
E-Mail: cinthia. hax@ype.nd.br.. ... Fone (19...)3B0B8495 .
Contrato: 0......... Celstrads em 08/07/2016 Valor R$: 4,082,289 52...
Vinculada a ART ... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agao nstitucional Nenhuma/Nio Aplicavel
Enderego da ObraiServico: Rodovia GO-325... .o, N Nomero: Q......
Bairo: Zona Rural...........o.oo. CEP: 75820-000..........
Complemenia: Ponte do Rio ) .
Cuadra. 0......... Lote; 0., Vardsh, Cidade: Santa Helena de Goias. -GO
Diata de Inicio: 01/08/2016 Previséo terming: 28/02/2017 Coordenadas Geograficas ..........,....
Finakgare Infra-estrutura Codigo/Obra plblica: .........
Froprietéario, Santa Helena Energia Ltda.......w .. CPFICNPY 12.150.746/0001-60
E-Mail: cinthia hax@ype.ind br Fore: (19....) 38088455..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAQ EXECUCAQ PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETQ , 142,00 METROS;

rObsevaghes

EXECUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCQ", GOM 142 METROS DE COMPRIMENTO E
10,40 METROS DE LARGURA.

Informacdes Gomplementar

Periodo de Execucédo da Obra/Servigo de: 01/08/2016 até 30/01/2017

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDC COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certid3o de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 44735 a 44756, o atestado contendo <Z> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatid@o das informagdes nele constantes

Certidao de Acervo Técnico n® 1020170000221
Data: 31/01/2017 Hora: 11:00:00
Cadigo de Controle: ZIDZYSO
A CAT a qual o atestado estd vinculado & o documento que comprova o A CAT pardera a vahdads no caso de modificagan doe dadas tacnicn:

reqistro do atestado no Crea, qualitativos e quaniitativos nela contidos, tem coma de alieracao da
A CAT a qual o atestado estd vinoulado constituird prova da capacidade sifuagio do registro da ART

téenico - profissional da passoa jutidica somenle se o responsave! téonico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no sita do

indicado estiver ou venha a ser integrado a0 seu quadra tBenico por mele CREA-GO fwww. ago.org br)

de daclaragao entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das A falsifisagan deste dgcumento constitul erime previsto no Cédign Penal
proposias Brasalelml‘, sujeilando daulor & respectiva agdo penal.

A GAT & valida em todo o fernitdrio nacional

l
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Energia para crescer

ATESTADO TECNICO

Atastamos para fins de comprovagéo de aptidac para desempenho de atwvidade pertinenie e compativel em
caracteristicas, guantidades e prazos com o objeto do contratado, a reslizagé@o pelo Engenheiro Civil @ Ambiental Talio
Cintra Mergado das alividades expostas abaixo

1. Dados da Obra/Servigo

ART n® 1020160169299

Objelo do contrato: Construgio de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Verdao
Local da obra: Rodovia GO-325, KM 63, trecho Santa Helena — Arantina, municipio de Santa Helena, GO, CEP 75.920-
oot

Periodo de realizagio do projete: 01/08/2016 a 01/03/2017

2. Dados da Pessoa Juridica Contratante

Razdo Social: Santa Helena Energia Ltda. 5
Atestado registrado mediante ||
CMNPJ: 12,150 746/0001-60 vinculagao a re AT

Endereco, Avenida Waldyr Beira, N° 1000, Bairro Amparo, Sao Paulo - SP, CEP 13.904-506

3. Dados da Pessoa Juridica Contratada

Razdo Social. TCMA Tecnologia em Construgbes e Meio Ambiente Lida. - ME

CHPJ 17 724 879/0001-17

Enderego: Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 256, qd. 156, It. 8/11, Setor Faigalville, Geidnia — GO, CEP 74.350-720

4. Dados do Responsavel Técnico

Nome: Tulio Cintra Morgado

Titule: Engenheiro Civil e Engenheiro Ambilental
RNP; 100192637 - 2

Registro CREA: 14.257/D-G0O

5. Descrigao das Atividades Desenvolvidas

Caonstrucdo de ponte em concreto armado moldado in loco, com as seguintes caracteristicas
Classe da ponte: 45 toneladas
Comprimento total; 142,00 m

Largura total: 10,40 m
!

Area total da laje da ponte: 1.476.80 m? / M

[P

Largura da pista: .60 m
Vao livre maximo: 28,00 m

Fundacao 12 tubulGes escavados em ar comprimido, com aberlura de base de 3,00 m de didmetro em rocha.

Santa Helena Enerma le.
End / ! , 1000 | Sala

| email: negor
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Energia para crescer
Segue abaixo a tabela de quantitativas totais do projeto
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020180002023
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional TULIO CINTRA MORGADO referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: TULIO CINTRA MORGADO RNP: 1001996372 Registro: 14257/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro Ambiental

N° ART:1020180188312...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/09/2018 .. Baixada em: 19/09/2018

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 20919 - TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP..........cccccoueeunt

Contratante: ELETRO HIDRO LTDA.......cousurasasass CPF/CNPJ: 03.014.011/0001-19
Bairro: PLANO DIRETOR

Namero: S/NC... SUL........ CEP: 77022-426

Quadra: 01........ Lote: 17 A...... Complemento: ALAMEDA Cidade: PALMAS..........cccovvenene -TO

E-Mail: recepcao@ehl.com.br........... Fone: (63....)3228 7700...

Contrato: 015/2017.. Celebrado em: 12/05/2017 ValorR$: 2.108.849,41...

Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa fisica.......

Acéo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servico: Rodovia GO 139/225.................. Namero: S/N®...

Bairro: ZONARURAL ........cccooeeuee CEP: 74623-160...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: ....ccceveerrenrennns Cidade: CORUMBADE GOIAS.............. -TO

Data de Inicio: 12/05/2017 Previsdo término: 11/10/2017 Coordenadas Geograficas: .......... Jererenenes

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE OBRAS........ CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

| =5 V1] Fone: (62....) 3265 4030.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 8,00 UNIDADES;

Observagdes:

Execucéo de Obras de Arte Especiais de 08 (oito) Bueiros Celulares de Concreto Armando, sendo esses; BSCC 2,5 x2,5;
BSCC 3,0 x3,0; BSCC 3,5x3,5;BDCC 3,0 x3,0; BTCC 2,5 x2,5e BTCC 3,0 x3,0, totalizando 237,01 metros de corpo, e a
execucdo da Obras de Arte Correntes de 100,00 (cem) metros lineares de Bueiros Tubulares de Concreto, sendo esses
Simples, Duplos e Triplos.

Informag6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 12/05/2017 até 11/10/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18016979 a 18016980, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020180002023
Data: 25/09/2018 Hora: 13:22:00
Cédigo de Controle: XZLBGOQ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
73874/2018 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .C_QEA':?-O
s




< 4L ELETRO HIDRO LTDA.

ATESTADO TECNICO i

35

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TCMA — TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO QEE

AMBIENTE LTDA - EPP, inscrita no CMPI: 17.724.879/0001-17 executou para esta empresa, perante o e~

contrato empreitada com a AGETOP — AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS, 0s servicos %E;ﬁ

abao discnminados: EE%

f2n

1. Dados da Obra/Servigo EE»'

ART n® 1020180188312 REE

Contrato n® 015/2017 (Termo de Aditamento n® 001/2017) E“‘E

Objeto do contrato: Execugdo de Obras de Arie Especiais = Bueiros Celulares de Concreto Armado, EEE

Local da obra: Rodovia GO - 139/ 225 R
Trecho: Entre GO-561 (Povoado Olhos D'agua) para Corumba de Goias/GO EE
Municipio: Corumba de Goids = GO n;
Periodo de realizacao: 12 de maio de 2017 até 11 de outubro de 2017 2

Valor do contrato: RS 2 108 849 41 (Dois Milhdes, Cento e Oito Mil, Qitocentos e Quarente & Nove Reais)

2. Dados da Pessea Juridica Contratante

Razdo Soxal: ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Endereqo: Quadra 712 Sul, Alameda 02, Lote 17 A, Plano Diretor 5ul, Palmas - TO,

3. Dados da Pessoa Juridica Contratada

Razao Social: TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

CNPJ: 17.724.879/0001-17

Enderego: Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 430, gd. 156, It. 9/11, Setar Faigalville, Goiania - GO
Registro CREA: 20.919/RF

4. Dados dos Respansaveis Técnicos
Nome: Tulio Cintra Morgado
Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental
RNP: 1001996372
Registro CHEA: 14.257/D - GO
_ 5. Descricdo das Atividades Desenvolvidas

Executou a construgao de Obras de Arte Especiais de 8 (oito) Bueiros Celulares de Concreto Armado
e Obras de Arte Correntes de 100 (cem) metros de Bueiros Tubular de Concreto com as seguintes
caracteristicas

Classe: 45 ton
- Comprimento total de corpo: 237.01 metros
- Caracterstica das obras:
1 Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) 3,50 x 3.50m, comprimento corpo = 13,37m (Est. 594);
1 Bueiro Duplo Cekular de Concreto (BDCC) 3,00 x 3,00m, comprimento corpo = 62,66 m (Est. 598,

1 Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) 3,50 x 3,50m, comprimento corpo = 18,40m (Est. 616),

1 Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) 3,50 x 3,50m, comprimento corpo = 16,59m (Est. 714),



€™ L7 ELETRO HIDRO LTDA.

e
1 Bueira Triplo Celular de Concreto (BTCC) 2,50 x 2,.50m, comprimento corpo = 48,38m (Est. 839, ggﬁ
nad
1 Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) 3,00 x 3,00m, comprimento corpo = 15,00m (Est. 855); g b
'.gl-'l-
1 Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) 2,50x2,50m, comprimento corpo=19,28m (Est. 1.011); g
iz
1 Bueiro Triplo Celular de Coancreto (BTCC) 3,00 x 3,0m, comprimenta corpo = 43,32m (Est. 1.132); go
P
Bueiros (S / D / T) Tubulares de Concreto com didmetro de 1,00m = 100,00 metros lineares. EEE
=]
o
nﬁn
Sepue abaixo a tabela de guantitativos totais dos servicos executados: Eg
n!l
——————— S o
DESCRICAD DOS SERVICOS uNID, QUANT, ﬁ
INFRA-ESTRUTURA —) 1 o —
ESCAVACAD MANUAL MAT, 14 CAT m3 | 374,12
ESCAVACAD MECANIZADA m3 10493, 45
LASTRC DE PEDRA m3 | 218,14
CONCRETO FCK=15 MPA [AL/BC) m3 | 1814
SUPER-ESTRUTURA
ESCORAMENTD PARA BUEIRD m3 4.992,60
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA] mi £ 948,08
ACO CASD/B0 AQUISICAD, ARMACAQ E COLOCACAD (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA ki 121.578,31
CONCRETO FLE=18 MPA (AL/BC) mi 119368
SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA GERAL fma 10.315.80
TRANSPORTES
THANSPUORIE LOCAL DE MATER AL BASICO T hkm 152399 51

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS mikm 232,954 04

.»I'.’.*"‘f'((. ROy
'ELETRO HIDRO {TDA
Engenheira Civil
< pINTO  GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
i Lanseihe CREA: 3177/D-GO

e

gerrenarid Ty ey
do Grsty: 11T

Goiania, 19 de Setembro de 2018

a Lhretor sul, Falmas



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020180002053
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional TULIO CINTRA MORGADO referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: TULIO CINTRA MORGADO RNP: 1001996372 Registro: 14257/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro Ambiental

N° ART:1020180191035...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/09/2018 .. Baixada em: 24/09/2018

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 20919 - TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP..........cccccoueeunt
Contratante: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA........cccueus CPF/CNPJ: 00.237.518/0001-43
Avenida Séao

Francisco Numero: 271.... Bairro: Santa Genoveva.......... CEP: 74670-010

Quadra: 00 Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania ..-GO

=5 Y Y] Fone: (62....)40060123....

Contrato: 529 - 073 - 2018 Celebrado em: 13/06/2018 Valor R$: 999.641,94.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Sernigo: Rodovia GO - 306...................... Namero: S/NO...
Bairmo: ZONARURAL ........cccooeeee CEP: 74000-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: MINEIROS

Data de Inicio: 13/06/2018 Previsdo término: 07/09/2018 Coordenadas Geograficas: .....

Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE OBRAS........ CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

| =5 V1] Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 3,00 UNIDADES;

Observagdes:

Execucgédo da Obras de Arte Especiais de 03 (trés) Bueiros Celulares de Concreto Armado, sendo esses: BDCC 3,25 x 3,60
com 26,50 metros de corpo; BSCC 2,50 x 2,50 com 26,50 metros de corpo; BDCC 3,25 x 3,00 com 16,00 metros de corpo;
DISSIPADOR com 18,00 metros de corpo; e Execucdo de Obras de Arte Correntes de 70 metros lineares de Bueiros
Tubulares de Concreto.

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 13/06/2018 até 07/09/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18017203 a 18017207, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020180002053
Data: 28/09/2018 Hora: 10:30:00
Cédigo de Controle: YPSZEFO

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é véalida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
74183/2018 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .c&%‘gp
i
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TCMA - TECNOLOGIA EM
CONSTRUGOES E MEIO AMBIENTE LTDA — EPP, inscrita no CNPJ: 17.724.879/0001-17 executou
para a CONSTRUTORA CAIAPG LTDA., perante o contrato empreitada com a AGETOP -
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PEIBLICAS, 05 servicos abaixo discriminados:

1. Dados da Obra/Servigo

ART n® 1020180191035

Contrato n2 529 -073 - 2018 (12 ADITIVO AQ CONTRATO n¢ 529 — 073 — 2018)

Objeto do contrato: Execugdo de Obras de Arte Especiais — Bueiros Celulares de Concreto
Armado com Dissipador e Obras de Arte Corrente — Bueiros Tubulares de Concreto

Local da obra: Rodovia GO - 306

Trecho: Entroncamento GO-341 [Mineiros/GO) / entr. GO-050 (Chapadio do Céu/GO)
Municipio: Mineiros/GO

Periodo de realizagdo: 13 de junho de 2018 até 07 de setembro de 2018,

Valor do contrato: RS 999.641,94 (Novecentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Quarente e
Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

2. Dados da Pessoa Juridica Contratante

Razdo Social: CONSTRUTORA CAIAPG LTDA.

CNPJ: 00.237.518/0001 - 43

Endereco: Av. 530 Francisco, n? 271, Setor Santa Genoveva, Goidnia/GO.

3. Dados da Pessoa Juridica Contratada

Razdo Social: TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUGOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP,
CNPJ; 17.724.879/0001-17

Enderego: Alameda Lucy Rassi de Qliveira, n® 245, Setor Faigalville, Goidnia/GO
Registro CREA: 20.919/RF

4. Dados dos Responsdvels Técnicos

Nome: Tulio Cintra Morgado

Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental
RNP: 1001996372

Registro CREA: 14.257/D - GO

5. Descrigdo das Atividades Desenvolvidas

Executou a construgdo de Obras de Arte Especiais de 3 (trés) Bueiras Celulares de
Concreto Armado com 1 (um) um Dissipador e Obras de Arte Corrente de Bueiros Tubulares de
Concreto, com as seguintes caracteristicas:

- Classe: 45 ton.
- Comprimento total de Bueire Celular de Concreto Armado: 69 metros de corpo;
- Comprimento total do Dissipador: 18 metros comprimento;
- Comprimento total de Bueiro Tubular de Concreto: 70 metros lineares;
- Caracteristica das obras:
1 /
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Obra: BOGC (3,25 x 3,60) - Estaca 762+15 - Lote 1 Extensdo: 26,50 m HED
CONTRATO ‘;g 5
Codige Discriminagao Uni | P.Unit. Quantidade Total o
d |(rS) Parcial P
{R$) -
45 SERVIGOS PRELIMINARES B o
45610 INSTALAGAD DO CANTEIRO vb | 36696101 | 0,02 7.339.22 E§§
51 ESCAVACAD - ODAE g;
45005 ESCAVAGAO m3 | 4,00 162,40 649,60 B8R
52 INFRA-ESTRUTURA =
45025 ESTACA DE MADEIRA m3 | 25,00 162,00 5.670,00 B
45030 LASTRO DE PEDRA m3 892,80 102,589 8.520,35
45052 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) m3 | 430,00 51.28 22.054,70
57 ESCORAMENTO
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 | 25.00 820,43 23.010,75
57 SUPER-ESTRUTURA
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 | 43,50 840,82 41,3177
{INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA 50/60 AQUISICAD, ARMAGAD E COLOCACAD |Kg | 7.90 10.664,00 B4.245,60
{INCLUSO PERDAS}) - SUPERESTRUTURA
45165 CONCRETO FCK = 25 MPA (ACIBC) m3 | 442,40 224,80 90,451 ,52
58 TRANSPORTES
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICD Km | 0,20 45.380.54 9,077.01
40455 TRAMSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS madK | 0,40 57.456.68 22.982,67
m
57 SONDAGEM
45170 SONDAGEM MAT. 1° GAT, - SO0LO m | 150,00 10.00 1.500.00
45175 SONDAGEM MAT. 1* CAT, - PEDREGULHO m 250,00 10,00 2.500,00
45165 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM tKkm | .20 10.000,00 2.000,00
58 "SERVIGOS COMPLEMENTARES
45240 DESFORMA m2 | 3,00 949 82 2.848.46
45245 LIMPEZA GERAL mZ | 1,80 464 60 B36.28
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK= 15 MPA (AC/BC) m3 340,00 50,00 17.000,00
42820 DEMOLIGAC DE GONCRETO SIMPLES m3 | 100.00 20,00 2.000.00
42825 DEMDUQ#D DE CONCRETO ARMADOD m3 330.00 61,50 20.295.00
TOTAL BOGC ESTAGA 762 + 15,00 RS 374.300,23
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Obra: BSCC (2,50 x 2,50) - Estaca 953 Extensio: 26,50 m ; E §
CONTRATO i
Cédigo Discriminagio Uni | P.Unit. Quantidade | Total Rl
d (RS) Parcial B
®S) 038
a5 SERVIGOS PRELIMINARES pel
35610 INSTALACAD DO CANTEIRO vb | 195.130,46 | 0,02 3.802,61 By
54 ESCAVAGAO - OAE LN
5005 ESCAVAGAD m2 | 4,00 148,40 593.60 poL
52 INFRA-ESTRUTURA pweE
45025 ESTACA DE MADEIRA m2 | 25,00 148,00 5.180,00 E'u e
45030 TASTRO DE PEDRA m3 | 52,60 112,40 10,430.72 o o
45052 CONCRETO FCK=20 MPA [AC/BC) m3 | 430,00 16,51 7.271,30 g5
57 ESCORAMENTO D;
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 | 25,00 276,38 6.908,55 S
57 SUPER-ESTRUTURA
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2Z | 43,50 608,35 26.500,63
{INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA 50160 AQUISIGAD. ARMAGAD E COLOCAGAD |Kg | 7.0 6.521,14 51.516,98
{INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45165 CONCRETO FCK = 25 MPA (AC/BC) m3 | 442,40 115,65 51.164.20
58 TRANSPORTES
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Km | 0.20 4723383 9.446,79
40458 TRAMSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS maK | .40 40.451,82 16.180.73
57 SONDAGEM a 0,00
45170 SONDAGEM MAT. 1° CAT. - SOLO m | 150,00 10,00 1.500,00
45175 SONDAGEM MAT. 1° CAT, - PEDREGULHO m 250,00 10,00 2.500,00
45195 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SUNDAGEM tkm | .20 10.800,00 Z.160,00
86 | SERVICOS COMPLEMENTARES
45240 DESFORMA, mZ | 3,00 609,35 1.828.04
45245 LIMPEZA GERAL m2 | 180 1.078.80 1.941.84
TOTAL BSCC ESTACA 953 RS 199.033,07
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Qbra: BDCC (3,25 x 3,00) - Estaca 1096 - Lote 1 Extansio: 16,00 m ;E §
CONTRATO na
Cédigo Discriminagao Uni | P.Unit. Quantidade Total am
d {RS) Parcial B
(RS) 058
a5 SERVIGOS PRELIMINARES HER
45610 INSTALAGAD DO CANTEIRO vb | 243.B0Z.14 | 0,02 4.876,04 S8y
2] ESCAVAGAD - OAE EE 2
45005 ESCAVACAD m3 | 4,00 151,10 604,40 poL
52 INFRA-ESTRUTURA E"‘ =
45025 ESTACA DE MADEIRA m3 | 35,00 161,00 5.285,00 'r_rglg
45030 LASTRO DE PEDRA m3 | 9280 70,11 6.506,21 gae
45052 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BG) m3 | 430,00 26,01 12.431,30 B
57 ESCORAMENTO n;
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 | 25.00 523,78 13.094.50 2
57 SUPER-ESTRUTURA
5145 FORMA CHAFPA COMPENSADA RESINADA 12 MM mz | 43.50 542,06 23.579,61
(INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA 50/60 AQUISIGAOC, ARMAGAD E COLOCAGAD |Kg | 7.90 6.673,00 §2.716,70
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45165 CONCRETO FCK = 25 MPA (AG/BC) m3 | 442,40 128,47 57.277.53
58 TRANSFORTES
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tKm | 0,20 60.658,32 12.131,66
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS mak | 0,40 28.565,45 11.426,18
m
57 SONDAGEM
45170 SONDAGEM MAT. 1° CAT. - SOLO m 150.00 10.00 1.500.00
45175 SONDAGEM MAT, 1* CAT. . PEDREGULHO m 250,00 10.00 2.500,00
45195 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM tkm | 0.20 10.120,00 2.024,00
£ SERVIGOS COMPLEMENTARES
45240 DESFORMA mz | 3,00 542.06 1.626,18
45245 LIMPEZA GERAL mZ | 1,80 1.002,15 1,803,87
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK= 15 MPA (AC/BC) m3 | 340,00 50,00 17.000,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPFLES m3 | 100,00 20,00 2.000,00
42825 DEMOLIGAD DE CONCRETO ARMADO m3 | 330,00 61,50 20.285,00
TOTAL BOCC ESTACA 1096 RS 248,678,108
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Obra: DISSIPADOR - Estaca 1096 - Lote 1 Extensio: 18,00 m o
CONTRATO ;.4 E
Codigo Discriminacdo Uni | P.Unit Quantidade Total ng g
d (R$) Parcial am
(RS) g0
P13 SERVIGOS PRELIMINARES uh
45610 INSTALAGAO DO CANTEIRD vb | 174.147.51 | 0.02 3,482,95 pon
51 ESCAVAGAO - OAE dm
45005 ESCAVACAD m3 | 4,00 - 0.00 go
52 INFRA-ESTRUTURA Py
45025 ESTACA DE MADEIRA m3 | 35,00 . 0,00 -
45030 LASTRO DE PEDRA m3 | 92,80 834,87 7747504 g
45052 CONCRETO FCK=20 MPA (ACBC) m3 | 430,00 2017 12,543,100 mo
3 ESCORAMENTO ga. =
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 | 25,00 144,00 3.600,00 B0
57 SUPER-ESTRUTURA. ar
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM mZ | 43,50 198,79 8.647,37 =
(INCLUSO DESFORMA) v
45155 AGO CA 50/60 AQUISIGAD, ARMACAC E COLOCACAD [Kg [ 7.90 3.672,00 29.008.80
{INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45165 CONCRETO FCK = 25 MPA (AG/BC) m3 | 442,40 60,78 26.880,07
56 TRANSFORTES
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tKm | 0,20 43.285,95 8.657,19
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3K | 0,40 12.943,38 §177.25
]
58 SERVIGOS COMPLEMENTARES
45240 DESFORMA mZ | 3,00 108,70 596,37
45245 LIMPEZA GERAL m2 | 1,80 862,40 1.662,32
45250 CONCRETD GICLDPICO FGHK= 15 MPA (AG/BC) m3 | 340,00 .
TOTAL BOCC ESTACA 1086 RS 177.630,46
TOTAL GERAL RS 999.641,94

Goiénia, 20 de Setembro de 2018

\ /

CONSTRUTORA GAIAPG LTDA
CNPJ N° 00.237518/0001 — 43
JOSE RUBENS PANIAGO

n® 15374/D-MG




Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO N.: 48812/2020-INT

Valida até: 31/03/2021

Nome........: TULIO CINTRA MORGADO

Titulo(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AMBIENTAL

Carteira....: 14257/D-GO Data da Expedicao: 28/03/2008
RNP.........: 1001996372

Atribui¢ées.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E RESOLUCAO 447/2000,
AMBAS DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional esta quite
com sua anuidade relativa ao corrente exercicio, de acordo com o arti-
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data,
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidao expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
numero 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida as 14:59:02 hs do dia 22/12/2020 (hora e data de Brasilia).
Coédigo de controle da certidao: ©4E2753942

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no endere¢o http://www.creago.org.br, item

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidodes.
——————————————————————————————— FIM —mmmmmmmmm e e e - -



Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N.: 48826/2020-INT

Valida até: 31/03/2021

Razao social.: TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Sede.........: AL LUCY RASSI OLIV. N 430 Q 156 LT 9/11
FAICALVILLE
Cidade.......: GOIANIA UF: GO
Capital......: R$ 1.500.000,00
Registro nr..: 20919/RF Data do registro....: 30/09/2014
CNPJ......... : 17.724.879/0001-17

OBJETIVOS SOCIAIS:

- CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS;

- OBRAS DE TERRAPLANAGEM;

- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: OBRAS
DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM (CONSTRUCAO); CONSTRUCAO DE OBRAS DE ESCOAMENTO;
PREPARACAO DE LOCAIS PARA EXPLORACAO MINERAL; ESCAVACAO DE MINAS; EXECUCAO
DE VALAS, REGOS E FOSSAS; OBRAS (CONSTRUCAO) DE VALAS, REGOS E FOSSAS;

- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;

- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

- OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;

- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE: OBRAS DE
ATIRANTAMENTOS E CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS; OBRAS DE CONTENCAO DE
ENCOSTAS; EXECUCAO DE ESCORAMENTO; EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIDADE:
ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLOO-PICO, RIP-RAP, GABIAO, BERNA,
ESCALONAMENTO; CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE
PLANTAS INDUSTRIAIS; INSTALACAO DE TANQUES PARA COMBUSTIVEIS;

- OBRAS DE FUNDACOES;

- ATIVDADES RELACIONADAS E ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;

- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES;

- FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;

- SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

- PREPARACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA
TERCEIROS; SERVICOS DE ESCRITORIO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO;

- PREPARACAO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO.

RESPONSAVETIS TECNICOS
Nome.........: TULIO CINTRA MORGADO
Titulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AMBIENTAL
Carteira.....: 14257/D-GO Data da Expedicdo : 28/03/2008

Data admissdo: 30/09/2014
———————————————————————————————————————————————————————————————— Continua...



Servigo Publico Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CONTINUACAO DA CERTIDAO N.: 48826/2020-INT PAG:02

Atribui¢bes..: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E RESOLUCAO 447/2000,
AMBAS DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica, acima citada se encontra re-
gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68
e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsaveis técnicos, nao se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidao nao concede a firma o di-
reito de executar quaisquer servicos técnicos sem a participa¢do real,
efetiva e insofismavel dos responsaveis técnicos acima citados, dentro
de suas respectivas atribuic¢des.

OBS.: a) Os dados supra referem-se a situa¢do da pessoa juridica
e de seus responsaveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidado perdera a validade, caso ocorra
qualquer modifica¢do posterior dos elementos nela contidos e desde que
nao represente a situa¢ao correta ou atualizag¢ao do registro.

Certidao expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
numero 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida as 15:37:09 hs do dia 22/12/2020 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle da certidao: 060C856229

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no endere¢o http://www.creago.org.br, item

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidodes.
---------------------------------- F I M mmmmmmmmm e



Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N.: 48826/2020-INT

Valida até: 31/03/2021

Razao social.: TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Sede.........: AL LUCY RASSI OLIV. N 430 Q 156 LT 9/11
FAICALVILLE
Cidade.......: GOIANIA UF: GO
Capital......: R$ 1.500.000,00
Registro nr..: 20919/RF Data do registro....: 30/09/2014
CNPJ......... : 17.724.879/0001-17

OBJETIVOS SOCIAIS:

- CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS;

- OBRAS DE TERRAPLANAGEM;

- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: OBRAS
DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM (CONSTRUCAO); CONSTRUCAO DE OBRAS DE ESCOAMENTO;
PREPARACAO DE LOCAIS PARA EXPLORACAO MINERAL; ESCAVACAO DE MINAS; EXECUCAO
DE VALAS, REGOS E FOSSAS; OBRAS (CONSTRUCAO) DE VALAS, REGOS E FOSSAS;

- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;

- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

- OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;

- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE: OBRAS DE
ATIRANTAMENTOS E CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS; OBRAS DE CONTENCAO DE
ENCOSTAS; EXECUCAO DE ESCORAMENTO; EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIDADE:
ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLOO-PICO, RIP-RAP, GABIAO, BERNA,
ESCALONAMENTO; CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE
PLANTAS INDUSTRIAIS; INSTALACAO DE TANQUES PARA COMBUSTIVEIS;

- OBRAS DE FUNDACOES;

- ATIVDADES RELACIONADAS E ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;

- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES;

- FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;

- SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

- PREPARACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA
TERCEIROS; SERVICOS DE ESCRITORIO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO;

- PREPARACAO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO.

RESPONSAVETIS TECNICOS
Nome.........: TULIO CINTRA MORGADO
Titulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AMBIENTAL
Carteira.....: 14257/D-GO Data da Expedicdo : 28/03/2008

Data admissdo: 30/09/2014
———————————————————————————————————————————————————————————————— Continua...



Servigo Publico Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CONTINUACAO DA CERTIDAO N.: 48826/2020-INT PAG:02

Atribui¢bes..: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E RESOLUCAO 447/2000,
AMBAS DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica, acima citada se encontra re-
gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68
e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsaveis técnicos, nao se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidao nao concede a firma o di-
reito de executar quaisquer servicos técnicos sem a participa¢do real,
efetiva e insofismavel dos responsaveis técnicos acima citados, dentro
de suas respectivas atribuic¢des.

OBS.: a) Os dados supra referem-se a situa¢do da pessoa juridica
e de seus responsaveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidado perdera a validade, caso ocorra
qualquer modifica¢do posterior dos elementos nela contidos e desde que
nao represente a situa¢ao correta ou atualizag¢ao do registro.

Certidao expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
numero 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida as 15:37:09 hs do dia 22/12/2020 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle da certidao: 060C856229

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no endere¢o http://www.creago.org.br, item

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidodes.
---------------------------------- F I M mmmmmmmmm e



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

sl i CAT GOM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170000221

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1.025, de 30 de outubre de 2008, do Confea, gue consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do prafissional
TULIO CINTRA MORGADO referente a(s) Anotag2o(des) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissicnal: TULIO CINTRA MORGADQ RNP: 1001996372 Registro: 14257/D-GO
Titula profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro Ambiental

N® ART: 1020160169299.... . Tipo: Obra ou servigo. Registrada em: 28/09/2016 .. Baixada em; 30/01/2017
Forma de registro; Inicial........ Parlicipacao técnica: Individual.........

Empresa contratada: 20919 - TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIQ AMBIENTELTDA-ME................

Contratante: Santa Helena Energia Ltda............... CPF/CNPY: 12,150.746/0001-60
Rodovia
oo L Numero: 0...... Bairra: Zona Rural.. ... CEP: 75920-000
Quadra: 0......... Lote: 0......... ;;rgplemenlo- HmA8, Rangh Cidade: Santa Helena de Goias......... -GO
E-Mall; cinthia.hax@ype.ind.br........ Fone: (18....)38088485, ...
Contrato: Qi Celebrado em: 08/07/2016 Valor R$: 4.082.289.52...
Vinculada a ART ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agao instijucional: Nenhuma/Nao Aplicavel
Enderego da ObraiServico: Rodovia GO-325.........cccccvveiein Namero: 0......
Bairrg: Zona Rural......c..cocoeenens CEP: 75820-000...........
Quadra: 0........ Lote:D......... Conplamure FoIMS-as Rio Cidade: Sania Helena de Goids.........-GO
Verdao......
Data de Inicio: 01/08/2016 Previsao término; 28/02/2017 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Infra-estrutura Cadign/Obra publica: ... ...
Proprietario; Santa Helena Energia Ltda............... CRF/CNPJ): 12.150.746/0001-60
E-Mail: cinthia hax@ype.ind.br Fone: {18....) 38088495..

Atividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAQ EXECUCAD PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 142,00 METROS:

Obsavagdes

EXECUCAQ DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO", COM 142 METROS DE COM PRIMENTO E
10,40 METROS DE LARGURA.

rinformagies Complementares

Periodo de Execucao da Obra/Servigo de: 01/08/2016 até 30/01/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certid3o de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 44755 a 44756, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informaces nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020170000221
Data: 31/01/2017 Hora: 11:00:00
Cédigo de Controle: ZIDZYSO

A CAT & qual o atestado esta vinculado € o documenie que comprova o A CAT perdera a validade no case de modificagdo dos dados tcnicos

registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitalivos nela contidos, bem come de alteragdo da
A CAT a qual o alestade estd vinculado constitulrd prova da capacidade siluagao do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel lécnico A autenticidade & a validade desla certidao deve ser confirmada no site do
Indicado estiver ou venha a ser integrada ao seu quadro técnico por meio  CREA-GD (www.creago,.org, br)

de declaragao entregue no momento da habilitagao ou da enlrega das A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

propostas. Brasileira, sujeitando o autor & respectiva aglo penal.
A CAT & valida em lodo o ferritério nacional.

Processo ZAFRAUSINO PEREIRA | Tabelia -
ARRARSE gu,ckg:;ﬁ&qu? Setor Qeste- Goana- GO Fone: (2) 2158688 & cﬁﬁ__ﬁ:g_"’

Goiania, 22 de setembro de 2020.

Artal Cavalcante de Assungéo - Escr
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Energia para crescer

ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovagio de apliddo para desempenho de atividade pertinente & compativel em
caracterisiicas, quantidades e prazos com o objeto do contratado, a realizacdo pelo Engenheiro Civil @ Ambiental Tulio
Cintra Morgado das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Servigo

ART n® 1020180189299

Objeto do contrato: Construgao de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Verdao.
Local da obra: Rodavia GO-325, KM 83, frecho Santa Helena — Arantina, municipio de Santa Hetena, GO, CEP 75.920-
000

Periodo de reallzacio do projeto: D1/08/2016 a 01/03/2017

2. Dados da Pessoa Juridica Contratante
Razao Social: Sanla Helena Energia Lida.
CNPJ: 12.150.748/0001-60

CREA - GO
A 044,755

Endersco: Avenida Waldyr Beira, N® 1000, Bairro Amparo, S&o Paulo — 5P, CEP 13.904-306

3. Dados da Pessoa Juridica Contratada

Raz&o Social: TCMA Teenologia em Construcoes e Meio Ambiente Lida. - ME

CNPJ: 17.724.879/0001-17

Endereco: Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 256, gd. 156, It. 9/11, Setor Faigalville, Goiania—~ GO, CEP 74.350-720

4. Dados do Responsavel Tecnico

Nome: Tulio Cintra Morgado

Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental
RNP: 100198637 - 2

Registro CREA: 14.257/D-GO

5. Descrigao das Atividades Desenvolvidas

Construgdo de ponte em concrete armado moldado in loco, com as sequintes caracteristicas
Classe da ponte: 45 toneladas
Comprimento total: 142 00 m

Largura total: 10.40 m

Area total da laje da ponte: 1.476,80 m?

Largura da pista: 2680 m

Véao livre maximo: 28,00 m

Fundacaeo: 12 tubuldes escavados em ar comprimido, com abertura de base de 3,00 m de didgmetro em rocha,

CLOTILDE SOUZAFRAUSINO PEREIRA | Tebelia

Rua Joao de Abreu, 157 - ator Ceste - Golania - GO - Fone: (62} 3215-8996.

NG | Amparo - 5P



Energia para crescer

Segue abaixo a tabela de quantitativos totais

do projeto:

ITEM DESCRIGAC DOS SERVICO | ouawt | umip. | vALGRuUNIT PARCIAL VALOR TOTAL
1. |MOBILIZAGAD, ADMINISTRAGAD E CANTEIRD | |
MohidizagEs / Donrobifagar 00 | unid
| | e
Lol | e
Prejeto Estruturis a Pante anu d Iy | 1 : il i0, 0t 3013, 700,00
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Efr L (E: 150100 231150
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. Hno 107153, 28

Artal Cavalcante de Assungao - E

TOTAL GERAL

Goiania, 10 da Janeira de 2017.

(ém-— \ L’\_ /

et T

Santa Helena Energia Ltda
Cinthia De Vecchi Hax
Gerente de Projeto
CPF: 008.529.129-35

f,

Tullo Cintra Morgado

Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental
CPF:711.619.371 - 53

CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabelia

WE

906 | Amparc - 5P

Rua JoZo de Abreu, 157 - Setor Deste - Golania - GO - Fone: (62) 3215-8898

Golania, 22 de setembro de 2020.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 26325650

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOESE MEIO AMBIENTE L 17.724.879/0001-17

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.438.115.542 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 DEZEMBRO DE 2020 HORA: 14:29:21:5



CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao: 17.724.879/0001-17
Raz&o Social: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Endereco: AL LUCY RASSI DE OLIVEIRA 430 QD 156 LT 9/11 / SETOR FAICALVILLE /
GOIANIA / GO / 74350-720

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situacao regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagdes com o FGTS.

Validade:23/12/2020 a 21/01/2021

Certificacdo Niumero: 2020122305025530186732
Informacao obtida em 23/12/2020 12:07:35

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTII?AO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL '
NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 6.768.553-6

Prazo de Validade: até 20/01/2021

CNPJ: 17.724.879/0001-17

Certifica-se que até a presente data NAO CONSTA DEBITO VENCIDO OU A
VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal
de Goiania para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal n® 5.040/1975
(C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso | e seus paragrafos 2° e 7° do Decreto n°
1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDAO abrange as informagbes de dividas de natureza tributaria
imobiliaria, de natureza tributaria mobiliaria ou de natureza nio tributaria.

A CERTIDAO ora fornecida n&o exclui o direito da Fazenda Publica Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 204, paragrafo 1° da Lei Municipal n° 5.040/1975
(C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certiddo é estabelecida no artigo 92, paragrafo 1° do Decreto
n° 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 22 DE DEZEMBRO DE 2020

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERA
SER VALIDADA PARA CONFIRMAGAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREGO
ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA
ESTE DOCUMENTO.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A K (3 | DATA DE ABERTURA
17.724.879/0001.17 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO| ;02043

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TCMA

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente

41.20-4-00 - Construgao de edificios

42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.91-6-00 - Obras de fundagoes

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestdo de redes

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
23.30-3-99 - Fabricacao de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

82.11-3-00 - Servigos combinados de escritério e apoio administrativo

82.19-9-99 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrativo nao especificados
anteriormente

43.11-8-02 - Preparagéao de canteiro e limpeza de terreno

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
AL LUCY RASSI DE OLIVEIRA 430 QUADRA 156 LOTE 9/11

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
74.350-720 SETOR FAICALVILLE GOIANIA

UF
GO

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
grupoinovar2@gmail.com (62) 3092-5183

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fdedkkk

ATIVA 11/03/2013

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

Fkkkkkkdk Fekdkkkkk

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Aprovado pela Instru¢do Normativa RFB n°® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/12/2020 as 14:12:05 (data e hora de Brasilia).

Pagina: 1/1



30/12/2020 CREA-GO (Cadastro de Empresas)

TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA -
Nome de Fantasia: TCMA
Registro numero: 20919

E-mail: tcma.eng@gmail.com Situa¢do: REGULAR

Voltar

https://www2.crea-go.org.br/cgi-binp/pub_ficha_emp.cgi

EPP

11



Sistema Integrado de Informagdes sobre Operagdes Interestaduais
com Mercadorias
't——? SINTEGRA / ICMS
Consulta Publica ao Cadastro
ESTADO DE GOIAS
9

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :22/12/2020 - 14:15:46
IDENTIFICAGAO CONTRIBUINTE

CNPJ: INSCRIGAO ESTADUAL - CCE :
17.724.879/0001-17 10.561.081-0

NOME EMPRESARIAL:

TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUGOES E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
CONTRIBUINTE?

SIM

NOME FANTASIA:
TCMA

ENDEREGCO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
ALAMEDA LUCY RASSI DE OLIVEIRA

NUMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
430 156 911

BAIRRO:
SETOR FAICALVILLE

MUNICIPIO: UF:
GOIANIA GO

CEP:
74350720

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
ATIVIDADE ECONOMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL
4212000 - CONSTRUGAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

(OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUGAO DE)
ATIVIDADE SECUNDARIA

2330399 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

4120400 - CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIGAO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAGAO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAGAO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUA(;AO CADASTRAL: DATA DE CADASTRAMENTO:
01/04/2013 01/04/2013
OPERAGOES COM NF-E:

HABILITADO

OBSERVAGOES

* 0S DADOS ACIMA SAO BASEADOS EM INFORMACOES FORNECIDAS PELO  CONTRIBUINTE,
ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAGCAO PELO  FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAGAO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERiODQ COMPREENDIDO ENTRE A
ULTIMA ATUALIZACAO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATE A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 22/12/2020 14:15:46

Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte


http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
http://www.sintegra.gov.br/
http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANCAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

DENOMINAGAO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRICAO VALIDADE SITUAGAO DO CADASTRO
3481001 28/12/2022 ATIVO

NOME OU RAZAO SOCIAL NOME DE FANTASIA

TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE TCMA

LTDA EPP

ENDEREGO

AL LUCY RASSI DE OLIVEIRA NUM 430 QD 156 LT 9E - LOT FAICALVILLE

INFORMAGOES GERAIS

NATUREZA JURIDICA ABERTURA  ULTIMO EVENTO NATUREZA ORIGEM
SOCIEDADE EMP. LIMITADA 11/03/2013 26/04/2013 ALTERACAO  CONTRIBUINTE
ESCRITA CONTABIL ESTIMATIVA INCENTIVO/REGIME

SIM ENQ. SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL NAO
IDENTIFICAGAO - PESSOA JURIDICA

CNPJ INSCRIGAO ESTADUAL INSCRICAO COMERCIAL REGISTRO
17.724.879/0001-17 52172113814 JUCEG 2

ATIVIDADES EXECUTADAS

cODIGO

421200000
431340000
431930000
412040000
421110100
421380000
429959900
439160000
370290000
773220100
233039900
821130000
821999900
431180200

DESCRICAO

Construcao de obras-de-arte especiais

Obras de terraplenagem

Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente

Construcao de edificios

Construcao de rodovias e ferrovias

Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas

Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

Obras de fundacoes

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes

Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

Fabricacao de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo

Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
Preparacao de canteiro e limpeza de terreno

PESSOA FiSICA RESPONSAVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME

CPF ENDERECO

TRIBUTOS
ISS/TX/TS
ISENTO/IMUNE

NUM. SOCIOS

PARALIZAGAO

ALVARA FUNCIONAMENTO
01696/2013
SUBST. TRIBUTARIO
SIM

NUM. EMPREGADOS



TULIO CINTRA MORGADO 71161937153 R T47 NUM 369 LT AP 60 - ED. PIEMONT - SET BUENO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAGOES PRESTADAS

DATA INCLUSAO ULTIMA ALTERAGCAO N. PROCESSO IB?S#,"“"EETN(T:?)E::‘"&E?@ X'T‘t‘)
21/03/2013 31/03/2017 )

NORMATIVO 003/2011 - GAB

EM 26/04/2013 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NAO VALIDO COMO ALVARA



Secretaria de Financgas

Cadastro de Atividade Econdmica - CAE
Consulta Situacao do Contribuinte

N° Inscricao Municipal

3481001

C.N.PJ./C.PF.

17.724.879/0001-17

Razao Social

TCMA - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO
AMBIENTE LTDA EPP

Natureza Juridica

SOCIEDADE EMP. LIMITADA

Data de Abertura 11/03/2013
Data_D~eferimento da 21/03/2013
Inscricao

Situacao ATIVO

Situagéo da Estimativa

NAO ESTIMADO

Simples Nacional

SIM 11/03/2013

Substituto Tributario SIM
Escrita Contabil SIM
Isento/Imune NAO

Voltar
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