



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00075/2020

Às 10:04 horas do dia 28 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decisão nº 489-2020 de 20/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 59500001793202048, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00075/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Descrição Complementar: Supervisão , gerenciamento , fiscalização - projeto construção , obras civis

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.940.058,3800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1000,00

Aceito para: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.700.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.960.022/0001-54	JEQUITIBA ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.940.058,3800	R\$ 7.940.058,3800	19/12/2020 19:42:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão , gerenciamento , fiscalização - projeto construção , obras civis. Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.							
Porte da empresa: ME/EPP							
92.930.643/0001-52	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.940.058,3800	R\$ 7.940.058,3800	23/12/2020 15:10:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.507.946/0001-49	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.940.058,3800	R\$ 7.940.058,3800	24/12/2020 17:23:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
41.749.326/0001-01	PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 7.940.058,3800	R\$ 7.940.058,3800	26/12/2020 13:03:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.							
Porte da empresa: ME/EPP							
90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.940.058,3800	R\$ 7.940.058,3800	28/12/2020 09:44:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.980.905/0001-24	MAGNA	Não	Não	1	R\$ 7.940.130,7700	R\$ 7.940.130,7700	27/12/2020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	Sim	Não	1	R\$ 7.950.000,0000	R\$ 7.950.000,0000	28/12/2020 09:46:33
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: upervisão , gerenciamento , fiscalização - projeto construção , obras civis

Porte da empresa: ME/EPP

05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	Não	Não	1	R\$ 10.877.620,1000	R\$ 10.877.620,1000	26/12/2020 11:07:28
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de apoio técnico, apoio à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação e acompanhamento de ações de desenvolvimento regional na área de atuação da Codevasf nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Distrito Federal.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.877.620,1000	05.456.176/0001-76	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.950.000,0000	10.757.593/0001-99	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.940.130,7700	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.940.058,3800	04.960.022/0001-54	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.940.058,3800	92.930.643/0001-52	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.940.058,3800	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.940.058,3800	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.940.058,3800	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:04:05:573
R\$ 7.900.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:05:59:620
R\$ 7.890.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:08:33:650
R\$ 7.800.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:09:22:767
R\$ 7.880.000,0000	10.757.593/0001-99	28/12/2020 10:09:35:647
R\$ 7.938.000,0000	04.960.022/0001-54	28/12/2020 10:09:46:230
R\$ 7.799.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:10:08:797
R\$ 7.798.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:10:27:967
R\$ 7.797.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:11:04:980
R\$ 7.790.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:11:14:343
R\$ 7.750.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:11:51:933
R\$ 7.740.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:12:09:277
R\$ 7.739.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:12:36:490
R\$ 7.738.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:12:51:767
R\$ 7.735.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:12:56:313
R\$ 7.734.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:13:12:927
R\$ 7.500.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:13:13:377
R\$ 7.734.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:13:18:780
R\$ 7.499.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:13:37:750
R\$ 7.497.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:13:56:120
R\$ 7.450.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:14:02:797
R\$ 7.400.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:14:05:333
R\$ 7.399.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:14:27:157
R\$ 7.395.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:14:39:323
R\$ 7.390.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:14:43:423
R\$ 7.380.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:14:46:867
R\$ 7.370.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:15:01:983
R\$ 7.379.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:15:02:677
R\$ 7.879.000,0000	92.930.643/0001-52	28/12/2020 10:15:09:277
R\$ 7.369.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:15:28:570
R\$ 7.360.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:16:05:827
R\$ 7.359.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:16:21:373
R\$ 7.870.000,0000	92.930.643/0001-52	28/12/2020 10:16:31:107
R\$ 7.350.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:16:33:673
R\$ 7.340.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:16:45:613
R\$ 7.339.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:17:16:507
R\$ 7.200.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:17:51:060
R\$ 7.199.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:18:03:687
R\$ 7.190.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:18:08:483
R\$ 7.189.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:18:23:120
R\$ 7.000.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:18:31:813
R\$ 7.180.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:18:39:137

R\$ 6.999.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:18:53:833
R\$ 6.998.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:19:56:083
R\$ 6.997.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:20:11:553
R\$ 6.995.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:20:23:703
R\$ 6.994.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:20:37:447
R\$ 7.394.000,0000	92.930.643/0001-52	28/12/2020 10:20:39:877
R\$ 6.993.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:21:04:840
R\$ 6.992.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:21:20:967
R\$ 6.991.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:21:30:327
R\$ 7.867.000,0000	04.960.022/0001-54	28/12/2020 10:21:38:357
R\$ 6.990.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:21:48:187
R\$ 6.989.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:22:08:900
R\$ 6.988.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:22:24:003
R\$ 6.985.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:22:34:917
R\$ 6.980.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:22:48:853
R\$ 6.979.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:23:06:283
R\$ 6.978.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:23:39:450
R\$ 6.977.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:23:56:063
R\$ 6.970.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:24:14:510
R\$ 6.980.000,0000	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:24:35:287
R\$ 6.969.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:24:37:743
R\$ 6.968.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:24:42:163
R\$ 6.960.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:24:56:443
R\$ 6.955.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:25:09:203
R\$ 6.954.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:25:24:620
R\$ 6.950.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:25:28:353
R\$ 7.694.000,0000	04.960.022/0001-54	28/12/2020 10:25:44:927
R\$ 6.949.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:25:45:873
R\$ 7.200.000,0000	92.930.643/0001-52	28/12/2020 10:26:30:757
R\$ 6.900.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:27:05:400
R\$ 6.945.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:27:06:157
R\$ 6.899.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:27:20:427
R\$ 6.890.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:27:30:077
R\$ 6.800.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:27:35:863
R\$ 6.799.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:27:50:383
R\$ 6.790.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:27:58:477
R\$ 6.750.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:28:05:827
R\$ 6.749.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:28:18:117
R\$ 6.720.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:28:29:807
R\$ 6.719.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:28:51:913
R\$ 6.700.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:29:00:307
R\$ 6.710.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:29:01:400
R\$ 6.699.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:29:15:957
R\$ 6.650.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:29:26:800
R\$ 6.649.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:29:40:350
R\$ 6.648.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:29:52:323
R\$ 6.645.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:30:04:323
R\$ 6.647.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:30:06:747
R\$ 6.643.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:30:18:703
R\$ 6.640.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:30:21:200
R\$ 6.639.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:30:35:257
R\$ 6.600.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:30:36:937
R\$ 6.590.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:30:59:567
R\$ 6.580.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:31:08:183
R\$ 6.500.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:31:09:537
R\$ 6.497.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:31:23:817
R\$ 6.490.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:31:27:603
R\$ 6.200.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:31:38:430
R\$ 6.480.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:31:40:110
R\$ 6.352.046,7000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:32:05:087
R\$ 6.150.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:33:12:100
R\$ 6.195.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:33:31:497
R\$ 6.100.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:33:38:037
R\$ 6.145.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:34:12:687
R\$ 6.099.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:35:02:493

R\$ 6.090.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:35:21:383
R\$ 6.000.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:35:24:180
R\$ 6.095.000,0000	90.333.790/0001-10	28/12/2020 10:35:41:537
R\$ 5.995.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:37:16:173
R\$ 5.900.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:37:48:980
R\$ 6.749.049,0000	92.930.643/0001-52	28/12/2020 10:39:20:463
R\$ 5.899.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:39:27:970
R\$ 5.800.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:39:57:900
R\$ 5.790.000,0000	41.749.326/0001-01	28/12/2020 10:41:31:827
R\$ 5.700.000,0000	00.507.946/0001-49	28/12/2020 10:41:53:400
R\$ 5.780.000,0000	10.757.593/0001-99	28/12/2020 10:43:48:383
R\$ 6.741.857,8100	33.980.905/0001-24	28/12/2020 10:44:08:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/12/2020 10:04:36	Item Aberto.
Encerrado	28/12/2020 10:46:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 10:54:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 12:23:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49.
Aceite	29/12/2020 13:25:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 5.700.000,0000.
Habilitado	29/12/2020 13:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	28/12/2020 10:04:36	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2020 10:04:36	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/12/2020 10:05:38	Srs. Licitantes, está aberto a Sessão para disputa de lances do pregão 75/2020. Dem seus lances.
Sistema	28/12/2020 10:46:08	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/12/2020 10:46:08	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	28/12/2020 10:54:34	Senhor fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/12/2020 10:58:16	Para TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante, Concedo o prazo de 4 horas úteis para o envio de sua proposta adequada ao seu melhor lance.
00.507.946/0001-49	28/12/2020 11:39:37	Estaremos enviando dentro do prazo.
Sistema	28/12/2020 12:23:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/12/2020 13:26:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/12/2020 13:26:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/12/2020 às 14:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	29/12/2020 13:26:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado	29/12/2020 13:26:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/12/2020 às 14:30:00.
Fechamento de Prazo		

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:12 horas do dia 29 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

TADEU DE CAMPOS RAMOS
Equipe de Apoio

PEDRO CAVALCANTI DOS REIS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

