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1. OBJETIVO 

Este relatório tem por objetivo apresentar as notas de serviço de plataforma acabada da BR-
428/PE, nas proximidades do km 28+650, Estado de Pernambuco (PE), para a implantação da 
ponte 1505, do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Os seguintes documentos subsidiaram a elaboração dos estudos realizados: 

 1210-REL-1030-02-01-004 – Relatório de Topografia das BR’s 

 1210-DEP-1505-20-04-003 – Relocação BR-428 - Projeto Geométrico – Planta e Perfil 
Est.0+000 a Est. 60+000 

 Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais – DNER/DNIT - 1999 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

O trecho de influencia da implantação da Ponte sobre o canal de adução é de 
aproximadamente 1,2 km de extensão e se localiza entre os kms 28,030 e 29,250 entre os 
municípios de Cabrobó e Orocó, no Estado de Pernambuco (PE). 

 

   Figura 3.1 – Localização da Interferência BR-428 x Canal de Adução 
 

3.2 CONCEPÇÃO DA RELOCAÇÃO 

O eixo de locação do trecho projetado foi definido sobre o eixo da estrada existente. O greide 
da atual estrada foi alterado  para possibilitar um gabarito vertical mínimo, entre a ponte e a 
estrada de manutenção do canal, de 3,0m, conforme entendimentos entre projetistas, 
Ministérios e DNIT, em reuniões de trabalhos. 
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A seção tipo adotada para o segmento de projeto foi definida em função da seção transversal 
existente e da classificação funcional da rodovia (Classe II). 

Em função da largura da faixa de domínio existente (80 metros), os aterros de encontro da 
O.A.E. estão confinados dentro da faixa de domínio da Rodovia. 

O projeto foi desenvolvido seguindo as normas e recomendações do DNIT e com o auxilio de 
programa computacional em plataforma CAD (AutoDesk Civil 3D).  

As notas de serviços das estacas da BR-428/PE, no segmento projetado, estão apresentadas a 
seguir. 

4. NOTAS DE SERVIÇO 

A seguir é apresentada a seção tipo aplicada à BR-428/PE e as tabelas das notas de serviço para 
cada estaca de projeto. 
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  Estaca: 0+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,076 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,053
Cota 347,631 347,555 347,805 347,930 348,000 347,930 347,805 347,555 347,608
Estaca: 1+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,172 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,114
Cota 348,077 347,905 348,155 348,280 348,350 348,280 348,155 347,905 348,019
Estaca: 2+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,14 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,170
Cota 348,478 348,338 348,588 348,713 348,783 348,713 348,588 348,338 348,509
Estaca: 3+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,015 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,062
Cota 348,871 348,856 349,106 349,231 349,301 349,231 349,106 348,856 348,917
Estaca: 4+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,783 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,643
Cota 349,135 349,657 349,707 349,832 349,902 349,832 349,707 349,657 349,228
Estaca: 5+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -8,476 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,303
Cota 349,358 350,342 350,392 350,517 350,587 350,517 350,392 350,342 349,473
Estaca: 6+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -9,189 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,875
Cota 349,651 351,110 351,160 351,285 351,355 351,285 351,160 351,110 349,860
Estaca: 7+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -9,86 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 9,486
Cota 350,056 351,962 352,012 352,137 352,207 352,137 352,012 351,962 350,305
Estaca: 8+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -10,881 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 10,127
Cota 350,311 352,898 352,948 353,073 353,143 353,073 352,948 352,898 350,814
Estaca: 9+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -11,866 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,215
Cota 350,632 353,876 353,926 354,051 354,121 354,051 353,926 353,876 351,066
Estaca: 10+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -13,184 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,841
Cota 350,732 354,854 354,904 355,029 355,099 355,029 354,904 354,854 351,627
Estaca: 11+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -13,759 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,765
Cota 351,326 355,832 355,882 356,007 356,077 356,007 355,882 355,832 351,989
Estaca: 12+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -14,234 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 13,917
Cota 351,987 356,810 356,860 356,985 357,055 356,985 356,860 356,810 352,198
Estaca: 13+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -14,294 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 14,595
Cota 352,925 357,788 357,838 357,963 358,033 357,963 357,838 357,788 352,724
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Estaca: 14+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -15,977 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,207
Cota 352,781 358,766 358,816 358,941 359,011 358,941 358,816 358,766 352,627
Estaca: 15+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -17,309 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 17,049
Cota 352,871 359,743 359,793 359,918 359,988 359,918 359,793 359,743 353,044
Estaca: 16+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -18,096 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 17,975
Cota 353,283 360,681 360,731 360,856 360,926 360,856 360,731 360,681 353,364
Estaca: 17+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -18,639 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,001
Cota 353,777 361,536 361,586 361,711 361,781 361,711 361,586 361,536 353,535
Estaca: 18+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -19,312 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,729
Cota 354,102 362,310 362,360 362,485 362,555 362,485 362,360 362,310 353,824
Estaca: 19+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -19,818 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,831
Cota 354,458 363,003 363,053 363,178 363,248 363,178 363,053 363,003 354,449
Estaca: 20+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -20,505 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,058
Cota 354,611 363,614 363,664 363,789 363,859 363,789 363,664 363,614 354,909
Estaca: 21+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,264 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,586
Cota 354,635 364,144 364,194 364,319 364,389 364,319 364,194 364,144 355,086
Estaca: 22+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,404 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,995
Cota 354,989 364,592 364,642 364,767 364,837 364,767 364,642 364,592 355,262
Estaca: 23+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,637 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 21,811
Cota 355,201 364,959 365,009 365,134 365,204 365,134 365,009 364,959 355,084
Estaca: 24+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,909 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,531
Cota 355,304 365,244 365,294 365,419 365,489 365,419 365,294 365,244 354,890
Estaca: 25+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,044 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,833
Cota 355,418 365,448 365,498 365,623 365,693 365,623 365,498 365,448 354,892
Estaca: 26+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,053 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 23,000
Cota 355,534 365,570 365,620 365,745 365,815 365,745 365,620 365,570 354,903
Estaca: 27+0,00 O,A,E,
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -6,500 0,000 6,500
Cota 365,726 365,856 365,726
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Estaca: 28+0,00 O,A,E,
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -6,500 0,000 6,500
Cota 365,726 365,856 365,726
Estaca: 29+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,155 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 23,107
Cota 355,508 365,611 365,661 365,786 365,856 365,786 365,661 365,611 354,873
Estaca: 30+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,189 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,982
Cota 355,444 365,570 365,620 365,745 365,815 365,745 365,620 365,570 354,915
Estaca: 31+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,018 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,690
Cota 355,436 365,447 365,497 365,622 365,692 365,622 365,497 365,447 354,987
Estaca: 32+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,777 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,199
Cota 355,392 365,243 365,293 365,418 365,488 365,418 365,293 365,243 355,111
Estaca: 33+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,841 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,118
Cota 355,064 364,958 365,008 365,133 365,203 365,133 365,008 364,958 354,879
Estaca: 34+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,228 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,085
Cota 354,439 364,591 364,641 364,766 364,836 364,766 364,641 364,591 354,534
Estaca: 35+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,653 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,265
Cota 353,707 364,142 364,192 364,317 364,387 364,317 364,192 364,142 353,966
Estaca: 36+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -23,307 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 21,936
Cota 352,741 363,612 363,662 363,787 363,857 363,787 363,662 363,612 353,654
Estaca: 37+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -23,645 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 21,583
Cota 351,903 363,000 363,050 363,175 363,245 363,175 363,050 363,000 353,278
Estaca: 38+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -24,092 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,161
Cota 350,911 362,306 362,356 362,481 362,551 362,481 362,356 362,306 352,199
Estaca: 39+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -24,021 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,833
Cota 350,184 361,531 361,581 361,706 361,776 361,706 361,581 361,531 350,976
Estaca: 40+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -23,131 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 23,283
Cota 349,92 360,674 360,724 360,849 360,919 360,849 360,724 360,674 349,819
Estaca: 41+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,792 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 23,363
Cota 349,208 359,736 359,786 359,911 359,981 359,911 359,786 359,736 348,827
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Estaca: 42+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,565 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 23,058
Cota 348,38 358,757 358,807 358,932 359,002 358,932 358,807 358,757 348,052
Estaca: 43+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,357 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,552
Cota 347,54 357,778 357,828 357,953 358,023 357,953 357,828 357,778 347,410
Estaca: 44+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -22,124 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,260
Cota 346,716 356,799 356,849 356,974 357,044 356,974 356,849 356,799 346,625
Estaca: 45+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,6 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,527
Cota 346,086 355,820 355,870 355,995 356,065 355,995 355,870 355,820 345,468
Estaca: 46+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -21,076 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 22,170
Cota 345,456 354,841 354,891 355,016 355,086 355,016 354,891 354,841 344,727
Estaca: 47+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -20,297 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 21,786
Cota 344,997 353,862 353,912 354,037 354,107 354,037 353,912 353,862 344,004
Estaca: 48+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -18,724 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 21,076
Cota 345,067 352,882 352,932 353,057 353,127 353,057 352,932 352,882 343,498
Estaca: 49+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -15,294 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,375
Cota 346,407 351,936 351,986 352,111 352,181 352,111 351,986 351,936 345,686
Estaca: 50+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -11,733 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,380
Cota 347,901 351,056 351,106 351,231 351,301 351,231 351,106 351,056 347,469
Estaca: 51+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -8,836 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,941
Cota 349,019 350,242 350,292 350,417 350,487 350,417 350,292 350,242 348,948
Estaca: 52+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,668 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,216
Cota 349,049 349,494 349,544 349,669 349,739 349,669 349,544 349,294 349,511
Estaca: 53+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,38 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,504
Cota 348,559 348,812 348,862 348,987 349,057 348,987 348,862 348,612 349,116
Estaca: 54+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,126 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,084
Cota 348,122 347,996 348,246 348,371 348,441 348,371 348,246 347,996 348,080
Estaca: 55+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,242 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,126
Cota 347,688 347,446 347,696 347,821 347,891 347,821 347,696 347,446 347,572
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Estaca: 56+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,321 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,222
Cota 347,283 346,962 347,212 347,337 347,407 347,337 347,212 346,962 347,185
Estaca: 57+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,228 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,122
Cota 346,773 346,545 346,795 346,920 346,990 346,920 346,795 346,545 346,666
Estaca: 58+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,06 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,226
Cota 346,252 346,193 346,443 346,568 346,638 346,568 346,443 346,393 345,576
Estaca: 59+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,499 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 10,121
Cota 345,741 346,074 346,124 346,249 346,319 346,249 346,124 346,074 343,994
Estaca: 60+0,00
Pto. OFFSET 3 2 1 EIXO 1 2 3 OFFSET
Dist -7,053 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,017
Cota 345,608 345,555 345,805 345,930 346,000 345,930 345,805 345,555 345,572




