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1. OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar as notas de servico de plataforma acabada da BR-
116/PE, nas proximidades do km 20+950, Estado de Pernambuco (PE), para a implantacao da
ponte 1517, do Projeto de Integragdao do Rio Sao Francisco (PISF).

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os seguintes documentos subsidiaram a elaboragao dos estudos realizados:
v" 1210-REL-1030-02-01-004 — Relatério de Topografia das BR's

v" 1210-DEP-1053-20-04-018 — Relocacao da BR-116/PE — km 20+950 - Projeto Geométrico
— Planta, Segbes e Detalhes

v" Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER/DNIT - 1999

3. CONSIDERACOES GERAIS

3.1  LOCALIZACAO

O trecho de influencia da implantagio da Ponte sobre o canal de aducdo é de
aproximadamente 1,0 km de extensdo e se localiza entre os kms 20,450 e 21,450 no Estado
de Pernambuco (PE), entre os municipios de Salgueiro (PE) e Jati (CE).
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Figura 3.1 - Localizacao da Interferéncia BR-116 (km 20,950) x Canal de Aducao
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3.2  CONCEPCAO DA RELOCACAO

O eixo de locagao do trecho projetado foi definido sobre o eixo da estrada existente. O greide
da atual estrada foi alterado para possibilitar um gabarito vertical minimo, entre a ponte e a
estrada de manutengdo do canal, de 3,0m, conforme entendimentos entre projetistas,
Ministérios e DNIT, em reunides de trabalhos.

A secdo tipo adotada para o segmento de projeto foi definida em fungdo da segdo transversal
existente e da classificacao funcional da rodovia (Classe II).

Em funcdo da largura da faixa de dominio existente, os aterros de encontro da O.A.E. estdo
confinados dentro da faixa de dominio da Rodovia.

O projeto foi desenvolvido seguindo as normas e recomendagdes do DNIT e com o auxilio de
programa computacional em plataforma CAD (AutoDesk Civil 3D).

As notas de servigo das estacas da BR-116/PE, no segmento projetado, estdo apresentadas a
seguir.

4. NOTAS DE SERVICO

A seguir é apresentada a secdo tipo aplicada ao desvio provisério da BR-116/PE e as tabelas
das notas de servico para cada estaca de projeto.
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Estaca: 0+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,439 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,952
Cota 479,496 480,455| 480,505 480,630 480,700 480,630| 480,505 480,458
Estaca: 1+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,571 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,577
Cota 480,326 480,355| 480,480( 480,550 480,480| 480,355 480,326
Estaca: 2+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,282 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,521
Cota 480,191 480,205| 480,330( 480,400 480,330| 480,205 480,179
Estaca: 3+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,504 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,722
Cota 479,774 480,111| 480,161| 480,286 480,356/ 480,286| 480,161 480,125
Estaca: 4+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,502 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,12
Cota 479,944 480,278| 480,328 480,453| 480,523| 480,453| 480,328 480,322
Estaca: 5+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,416 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,926
Cota 479,714 480,658| 480,708 480,833| 480,903| 480,833| 480,708 480,658 477,374
Estaca: 6+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,399 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,239
Cota 478,316| 481,249| 481,299| 481,424| 481,494| 481,424| 481,299 481,249| 478,422
Estaca: 7+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -12,504 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,246
Cota 478,382 482,052| 482,102| 482,227| 482,297| 482,227| 482,102) 482,052 479,221
Estaca: 8+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,738 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,603
Cota 478,574 483,067| 483,117| 483,242| 483,312| 483,242| 483,117 483,067 479,331
Estaca: 9+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,295 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 13,916
Cota 479,324| 484,187| 484,237| 484,362| 484,432| 484,362| 484,237 484,187| 479,576
Estaca: 10+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,834 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 15,107
Cota 480,085| 485,308| 485,358| 485,483| 485,553| 485,483| 485,358 485,308 479,903
Estaca: 11+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15,395 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 15,683
Cota 480,832 486,429| 486,479| 486,604| 486,674| 486,604| 486,479 486,429 480,64
Estaca: 12+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -16,417 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,162
Cota 481,271| 487,549| 487,599| 487,724| 487,794| 487,724| 487,599) 487,549 481,441
Estaca: 13+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -17,609 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 17,05
Cota 481,597| 488,670 488,720 488,845| 488,915| 488,845| 488,720| 488,670 481,97
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Estaca: 14+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -17,792 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 17,928
Cota 482,596 489,791| 489,841| 489,966 490,036| 489,966| 489,841 489,791 482,505
Estaca: 15+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -18,146 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,671
Cota 483,481| 490,911| 490,961| 491,086 491,156| 491,086| 490,961 490,911| 483,131
Estaca: 16+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -18,056 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,236
Cota 484,662 492,032| 492,082| 492,207| 492,277| 492,207| 492,082) 492,032 483,875
Estaca: 17+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -19,115 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,512
Cota 485,076 493,153| 493,203| 493,328| 493,398| 493,328| 493,203) 493,153| 484,812
Estaca: 18+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -20,362 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,021
Cota 485,365| 494,273| 494,323| 494,448| 494,518| 494,448 494,323) 494,273| 486,259
Estaca: 19+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -19,266 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,527
Cota 487,123| 495,301| 495,351| 495,476| 495,546| 495,476| 495,351 495,301| 486,949
Estaca: 20+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -21,072 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,662
Cota 486,76| 496,141 496,191| 496,316 496,386 496,316| 496,191| 496,141| 487,699
Estaca: 21+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -20,832 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,908
Cota 487,574 496,795| 496,845| 496,970 497,040| 496,970| 496,845 496,795 487,523
Estaca: 22+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -20,576 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,889
Cota 488,211| 497,262| 497,312| 497,437| 497,507| 497,437| 497,312) 497,262 488,002
Estaca: 23+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -20,453 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,022
Cota 488,573| 497,542| 497,592| 497,717| 497,787| 497,717| 497,592| 497,542 490,194
Estaca: 24+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -20,259 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,273
Cota 488,796 497,635| 497,685 497,810 497,880| 497,810 497,685 497,635 490,12
Estaca: 25+0,00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,500 0,000 6,500

Cota 497,750 497,880 497,750

Estaca: 26+0,00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,500 0,000 6,500

Cota 497,750 497,880 497,750

Estaca: 27+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -18,635 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,141
Cota 489,879| 497,635 497,685 497,810 497,880| 497,810| 497,685| 497,635| 490,208
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Estaca: 28+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -18,975 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,114
Cota 489,556 497,539| 497,589| 497,714| 497,784| 497,714| 497,589 497,539 490,13
Estaca: 29+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -18,225 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,149
Cota 489,768| 497,252| 497,302| 497,427| 497,497| 497,427 497,302) 497,252 489,819
Estaca: 30+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -17,503 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 17,917
Cota 489,77| 496,772| 496,822| 496,947 497,017| 496,947| 496,822| 496,772| 489,494
Estaca: 31+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -17,107 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 15,065
Cota 489,362 496,100 496,150| 496,275| 496,345| 496,275| 496,150 496,100 490,724
Estaca: 32+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15,612 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 14,608
Cota 489,496| 495,237| 495,287| 495,412| 495,482| 495,412| 495,287 495,237 490,165
Estaca: 33+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,093 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 13,191
Cota 489,453 494,182| 494,232| 494,357| 494,427| 494,357| 494,232| 494,182| 490,054
Estaca: 34+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -12,535 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,198
Cota 489,341| 493,030| 493,080| 493,205| 493,275| 493,205| 493,080, 493,030 489,565
Estaca: 35+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -9,247 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 9,566
Cota 490,381| 491,879| 491,929| 492,054| 492,124| 492,054| 491,929, 491,879 490,169
Estaca: 36+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,333 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,274
Cota 489,84| 490,728| 490,778| 490,903 490,973| 490,903| 490,778| 490,728| 489,879
Estaca: 37+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,552 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,931
Cota 489,239| 489,607| 489,657| 489,782| 489,852| 489,782| 489,657 489,607 488,986
Estaca: 38+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,061 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,47
Cota 488,506 488,547| 488,597| 488,722| 488,792| 488,722| 488,597 488,547| 488,233
Estaca: 39+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,122 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,524
Cota 487,391| 487,547| 487,597| 487,722| 487,792| 487,722| 487,597 487,547 487,197
Estaca: 40+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,005 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,112
Cota 486,457| 486,607| 486,657| 486,782| 486,852| 486,782| 486,657 486,607 486,533
Estaca: 41+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,09 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,021
Cota 485,544| 485,698| 485,748 485,873| 485,943| 485,873| 485,748| 485,698| 485,684
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Estaca: 42+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,901 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,902
Cota 484,694 484,789| 484,839| 484,964| 485,034| 484,964| 484,839 484,794
Estaca: 43+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,791 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,818
Cota 483,84| 483,880| 483,930| 484,055 484,125| 484,055| 483,930 483,889
Estaca: 44+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,089 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,659
Cota 482,966 482,971| 483,021| 483,146| 483,216| 483,146| 483,021 482,988
Estaca: 45+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,646 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,75
Cota 482,079 482,112| 482,237 482,307| 482,237| 482,112 482,074
Estaca: 46+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,889 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,054
Cota 481,158 481,202| 481,327 481,397| 481,327| 481,202| 481,152| 481,15
Estaca: 47+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,189 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,229
Cota 480,232| 480,043| 480,293| 480,418| 480,488| 480,418| 480,293) 480,043| 480,273
Estaca: 48+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,334 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,359
Cota 479,468| 479,134| 479,384| 479,509| 479,579| 479,509| 479,384) 479,134 479,493
Estaca: 49+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,608 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,646
Cota 478,833| 478,225| 478,475 478,600 478,670 478,600| 478,475| 478,225| 478,87
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