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1. OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar as notas de servico de plataforma acabada da BR-
116/CE, nas proximidades do km 539+200, Estado do Ceara (CE), para a implantagdo da
ponte 1522, do Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco (PISF).

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os seguintes documentos subsidiaram a elaboragao dos estudos realizados:
v" 1210-REL-1030-02-01-004 — Relatério de Topografia das BR's

v" 1210-DEP-1053-20-04-031 — Relocagao BR-116/CE—(km 539+200) - Projeto Geométrico —
Planta, Perfil e Secbes Tipicas

v" Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER/DNIT - 1999
3. CONSIDERACOES GERAIS

3.1  LOCALIZACAO

O trecho de influencia da implantagio da Ponte sobre o canal de aducdo é de
aproximadamente 800 m de extensao e se localiza entre os kms 538,900 e 539,700 no Estado
do Ceara (CE), entre os municipios de Salgueiro (PE) e Jati (CE).
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3.2  CONCEPCAO DA RELOCACAO

O eixo de locagao do trecho projetado foi definido sobre o eixo da estrada existente. O greide
da atual estrada foi alterado para possibilitar um gabarito vertical minimo, entre a ponte e a
estrada de manutengdo do canal, de 3,0m, conforme entendimentos entre projetistas,
Ministérios e DNIT, em reunides de trabalhos.

A secdo tipo adotada para o segmento de projeto foi definida em fungdo da segdo transversal
existente e da classificacao funcional da rodovia (Classe II).

Em funcdo da largura da faixa de dominio existente, os aterros de encontro da O.A.E. estdo
confinados dentro da faixa de dominio da Rodovia.

O projeto foi desenvolvido seguindo as normas e recomendagdes do DNIT e com o auxilio de
programa computacional em plataforma CAD (AutoDesk Civil 3D).

As notas de servico das estacas da BR-116/CE, no segmento projetado, estdo apresentadas a
seguir.

4. NOTAS DE SERVICO

A seguir é apresentada a secdo tipo aplicada ao desvio provisério da BR-116/CE e as tabelas
das notas de servico para cada estaca de projeto.
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Estaca: 0+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,984 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,317
Cota 494,109 494,765| 494,815| 494,940| 495,010| 494,940| 494,815 494,565 494,882
Estaca: 1+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,321 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,041
Cota 494,572 494,252| 494,502| 494,627| 494,697| 494,627| 494,502) 494,252 494,293
Estaca: 2+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,316 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,371
Cota 494,255 493,939| 494,189| 494,314| 494,384| 494,314| 494,189) 494,139 493,891
Estaca: 3+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,152 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,334
Cota 493,801| 493,649| 493,899| 494,024| 494,094| 494,024| 493,899 493,849| 493,627
Estaca: 4+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,783 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,013
Cota 493,086 493,608| 493,658| 493,783| 493,853| 493,783| 493,658 493,408 493,421
Estaca: 5+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,279 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,389
Cota 492,562 493,415| 493,465| 493,590 493,660| 493,590| 493,465 493,415 493,155
Estaca: 6+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -9,867 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,923
Cota 491,358| 493,269| 493,319| 493,444| 493,514| 493,444| 493,319) 493,269| 491,987
Estaca: 7+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,073 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 9,954
Cota 491,123| 493,172| 493,222| 493,347| 493,417| 493,347| 493,222) 493,172 491,203
Estaca: 8+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,216 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 10,995
Cota 490,978| 493,122| 493,172| 493,297| 493,367| 493,297| 493,172) 493,122 490,458
Estaca: 9+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,224 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,146
Cota 490,971| 493,120| 493,170| 493,295| 493,365| 493,295| 493,170, 493,120 490,356
Estaca: 10+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,259 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,393
Cota 490,994 493,166| 493,216| 493,341| 493,411| 493,341| 493,216, 493,166 490,238
Estaca: 11+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,371 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,793
Cota 490,989| 493,237| 493,287| 493,412| 493,482| 493,412| 493,287 493,237| 490,041
Estaca: 12+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,468 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,135
Cota 490,995 493,307| 493,357| 493,482| 493,552| 493,482| 493,357 493,307 489,883
Estaca: 13+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,799 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,307
Cota 490,844| 493,377| 493,427 493,552| 493,622| 493,552| 493,427| 493,377 489,839
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Estaca: 14+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10.832 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000( 12.269
Cota 490.892( 493.447| 493.497| 493.622| 493.692| 493.622| 493.497| 493.447| 489.934
Estaca: 15+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11.14 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000f 12.335
Cota 490.757| 493.517| 493.567| 493.692| 493.762| 493.692| 493.567) 493.517| 489.96
Estaca: 16+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11.892 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000f 12.638
Cota 490.326| 493.587| 493.637| 493.762| 493.832| 493.762| 493.637) 493.587| 489.829
Estaca: 17+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -12.556 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000f 13.144
Cota 489.953| 493.657| 493.707| 493.832| 493.902| 493.832| 493.707) 493.657| 489.561
Estaca: 18+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13.556 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000( 13.949
Cota 489.357| 493.728| 493.778| 493.903| 493.973| 493.903| 493.778) 493.728| 489.095
Estaca: 19+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14.899 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000( 14.866
Cota 488.532( 493.798| 493.848| 493.973| 494.043| 493.973| 493.848| 493.798| 488.554
Estaca: 20+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15.883 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000f 15.914
Cota 487.937| 493.859| 493.909| 494.034| 494.104| 494.034| 493.909) 493.859| 487.917
Estaca: 21+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -17.046 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000( 16.565
Cota 487.205| 493.903| 493.953| 494.078| 494.148| 494.078| 493.953) 493.903| 487.526
Estaca: 22+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -17.573 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000( 17.423
Cota 486.88| 493.929| 493.979| 494.104( 494.174| 494.104| 493.979| 493.929| 486.981
Estaca: 23+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -18.262 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000( 18.268
Cota 486.43| 493.938| 493.988| 494.113( 494.183| 494.113| 493.988| 493.938| 486.426
Estaca: 24+0,00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.500 0.000 6.500

Cota 494.053 494,183 494.053

Estaca: 25+0,00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.500 0.000 6.500

Cota 494.053 494.183 494.053

Estaca: 26+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -16.868 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000 17.44
Cota 487.359| 493.938| 493.988| 494.113| 494.183| 494.113| 493.988) 493.938| 486.978
Estaca: 27+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15.722 -7.000 -6.000 -3.500 0.000 3.500 6.000 7.000| 16.571
Cota 488.086| 493.901| 493.951| 494.076| 494.146| 494.076| 493.951| 493.901| 487.52
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Estaca: 28+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,608 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 15,078
Cota 488,717 493,789| 493,839| 493,964| 494,034| 493,964| 493,839 493,789| 488,403
Estaca: 29+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,384 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 13,474
Cota 489,346 493,602| 493,652| 493,777| 493,847| 493,777| 493,652) 493,602 489,285
Estaca: 30+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -12,706 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,192
Cota 489,536 493,340| 493,390| 493,515| 493,585| 493,515| 493,390, 493,340 489,879
Estaca: 31+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,742 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,407
Cota 489,842 493,004| 493,054| 493,179| 493,249| 493,179| 493,054) 493,004 489,399
Estaca: 32+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,123 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,504
Cota 489,845 492,593| 492,643| 492,768| 492,838| 492,768| 492,643| 492,593| 488,924
Estaca: 33+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,117 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,522
Cota 489,4| 492,145| 492,195| 492,320| 492,390| 492,320| 492,195| 492,145| 488,463
Estaca: 34+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,781 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,731
Cota 489,176 491,697| 491,747| 491,872| 491,942| 491,872| 491,747) 491,697 488,543
Estaca: 35+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -9,933 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 10,601
Cota 489,293| 491,248| 491,298| 491,423| 491,493| 491,423| 491,298 491,248| 488,848
Estaca: 36+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,651 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,659
Cota 489,699 490,800| 490,850 490,975| 491,045| 490,975| 490,850 490,800| 489,694
Estaca: 37+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,003 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,615
Cota 490,155 490,152| 490,402| 490,527| 490,597| 490,527| 490,402) 490,352 489,941
Estaca: 38+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,193 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,131
Cota 489,965 489,772| 490,022| 490,147| 490,217| 490,147| 490,022) 489,772 489,903
Estaca: 39+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,347 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,365
Cota 489,876 489,529| 489,779| 489,904| 489,974| 489,904| 489,779 489,529 489,894
Estaca: 40+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,276 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,361
Cota 489,7| 489,424| 489,674| 489,799| 489,869| 489,799| 489,674| 489,424| 489,785
Estaca: 41+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,229 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,103
Cota 489,684| 489,455 489,705 489,830 489,900| 489,830| 489,705| 489,455| 489,558
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